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Załącznik nr 4

Umowa ………………………………….
o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zawarta w Gaszowicach w dniu ………………………… pomiędzy: Gminą Gaszowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Gaszowice, 
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2 zwaną w treści umowy Zleceniodawcą reprezentowaną przez:

Andrzeja Kowalczyk – Wójta Gminy Gaszowice

a
………………………………………………………………………………………………….., zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą.

§1.

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Szkoła Podstawowa w Szczerbicach”
§2.

Umowa zostaje zawarta do 17.08.2012r.

§3.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane, niezbędne do świadczenia usług objętych umową, posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym …………………………………………..
§4.

1. Zleceniobiorca jest upoważniony do działania w imieniu Zleceniodawcy w sprawach realizacji robót budowlanych wymienionych w §1 w okresie objętym niniejszą umową.

2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należy:

a) Kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i używanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazaniu go do użytkowania,

d) Potwierdzenie wykonanych robót oraz usuwanie wad,

e) Prowadzenie i kontrolowanie rozliczeń budowy,

§5.

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych w § 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych wymienionych w ust. 1 polecenia wykonania robót budowlanych bez zgody Zleceniodawcy.

3. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robot niezbędnych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń lub zapobieżenia awarii, to inwestor upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy polecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu.

§6.

Za wykonane czynności objętych umową Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………………………… (słownie: …………………………………………………………..).

§7.

Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w terminie do …………………… od daty doręczenia faktury do Zleceniodawcy.

§8.

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).
§10.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następującej zmiany w zawartej umowie - zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Warunki zmiany:

· wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych nietypowych dla danej pory roku uniemożliwiających terminowe wykonanie prac,
· wstrzymanie prac wynikającym z błędu projektowego
2. Jakiekolwiek zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§11.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12.

Umowa została sporządzona w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.
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