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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Specvfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét budowlanych

ST -00
1. WSTEP — czesé ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach budowy drogi gminnej w obrebie ulicy
Powstancow i Sobieskiego w Czernicy.

Specyfikacja Techniczna w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych stanowi
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodne z Rozrzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy jg stosowac

w zlecaniu 1 wykonaniu Robdét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych,
e Usunigcie warstwy humusu,
e Rozebranie elementéw drdg i ulic,
ROBOTY ZIEMNE
e Roboty ziemne,
e Wykonanie wykopdw w gruncie nieskalistym,
e Zabezpieczenie skarp wykopu palisada,
e Wykonanie nasypow,
e  Wzmocnienie podtoza nasypow,
e Wzmocnienie podioza nawierzchni,

e Stabilizacja gruntow spoistych,
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ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
e Przepusty rurowe,
e Kanalizacja deszczowa,
e Saczki,
e Drenaz poziomy,
e Rowy opaskowe,
PODBUDOWY
e Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie,
e Warstwa odcinajaca,
e Warstwa mrozoochronna,
e Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
e Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdlne,
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
NAWIERZCHNIE
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
e Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego,
ROBOTY WYKONCZENIOWE
e Umocnienie skarp i rowoéw przez humusowanie i obsianie nasionami traw,
e Zabezpieczenie skarp wykopow i1 nasypow siatkami przeciwerozyjnymi,
e Umocnienie powierzchniowe rowow elementami prefabrykowanymi betonowymi
oraz kamieniem tamanym,
e Przepusty z rur z tworzyw sztucznych,
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
e Oznakowanie poziome,
e Oznakowanie pionowe,
ELEMENTY ULIC
e Krawezniki betonowe,
e (Obrzeza betonowe,

e Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych,

Zakres robdt obejmuje oprocz wymienionych robot podstawowych nastepujace roboty
1 czynno$ci pomocnicze:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
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e utrzymanie stanowiska roboczego w czystosci 1 porzadku,

e transport poziomy i1 pionowy materiatow 1 elementow osprzetu ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,

e wykonanie niezbednych robot ziemnych dla wykonania robdt podstawowych wraz
z niezb¢dnymi zabezpieczeniami,

e ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw na placu budowy lub
w pomieszczeniach przyobiektowych,

e obstugiwanie sprzetu,

e usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstaltych w czasie
wykonywania robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e sprzatniecie stanowiska po wykonaniu roboty,

e usuni¢cie materialow, elementdow oraz gruzu z rozbidrek  wraz
z utylizacja,

e uktadanie, segregowanie 1 sortowanie materialtow 1 wyrobow nowych lub
rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot,

e przygotowanie zapraw oraz mieszanek izolacyjnych, betonowych, wypraw
tynkarskich,

e rozpakowanie, przeglad i segregacja elementow,

e oczyszczenie z powlok ochronnych i1 zabezpieczen

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Prawem Budowlanym,
normami panstwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo
terendw, na ktorych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprz¢tu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, §rodowiska budynkow

1 budowli na tych obszarach.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Teren Budowy stanowig drogi w obrgbie ulic
Powstancéw 1 Sobieskiego wraz z otaczajacym go terenem niezbg¢dnym do bezpiecznego
prowadzenia prac (wg BIOZ), drogami dojazdowymi, ewakuacyjnymi, zapleczem

wykonawcy i placem sktadowym materialow budowlanych i rozbiérkowych.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
1. Projekt budowlano wykonawczy - drogi gminne w obrebie ulicy Powstancow i
Sobieskiego w Czernicy — cze$¢ drogowa.
2. Projekt budowlany - kanalizacja deszczowa dla drog gminnych w obrgbie ulicy
Powstancow i Sobieskiego w Czernicy.
3. Przedmiar robot budowy drogi gminnej w obrebie ulicy Powstancow i Sobieskiego w
Czernicy.
Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy 1 w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robot

1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego, Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
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budowli, to takie materialty bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluyje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym barierki, porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu

Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlkaczony w cen¢ umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekOw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i1 zabezpieczone przed
dostepem o0sOb postronnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel

Wykonawcy.
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1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatlow na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot,
a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp.,
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescié
w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen na Terenie Budowy i powiadomié
Zamawiajagcego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji 1 urzadzen wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Roboty objete zamdwieniem.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.6.1. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.6.2. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.6.3. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.4. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy
catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.6.5. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.6.6. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czegsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
— takze dziennik montazu.

1.6.7. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.8. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.6.9. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu. Droga tymczasowa
(montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang

do usunigcia po ich zakonczeniu.
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1.6.10. Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢gdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
oraz rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

1.6.11. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjag Robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

1.6.12. Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.6.13. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.6.14. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju.

1.6.15. Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.
1.6.16. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong

drogi i skarpami rowow.

1.6.17. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.6.18. Ksigzka Obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6.19. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6.20. Naprawa — to wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z przywrdceniem
naprawianemu elementowi wtasciwego stanu pod wzgledem uzytkowym i technicznym.

1.6.21. Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i1
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i1 czynnikdéw atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub

profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e¢) Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy speiniajagca funkcje nosne w

konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czg$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona

nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajace;]

si¢ do nawierzchni.

1.6.22. Niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi

1.6.23. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.6.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.6.25. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.6.26. Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy

organ.
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1.6.27. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy
moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi 1 $srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.6.28. Pobocze — cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.6.29. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia
do glebokosci przemarzania.

1.6.30. Podloze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1
wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.6.31. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.32. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.33. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez
to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.6.34. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

1.6.35. Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.6.36. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.6.37. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.38. Remont — to wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do przywrocenia
elementowi lub obiektowi remontowanemu stanu technicznego gwarantujacego prawidtowa

1 bezpieczng eksploatacje.
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1.6.39. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen udostgpniona przez
Zamawiajacego, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.40. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany
niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.41. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu

lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

$mietniki.
1.6.42. Uzupeknienie — to wykonanie nowych elementéw w miejsce brakujacych.
1.6.43. Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci.

1.6.44. Wymiana — to wykonanie i wbudowanie nowych elementow w miejsce
zuzytych w sposob zapewniajacy bezpieczng i trwalg eksploatacje elementu i obiektu.

1.6.45. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.6.46. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu
albo aprobatg techniczng.

1.6.47. Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z normg zharmonizowana,
Europejska Aprobatg Techniczng lub Krajowa Specyfikacja Techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego

1.6.48. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 1

szczegotowych specyfikacjach technicznych

Strona 12z 34



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

2. MATERIALY

2.1.Materiaty stosowane do robot

2.1.1. Wszelkie nazwy wtasne produktéw 1 materiatow przywotane w projekcie i1 specyfikacji

stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogow

technicznych zalozonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ zamieszczenie
rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:

e spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania robot w obiektach budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i

stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowe Komisje
1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgednieniem
przepisoOw bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonymi przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Zrédha uzyskania materiatlow
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Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta zamawiania materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
(czesci) materialdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot.

2.3. Przechowywanie i1 sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do Robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli
Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na witasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora

nadzoru inwestorskiego.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkoOw umowy zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materialdéw/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wrykonawca ma obowiazek uprzedniego zgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

zamiaru wykonania prac dodatkowych (tj. nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej)

1 na wykonanie tych prac musi uzyska¢ pisemng zgode¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy ma

prawo odmowy zaptaty za wykonane prace dodatkowe bez zgody Zamawiajacego.
Obowigzek ten nie dotyczy wykonania prac dodatkowych w przypadkach awaryjnych lub
pilnych np. w celu zapobiegnigcia katastrofie budowlanej lub zapobiegnigciu wystapienia

znacznych szkod.

5.2. Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren robot
budowlanych - ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

Roboty rozbidérkowe.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Wykonawca winien w trakcie robot usuwac z terenu robot gruz w miare
postgpu prac rozbiorkowych. Materialy posegregowaé i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

Roboty ziemne.

Kontury robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania. Roéznice w  stosunku do
projektowanych rzgdnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i —3 cm. Odchylenie osi korpusu
ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wicksze niz £ 10
cm. Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione
inne wymagania dotyczace nieréwnos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wrykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow 1 nasypOw. aby powierzchniom

gruntu nadawa¢ w_calym okresie trwania robdot spadki, zapewniajace prawidlowe

odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntdbw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt, lub wlasnym staraniem podja¢ prace prowadzace do ich osuszenia. Odprowadzenie
wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek

podluzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod
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z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
1 sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robo6t na spelnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie wykonywania robot
ziemnych.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe w calym okresie wykonywania robot nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robot ziemnych.

Kanalizacja deszczowa.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa /Rysunkami/. Budowe¢ kanalu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapié

do uktadania rur. Przy ukladaniu kanalu nalezy zachowaé prostoliniowos$¢ osi zar6wno

w plaszczyznie poziomej jak 1 pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy
celownicze w odstgpach, co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace do
odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sg ustawiane na okres$lonej rzednej

z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed
przystapieniem do montazu rur. Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, r¢cznie
za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokragzkiem powieszonym na trdjnogu lub
dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rOwniez stosowanie specjalnych
hakéw z dlugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci 1 ciezaru rur opuszczanych. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od
odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatlu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac
si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury

w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg miernicza 1 niwelatorem. Odleglos¢
gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odleglosc
pltaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu
1 powinna wyrazac si¢ w pelnych metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci. Po
ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesuni¢gciem przez podbicie pachwin podsypka

z granulatu. Przy nierownym uloZeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowaé
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podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyré6wnanie

potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Wrykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciaggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych, niz co 10
metrow. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu.

w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
recznie, gdy jego  szeroko$¢ nie pozwala na  zastosowanie = maszyn,

na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Rysunkach i ST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odkltad w miejsce pozyskane przez Wykonawce i uzgodnione przez
Inspektora. Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonaé¢ zgodnie z nizej okreslonymi
zasadami. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej

5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczania. Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstate przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczaniu nie
powinna rozni¢ si¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. Jezeli
wyprofilowane 1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na witasny koszt.

Wykonanie podbudowy z kruszyw.

Kruszywo do wykonania warstw podbudowy powinno by¢ rozkladane w warstwie
o jednakowej grubosci przy uzyciu roéwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg
grubo$¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla rowna grubosci
projektowanej. Warstwy powinny by¢ roztozone w sposob zapewniajacy osiggnigcie

wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Natychmiast po koncowym
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wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gornej krawedzi
warstwy. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do momentu gdy stosunek wtornego modutu
odksztalcenia do pierwotnego mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (metoda obcigzen
ptytowych zgodnie z PN-S-02205:1998 — Zat. B) nie przekracza wartos$ci 2,2, a wtérny modut
odksztatcenia osiggnie warto$¢ dla drog dojazdowych. Mieszanka kruszywa powinna by¢
rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszezeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokos$ciowych. W przypadku
uktadania warstwy konstrukcyjnej w dwodch pojedynczych warstwach, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody
1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszy¢. Warstwa mrozoochronna po
wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych takich jak opady deszczu, $nieg i mréz. Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

Oczyszczenie wykona¢ mechanicznie. W razie potrzeby uzy¢ wody pod ci$nieniem.
W miejscach trudno dostepnych uzy¢ szczotek rgcznych. Na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem, nawierzchni¢ oczysci¢ dodatkowo sprezonym powietrzem.
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem winna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpoczaé
po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora.

Skropienie nalezy wykona¢ emulsjg C60B3ZM w ilosci :
e 0,4-0,5kg/m? dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy,

e 03 - 04 kg/m* dla powierzchni pomiedzy nowo ukladanymi warstwami

bitumicznymi.
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Ulozenie nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wymaganej ilosci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje
Inspektora. Skropienie wykona¢ réwnomiernie. Tolerancja ilosci uzytego lepiszcza
w stosunku do zatozonej wynosi + 10%. W miejscach roztozenia nadmiernej ilo$ci lepiszcza,
Wykonawca usunie jego nadmiar poprzez szczotkowanie roztozonej w tym celu, podgrzane;j,
warstwy piasku. Rozkladane lepiszcze winno mie¢ temperatur¢ zapewniajacag odpowiednig
lepkos¢ z przedziatu 20 - 40°C. W miejscach trudno dostgpnych wykonaé skropienie recznie
przy uzyciu weza z dysza rozpryskowa. Wykonane skropienie nawierzchni pozostawi¢ przez
okres niezbedny do catkowitego rozpadu zastosowanej emulsji. W tym czasie, na skropionej
nawierzchni nie moze odbywac si¢ jakikolwiek ruch kotowy.

Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpieczy
skropiong, nawierzchni¢, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek
uszkodzenie skropionej nawierzchni bedzie naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonanie nawierzchni.

Podlozem dla uktadanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego jest podbudowa

z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub stabilizowanego cementem.
Powierzchnia podioza przed ulozeniem powinno by¢: zaggszczona, sucha, oczyszczona.
Przed ulozeniem warstwy podbudowy, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione
emulsja asfaltowa. Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukladana, gdy
temperatura powietrza w ciggu ostatniej doby byla nie nizsza niz 0°C, a w czasie
wykonywania robot nie nizsza niz +5°C. Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany
jest wykaza¢, ze jest w stanie uzyska¢ wymagane zageszczenie warstwy. Mieszanka
mineralno - asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uktad

z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie

z Dokumentacjg Projektows. Zaggszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ zgodnie ze
schematem przej$¢ walca gwarantujagcym uzyskanie prawidlowego zageszczenia. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna mies$ci¢ si¢ w granicach podanych.
Faktyczna, wymagang temperatur¢ zageszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania
odcinka probnego. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku
srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami.
Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Zlacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte

1 zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczgciem
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uktadania nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona tasma asfaltowa. W przekrojach
ulicznych nalezy takze oklei¢ tasma asfaltowa styki kraweznikow, wpustow itp.

z wbudowywana warstwg. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Podlozem dla ukladanej warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego jest warstwa wiazaca
z betonu asfaltowego. Powierzchnia podtoza przed ulozeniem powinno by¢: wyprofilowana,
sucha, oczyszczona. Przed ulozeniem warstwy S$cieralnej, warstwy nizej lezace beda
oczyszczone 1 skropione emulsja asfaltowg. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze
by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w ciggu ostatniej doby byta nie nizsza niz 0°C,
a w czasie wykonywania robot nie nizsza niz +5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno - asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego
wiatru. Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona
w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacja Projektows. Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze
schematem przej$¢ walca gwarantujagcym uzyskanie prawidtowego zageszczenia. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zagg¢szczania powinna miesci¢ si¢ w granicach podanych od
140°C do 180°C. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku
srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w tablicy 6a i 6b. Ztagcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki
roboczej, powinny by¢ rowno obcigte 1 zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem. Krawedz
poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona tasma
asfaltowg. W przekrojach ulicznych nalezy takze oklei¢ tasmga asfaltowa styki kraweznikow,
wpustoéw itp. z wbudowywang warstwa. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane,

a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
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wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e BHP,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow Robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardow, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, itp.)

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Roboét i1 jakoSci materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot

z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowacé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore

posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktére speiniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktoéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6élnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiarow
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki

do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru Robot,

e protokoty narad i ustalen,

e plan Bioz,
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e korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robo6t 1 o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot 1 materiatow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Objetoéci beda wyliczone w m* jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub

kilogramach.

7.3. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg wpierw

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiarow, ktorego wzoér zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
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wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru

Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych lub Robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartos$¢

wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokoét odbioru

ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

e Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow (oryginaty).

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
iew. PZJ.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru tych robot.

e Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior wstepny Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.
1.

10.2.

1.

6.

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlano wykonawczy - drogi gminne w obrgbie ulicy Powstancow
1 Sobieskiego w Czernicy — cze$¢ drogowa.

Projekt budowlany - kanalizacja deszczowa dla drég gminnych w obrebie ulicy
Powstancoéw i Sobieskiego w Czernicy.

Przedmiar robdt budowy drogi gminnej w obrebie ulicy Powstancow 1 Sobieskiego

w Czernicy.

Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.1409 z
pozn. Zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 poz.
907,984, 1047 1 1473).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz.
898).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0,
poz. 47 z pézn. Zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr
57, poz. 353).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r., nr 14, poz. 60
wraz z pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085 z

pOzniejszymi zmianami).
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10.

11.

12.

10.3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 1 2027 z pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz.
602 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z

pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich  aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. —
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.
U. z2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej
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oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych

warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

2003 nr 220, poz. 2181).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegbtowych warunkdéw zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie

szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

10.4. Normy.

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

PN-ISO  3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslenia

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancia w budownictwie. Metody pomiaru budynkoéw
1 elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia og6élne

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogélne i metody weryfikacji
zgodno$ci wymiarowe;j

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czgs¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-B-06265: 2004 Beton. Uzupetnienie PN-EN 206-1: 2003.

PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-EN 12591: 2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i badania.

PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10.5. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

»Warunki techniczne” - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.

z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzn. Zm.).

11. UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Zabrania sie: powielania
catosci lub czesci niniejszego opracowania.

opracowat: ............oeeiiiiiiinnl.
Puotr Syrnik
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