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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (czes$¢ architektoniczno-budowlana)
Budowa szatni

Specvfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét budowlanych

ST - AB
1. WSTEP — czesé ogédlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

1 odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach:

»,Budowa budynku szatni sportowej w Szczerbicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy ja stosowac

w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

Zakres dotyczy:

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest budowa nowej szatni sportowej
zaprojektowanej jako obiekt dwukondygnacyjny z zewnetrzng klatkg schodowg wraz
z ogblnodostepnym zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem do amatorskiego uprawiania
sportu — np. rozgrywki ping-ponga, zawody brydzowe itp. oraz zaplecze administracyjno
- magazynowe i sanitarne. Budynek zrealizowany bedzie w technologii tradycyjnej jako
niepodpiwniczony z dachem plaskim.

Kolejnos¢ przewidywanych robot:

1. Wytyczenie budynku

2. Wykonanie wykopow pod fundament

3. Utlozenie podtoza pod fundamenty

4. Wykonanie szalunkéw, utozenie zbrojenia i1 zabetonowanie fundamentow

5. Murowanie $cian podziemia

6. Utlozenie izolacji poziomej i pionowej, oraz wykonanie podloza i podkladu pod
posadzki

7. Murowanie $cian nadziemia parteru

8. Wykonanie Zelbetowego monolitycznego stropu nad parterem

9. Murowanie $cian nadziemia I pigtra
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Montaz wigzby dachowej, wykonanie pokrycia i obrobek blacharskich
Wykonanie tynkéw wewnetrznych i osadzenie stolarki

Montaz urzadzen i instalacji

Wykonanie oktadzin $ciennych,

Wykonanie posadzek i utozenie ptytek podtogowych

Montaz sufitéw podwieszonych

Montaz balustrad

Wykonanie ocieplenia elewacji oraz tynkdw zewnetrznych

Roboty malarskie

Zagospodarowanie terenu

Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe.

Fundamenty wyksztalcono w postaci zelbetowych taw 1 stop fundamentowych
z betonu klasy B20 zbrojonego wktadkami fi 12 mm. Lawy i stopy beda posadowione

na podtozu z betonu klasy B10 o grubosci 5 cm. Szczegoty podano na rysunkach.

Sciany podziemia o grubosci 25 i 38 cm murowane z bloczkéw betonowych (B15) na
zaprawie cementowej. Na obwodzie od $rodka $cian zewnetrznych wykonad
ocieplenie ze styropianu gr. 10cm od gory tawy fundamentowe;.

Sciany nadziemia — zewngtrzne: dwuwarstwowe, murowane z pustakoOw ceramicznych

pionowo-dragzonych kl. 15, gr. 30cm z systemowym ociepleniem gr. 15cm
z zastosowaniem styropianu/welny. Wewnetrzne nosne: z pustakéw ceramicznych
pionowo drazonych kl. 15 na zaprawie cementowo- wapiennej gr. 25cm.

Kominy - systemowe z pustakéw kominowych.

Strop. schody, wience, nadproza, stupy i rdzenie zelbetowe — z betonu B 20, stal

RB500.

Nadproze drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L-19.

Nadproze nad oknami - stanowi wieniec zelbetowy dozbrojony lokalnie dotem.

Dach - konstrukcja drewniana ciesielska jednospadowa. Pokrycie z papy
termozgrzewalnej na warstwie papy podktadowej i na deskowaniu pelnym.

Obrdbki blacharskie - dachu, kominow, okapow, attyk - blacha tytanowo-cynkowa gr.

0.6 mm.

Rynny i rury spustowe - z blachy tytanowo-cynkowe;.

Izolacje przeciwwilgociowe pozioma - 2 w-wy papy na lepiszczu na tawach. Na

murach fundamentowych oraz pod posadzka parteru 1 galerii izolacja z papy
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termozgrzewalnej plus folia izolacyjna PCV. W pomieszczeniach mokrych oraz na
oktadzinach zewnetrznych przed utozeniem ptytek zastosowac izolacj¢ z ptynnej folii.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa — =zaizolowa¢ ponizej terenu od strony

zewngetrznej 1 wewngtrznej lepiszczem nie reagujacym ze styropianem utozonym na
tynku kat. I. Od poziomu terenu do wysokosci cokotu wykona¢ izolacj¢ srodkiem
umozliwiajagcym bezposrednie utozenie ptytek. Dodatkowo izolowaé powierzchnie
Scian ptynng folig przed ulozeniem plytek.

Izolacja termiczna $cian - docieplenie metoda ETICS styropianem i wetlng mineralng

gr 15 cm.

Izolacja termiczna dachu — welna mineralna gr 25 cm utozona na stelazu sufitu

podwieszonego.

Tynki wewnetrzne — cementowo- wapienne kat. I11.

Malowanie wewnetrzne - farbami akrylowymi w jasnych kolorach.

Oblicowania $cian - w pomieszczeniach sanitarnych oraz wokoét punktow wodnych

oktadzina z ptytek ceramicznych szkliwionych do wys. 2.0 m. W umywalni $ciany
pokry¢ ptytkami ceramicznymi na pelng wysokos$¢.

Posadzka - na calej powierzchni parteru i pictra plytki gresowe o zwickszonej
odpornosci na $cieranie. We wszystkich pomieszczeniach w ktorych nie wystepuje
oktadzina $cian wykona¢ cokolik o wysokosci min. Scm.

Stolarka - okna i1 drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe z PCV. Drzwi zewne¢trzne
dwuskrzydlowe aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym.

Parapety zewngtrzne aluminiowe, wewnetrzne z PCV.

Chodniki — kostka betonowa gr 8§ cm na podbudowie z tlucznia zgodnie z projektem.

Zakres robot obejmuje oprocz wymienionych robot podstawowych nastepujace roboty

1 czynnos$ci pomocnicze:

przygotowanie stanowiska roboczego,

utrzymanie stanowiska roboczego w czystosci 1 porzadku,

transport poziomy i pionowy materialow 1 elementow osprzetu ze skladowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,

ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunig¢cie czasowych podpor i rusztowan
przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci,

wykonanie niezbgdnych robot ziemnych dla wykonania robét podstawowych wraz

z niezbednymi zabezpieczeniami,
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e ukladanie, segregowanie i1 sortowanie materiatow 1 wyrobéw na placu budowy lub
w pomieszczeniach przyobiektowych,

e obstugiwanie sprzetu,

e usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e sprzatnigcie stanowiska po wykonaniu roboty,

e usuni¢cie materiatlow, elementdw oraz gruzu z rozbidrek poza obiekt, budynek wraz
z utylizacja,

e ukladanie, segregowanie 1 sortowanie materialbw 1 wyrobow nowych lub
rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot,

e przygotowanie zapraw oraz mieszanek izolacyjnych, betonowych, wypraw
tynkarskich,

e rozpakowanie, przeglad i segregacja elementow,

e oczyszczenie z powtok ochronnych i zabezpieczen

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Prawem Budowlanym,
normami panstwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Wymagania ogo6lne dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
* ST-E - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
 SST-IS-01 - |INSTALACJA WOD. - KAN, C.O0., WENTYLACJA
i PRZYLACZE C.O.
*  SST-IS-02 - PRZEKEADKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, oraz
egzemplarzem Dokumentacji Projektowej 1 komplet ST. Teren Budowy stanowig dziatka nr

209/1 wraz z otaczajacym ja terenem niezb¢dnym do bezpiecznego prowadzenia prac (wg
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BIOZ), drogami dojazdowymi, ewakuacyjnymi, zapleczem wykonawcy i placem sktadowym

materialdow budowlanych i rozbiorkowych.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bgdzie zawieraé:
* ,PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ w SZCZERBICACH”
* PROJEKT INSTALACJI WOD. - KAN., C.0., WENTYLACIJI i PRZYLACZA
Cc.0.”
* ,PROJEKT PRZEKLADKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ”
* ,PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ”
* Przedmiar robdot - Budowa budynku szatni sportowej w Szczerbicach - czg$é
budowlana
* Przedmiar robot - Instalacja wod. - kan., C.O., wentylacja i1 przytacze C.O.
* Przedmiar robot - Przektadka kanalizacji deszczowej
*  Przedmiar robot - instalacja elektryczna

Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy i w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

e Projekt organizacji i harmonogram Robot

1.4.4. Zgodno$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego, Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢

z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w petni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym barierki, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest

wiaczony w cen¢ umowna.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca begdzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na:

e Lokalizacj¢ magazynéw, skladowisk i drog dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekOw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami 1 zabezpieczone przed

dostegpem o0s0b postronnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel

Wykonawcy.

1.4.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot,
a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.9. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp.,
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie Budowy i powiadomic
Zamawiajacego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspoOlpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Roboty objete zamowieniem.

Grupa robot - Roboty budowlane — 45000000-7

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
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Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona
do nadzoru nad realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.
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Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rejestr
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Naprawa — to wykonanie wszystkich czynnos$ci zwigzanych z przywrdceniem naprawianemu
elementowi wlasciwego stanu pod wzgledem uzytkowym i technicznym.

Wymiana — to wykonanie i wbudowanie nowych elementow w miejsce zuzytych w sposob
zapewniajacy bezpieczng i trwata eksploatacje elementu i obiektu.

Uzupehienie — to wykonanie nowych elementéw w miejsce brakujacych.

Remont — to wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do przywrécenia elementowi lub
obiektowi remontowanemu stanu technicznego gwarantujacego prawidtowa i bezpieczng
eksploatacjg.

System ETICS - (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli ztozony system
izolacji §cian zewnetrznych budynku, zwany wczesniej bezspoinowym systemem ocieplen
(BSO), a jeszcze wczes$niej metoda lekka-mokra — technologia robot polegajaca na
przymocowaniu do S$ciany systemu warstwowego, skladajacego si¢ z materialu
termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za
pomoca zaprawy klejacej i dodatkowo tgcznikami mechanicznymi. System wykonywany na
budowie z zestawu wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system. Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu
1 podtoza.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — shuza do

zapewnienia funkcji technicznych BSO i1 uksztattowania jego powierzchni.

2. MATERIALY

2.1.Materiaty stosowane do robot

Lawy fundamentowe wykona¢ jako monolityczne zelbetowe i zbroi¢ wkiadkami - Beton B
20, stal RB 500.

Sciany podziemia murowane z bloczkéow betonowych (B15) gr. 25-38cm na zaprawie
cementowe;.

Sciany nadziemia murowane z pustakow ceramicznych pionowo drazonych kl. 15, gr. 30cm.
Scianki dziatowe - na parterze i pietrze gr. 12cm z pustakow ceramicznych na zaprawie cem-
wapienne;j.

Elementy konstrukcyjne stropu z betonu marki B 20, zbrojenie wktadki stalowe.

Nadproze drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L-19.
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Konstrukcja dachu drewniana ciesielska, drewno klasy C 27.

Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna na warstwie papy podkitadowej i na deskowaniu
pelnym.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowe;.

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 2 w-wy papy na lepiszczu na tawach.

Elementy fundamentow 1 S$cian zaglebione w gruncie izolowa¢ przez dwukrotne
posmarowanie np. ABIZOLEM G + R.

Izolacja termiczna dla podtogi na gruncie 15 cm — styropian EPS 038.

Tynki wewnetrzne cementowo- wapienne kat. I11.

Oblicowania $cian ptytkami glazurowanymi.

Posadzka wytozona ptytkami gresowymi o wilasciwosciach antyposlizgowych. Na $cianach
wokot posadzki wykona¢ cokoliki z ptytek gres.

Podktad pod posadzki (z betonu B15) zbrojony siatkg stalowa.

Przewiduje si¢ zastosowanie stolarki okiennej PCV z profili bezotowiowych, szerokosci
minimum 70 mm. Okna z tworzywa PVC oszklone szybami zespolonymi nisko-emisyjnymi
o budowie 4/16/4, o0 maksymalnym wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m’K. Okna
z PCV w kolorze RAL 7045, uchylne, podziat wg schematéw w projekcie.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe izolowane termicznie, wyposazone w samozamykacz oraz
zamek kulowy zamykane na klucz patentowy.

Parapety wewnetrzne z tworzywa w kolorze biatym, parapety zewnetrzne aluminiowe
powlekane.

Malowanie wewngtrzne farbami akrylowymi w kolorze jasnym.

Materialy do docieplenia:

System ETICS, dawniej BSO - Bezspoinowy system ocieplania musi posiada¢ wymagane
prawem atesty i certyfikaty, a takze musi posiada¢ aktualny atest ITB klasyfikujacy go jako
nierozprzestrzeniajacy ognia ( NRO) w zastosowaniu do wysokos$ci 25 m od poziomu terenu.
W systemie moga by¢ zastosowane tylko materialy jednego systemu stanowigce warunek
udzielenia gwarancji.

Przyjmuje si¢, ze material izolacyjny do $cian fundamentowych stanowi¢ beda plyty ze
styropianu ekstrudowanego XPS30 o grubosci 10cm, a materialem izolacyjnym S$cian
nadziemia bedg plyty ze styropianu rodzaju EPS 70-040 FASADA (styropian samogasnacy)
gr. 15cm 1 pltyty z welny mineralnej gr. 15cm (rozdziat izolacji oznaczono w cze$ci

rysunkowej projektu).
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Dane techniczne produktow:
* STYROPIAN;
Zaleca si¢ zastosowanie styropianu EPS 70-040 FASADA.
Kod produktu wg PN-EN 13163: 2009
EPS EN13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.

Plyty musza mie¢ zwartg strukturg, wymiary nie wigksze niz 600 x 1200 mm, wskazane max
500x1000mm, szorstka powierzchni¢ oraz proste krawedzie bez wyszczerbien.
Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przez okres okreslony przez producenta
zapewniajacy mozliwo$¢ zastosowania do systemow ocieplen.

*  WELNA MINERALNA
Do ocieplenia stosowa¢ wetne mineralng odpowiadajaca normie PN-EN 13162: 2009
Wymiary ptyt nie wigksze niz 600 x 1200 mm, proste krawedzie bez wyszczerbien, klasa
reakcji na ogien co najmniej E.
Materialy uzupehiajace
Materialy uzupetniajagce 1 wykonczajace takie jak kratki wentylacyjne, folie, papa, itp.

powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Zrédha uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodla zamawiania materialdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
(czesci) materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.
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2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli
Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami okres§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe;j
1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialdow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz

inne czynniki wplywajagce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda
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wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca

Wykonawca ma obowigzek uprzedniego zgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

zamiaru wykonania prac dodatkowych (ti. nieprzewidzianych w _dokumentacji projektowej)

i_na wykonanie tych prac musi uzyskaé pisemnqg zgode Zamawiajqcego. Zamawiajacy ma

prawo odmowy =zaplaty za wykonane prace dodatkowe bez zgody Zamawiajacego.
Obowigzek ten nie dotyczy wykonania prac dodatkowych w przypadkach awaryjnych lub
pilnych np. w celu zapobiegnigcia katastrofie budowlanej lub zapobiegnieciu wystgpienia
znacznych szkod.
5.2. Stan surowy;

Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren robot
budowlanych - ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Wykonawca winien w trakcie robdt usuwac z terenu robot gruz w miarg
postepu prac rozbiorkowych.

Roboty ziemne.

Kontury robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wigksze nizt+/- 10 cm. Roéznice w stosunku do
projektowanych rzgdnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i -3 cm.

Deskowanie.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

o zapewni¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

« zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,

» zapewni¢ odpowiednig szczelno$e,

o zapewni¢ tatwy montaz 1 demontaz,

« wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowanie zaleca si¢ wykonywac ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III Iub IV klasy, minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Nalezy

zwroci¢ szczegdlng uwage na uszcezelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.
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Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal
pokryta, co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zathuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na
deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Betonowanie.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane wymagania. Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C,
niedopuszczalne jest betonowanie w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
rob6t za pomocg mat lub folii. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykry¢
powierzchnie betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed nastonecznieniem i deszczem. Nie pozniej niz po 12 godz.
od =zakonczenia betonowania nalezy rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni.

Roboty murarskie $cian podziemia.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow,
otwordw itp. Bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Izolacje cieplne.

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu $cian fundamentowych mozna przystgpi¢ do przyklejania
plyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30 lub welny mineralne;j
o grubosci 10 cm (wg projektu). Plyty izolacyjne zastosowane do izolacji termicznej nalezy
zamocowa¢ do S$cian poprzez catopowierzchniowe klejenie masami mineralnymi lub
bitumicznymi bezrozpuszczalnikowymi zastosowanymi do izolacji wodochronnych.
Powierzchnia chwytna z podtozem musi wynosi¢ 100% powierzchni ptyty. Krawedz plyty
musi by¢ catkowicie przyklejona. Klej zostaje rozprowadzona w metodzie toza
grzebieniowego za pomoca szpachli zgbatej. Po natlozeniu masy klejacej na ptyte, nalezy ja

przylozy¢ do $ciany i1 docisng¢. Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ w ukiadzie poziomym
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dhuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Plyty uktadaé na
styk (niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm oraz nierownosci wigksze niz 3 mm.)

Izolacje wodochronne.

Sciany fundamentowe otynkowane, wysuszone i zagruntowane roztworem asfaltowym na
zimno powleka si¢ masg za pomocg szczotek warstwg grubo$ci ok. 2 mm. Smarowanie nalezy
prowadzi¢ od gory ku dotowi pasem szeroko$ci 1 m, przesuwajac si¢ stopniowo wzdluz
budynku. Kazdg nastepng warstwe nalezy uktada¢ po wyschnigciu poprzednie;.

Wznoszenie rusztowan. Demontaz rusztowan.

Rusztowania przyScienne z rur stalowych przeznaczone sg do robot budowlanych
niewymagajacych gromadzenia na pomostach roboczych duzej ilo$ci materiatow
budowlanych. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem
osoby uprawnionej i zgodnie z dokumentacjg technicznag (instrukcja) dla danego typu
rusztowania. Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ odbidr rusztowan
w sposob podany w normie panstwowej na rusztowania, z odbioru nalezy sporzadzic¢
protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

Roboty murarskie.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow,
otworéw itp. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu, przy murowaniu cegta suchg nalezy cegly polewa¢ lub moczy¢ woda przed utozeniem
w murze. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia,
gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0° C. Klasa
cegly, klasa zaprawy oraz wzmocnienia $cian zgodne z Polskimi Normami. Sciany nalezy
murowaé na petne spoiny. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania wypraw tynkarskich
oraz gtadzi tynkarskich na powierzchniach §cian.

Wewnetrzne $ciany dziatowe jako murowane gr. 12 cm. Klasa cegly, klasa zaprawy oraz
wzmocnienia $cian zgodne z Polskimi Normami. Sciany nalezy murowaé na pelne spoiny.
Nalezy uwzgledni¢ konieczno§¢ wykonania wypraw tynkarskich oraz gtadzi tynkarskich na
powierzchniach $cian. Murowane §ciany nie nosne - dzialowe wewngtrzne, nalezy murowac
z pozostawieniem 4cm dylatacji pod stropem (dylatacje wypelni¢ materialem S$cisliwym,
w przypadku wymaganej odpornosci ogniowej wypetni¢ pianka ppoz.). Nalezy wzmocnié
swobodne krawedzie §cianki dzialowej - $cianke nalezy zabezpieczy¢ przed wychyleniem

bocznym poprzez zamocowanie po obu stronach $cianki katownikéw stalowych,
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zimnogietych, z blachy ocynkowanej L100x40x3, dlugosci 30cm, mocowane kotkami
rozporowymi 3xM12 (lub kotkami wstrzeliwanymi) umieszczonymi, co 100cm - obustronnie.
Analogicznie nalezy wzmocni¢ swobodne krawedzie $cian (np. w miejscach lokalizacji
piondw instalacyjnych — rewizje).

Wykonywanie konstrukeji dachowych.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja budowlana,
dopuszcza si¢ odchytki w rozstawie krokwi + 1 cm. Wszystkie elementy z drewna powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng, elementy stykajace si¢ z murem lub betonem
powinny by¢ w miejscach styku odizolowane, co najmniej jedng warstwa papy.

Lawy kominiarskie powinny by¢ szerokosci, co najmniej 30 cm, a grubosci 50 mm, powinny
by¢ oparte na stalowych ocynkowanych podpdrkach. Rozstaw podporek powinien by¢ nie
wiekszy niz 2 m na odcinkach poziomych i 1 m na odcinkach pochytych.

Wykonywanie pokry¢ dachowych. Ktadzenie dachéw bitumicznych. Pokrywanie.

Deski stosowane na dachu nie moga by¢ zabrudzone zaprawg lub betonem, deski okapowe
powinny wystawa¢ poza czoto krokwi 3-5 cm. Przy kryciu z papy termozgrzewalnej na
pierwsza warstwe nalezy stosowac¢ pape podktadowa, a nastgpnie wierzchniego krycia. Mury
ogniowe powinny by¢ z wierzchu pokryte pasem blachy stalowej powlekanej taczonej na
rabki lezace, ze spadkiem na jedng stron¢ (do wewnatrz). Jezeli mur ogniowy wystaje ponad
dach nie wigcej niz 30 cm, to powinien by¢ on obrobiony blachg catkowicie. Dolna cz¢sé
kominow powinna by¢ obrobiona blachg do wysokosci 15 - 20 cm na catym obwodzie, przy
czym od strony naplywu wody wykonuje si¢ odboje powodujace odprowadzenie wody zza
komin6éw na boki. Roboty blacharskie nie mozna wykonywa¢ w temperaturze ponizej —15°
C. Wygiecia blach powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastgpilo pgknigcie
blachy, krycie nalezy rozpocza¢ od obrobienia blachg gzymsu, zamocowania pasa
okapowego. Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie
lutowany, brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza lub na
zewnatrz rynny, rynny nalezy dylatowa¢. Uchwyty powinny by¢ ocynkowane, odleglos¢
migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm.

Instalacja odgromowa.

Po wykonaniu docelowego pokrycia dachowego wykona¢ instalacje odgromowe budynku wg
odrgbnego projektu.

5.3. Stan wykonczeniowy:

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i aluminium.

Kazde wbudowywane okno i drzwi powinno by¢ wstawiane w gotowy otwor. Wykonawca

robot jest zobowigzany do pomiarow wszystkich otworow okien i drzwi na obiekcie przed
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przystapieniem do robdt. Otwor powinien by¢ szerszy o 3-4 cm od szeroko$ci oscieznicy (po
1-2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 5-6 cm (1-2 cm od gory i 3-4 cm od dotu). Katy
otworu powinny mie¢ 90 stopni, a przekatne nie powinny si¢ rézni¢ o wigcej niz 1 cm.
Wszystkie powierzchnie otworu powinny by¢ gladkie bez ubytkéw. Dolna powierzchnia
otworu powinna by¢ jednolita, rowna, na ktorym stabilnie mozna oprze¢ okno (drzwi).
W celu ufatwienia obsadzenia okna nalezy zdja¢ skrzydta i postugiwaé si¢ samg o$cieznica.
Ustawiamy ja na progu podo$cieznicowym, ktéry mocujemy do muru rownolegle do
krawedzi zewnetrznej. Po ustawieniu oScieznicy na progu nalezy poziomnicg ustawi¢ pion
1 poziom bokéw os$cieznicy i we wlasciwym potozeniu wstepnie zaklinowaé, pamigtajac, aby
odleglo$¢ oscieznicy od muru z obydwu stron byta jednakowa. Mocowanie okien i drzwi do
Scian winno si¢ odbywac¢ za pomoca kotew lub srub dotgczanych przez producenta okien
1 drzwi. Kotwy mocuje si¢ do oScieznicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze,
w odlegtosci 25 cm od naroznika na obydwu bokach. Przy oknach wyzszych niz 1,5 metra
i drzwiach zaleca si¢ zamocowanie jeszcze dodatkowe kotwy w potowie wysokosci. Dla
okien (drzwi) szerszych niz 1,5 metra dodatkowo nalezy zamocowa¢ kotwy w polowie
dhugosci elementu poziomego. Kotwy powinny by¢ montowane w o$cieznicy wkretami do
drewna 4 x 40 mm. Po wstgpnym osadzeniu o$cieznicy i jej zaklinowaniu mocujemy kotwy
do konstrukcji wykorzystujac w tym celu kotki rozporowe lub $ruby. Po zamocowaniu kotew
wyjmujemy kliny trzymajace o$cieznice i ponownie sprawdzamy pion, poziom i przekatne
oscieznicy. Szczeling pomigdzy o$cieznicg a osciezem nalezy uszczelni¢ wykorzystujac np.
pianki montazowe, ktore po natozeniu do szczeliny pecznieja, catkowicie ja uszczelniajac.
Material uszczelniajacy winien mie¢ duza izolacyjno$¢ cieplng i powinien by¢ hydrofobowy,
(nienasigkliwy). Warstwa izolacyjna wokot oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw,
o jednakowej grubosci. Po zewngtrznej stronie wzdtuz szczeliny powinna by¢ wykonana
warstwa izolacji przeciwwodnej, z szczegdlng staranno$cia wzdluz dolnej ramy, narozy
1 styku z obrébka parapetu zewnetrznego. Materialem do wykonania tej izolacji sg kity trwale
plastyczne. W miejscach gdzie zostat uszkodzony tynk nalezy go uzupeini¢ i naprawic.

Po =zatozeniu skrzydet w zamontowang o$cieznice nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
funkcjonowania okna (drzwi), nasmarowaé¢ elementy okucia w miejscach wskazanych
w instrukcji producenta, a w razie potrzeby dokona¢ regulacji. Skrzydta okien (drzwi)
powinny si¢ otwiera¢ 1 uchyla¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporow, a docisk skrzydta do
oscieznicy powinien by¢ jednakowy na catym obwodzie.

Od strony wewnetrznej okna nalezy zamontowaé parapet z tworzywa, nachylony w strong
przeciwng do okna.

Uszczelnienie 1 izolacja miedzy oknem (profilem ramy tj. oscieznica) a $cianag.
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Uszczelnienie migdzy oknem a $ciang musi by¢ trwale, odporne na przenikanie wody
i powietrza. Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy
szczeliwo umieszczone wokot okna nie jest w zadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu
materialdow uszczelniajacych nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania podanych przez
producenta. Przy otworach okiennych z wegarkiem nalezy utrzymac¢ ok. 10-15 mm odstep
pomiegdzy powierzchnig czotowa profilu ramy a wegarkiem (murem). Powstaly luz nalezy
wypelni¢ materiatem sprezystym i odpornym na wode materialem dystansowym — tasma
uszczelniajgcy. Ze strony zewnetrznej pomieszczenia szczeling miedzy oknem a §ciang nalezy
doktadnie wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje si¢ elastyczna
poliuretanowa pianka montazowa. Pianke nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
(temperatura otoczenia, sposob uzycia). Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy rama
okna o murem moze odksztalci¢ profil os$cieznicy. Uzywanie materiatow zawierajacych
sktadniki bitumiczne i inne wchodzace w reakcje z tworzywem sztucznym, z ktérego sa
wykonane profile jest niedopuszczalne. Po wyschnigciu pianki jej nadmiar nalezy usungc
ostrym nozykiem na rowni z krawedzig oScieznicy. Nastepnie nalezy wykonaé obrobke
wykonczajacg i maskujaca potaczenia okna z murem tzn. zatynkowac od strony zewnetrznej
1 wewnetrznej. Nalezy jednak pamigtaé, ze od strony wewnetrznej warstwa tynku nie moze
by¢ wigksza niz okoto 5 mm ze wzgledu na funkcjonalno$¢ zawiasow zamontowanych na
oscieznicy. Po wyschnigciu tynku, na styku potaczenia tynku i ramy okna od wewnatrz
pomieszczenia, nalezy dodatkowo wykonac uszczelnienie wykanczajgce za pomoca silikonu
neutralnego, dzigki czemu uzyskamy elastyczne uszczelnienie styku tynku z murem
1 zapobiegnie pgkaniu tynku wokot okna. Nie nalezy uzywacé silikonu do uszczelnien styku
okno — parapet wewnetrzny.

Instalowanie o$cieznic metalowych.

OS$cieznice kraweznikowe o profilu N nalezy wbudowywaé na krawedzi otworu drzwiowego
w $cianie. Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w uprzednio wykonanych $cianach nalezy
wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastgpnie po ustawieniu 1 wypionowaniu stojakow
zaklinowa¢ o$cieznic¢ silnie w murze. Zalewanie zaprawa cementowg tak usztywnionej
o$cieznicy powinno si¢ odbywac od gory poprzez plaskie lejki.

Wykonanie tynkéw wewnetrznych.

Przed przystgpieniem do tynkowania $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie
1 dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podloze powinno by¢ nosne, czyste, suche,
réwne. Stabe warstwy nalezy usung¢. Prace zwigzane z tynkowaniem mozna wykonywac w

temperaturach od +5°C do +25°C.
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Podloze pod tynki z elementéw ceramicznych powinno by¢ sztywne i nie zmieniaé
wymiaréw, powinno by¢ réwne. Mur ceglany powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny,
w przypadku pelnych spoin nalezy je przed tynkowaniem wyskroba¢ na glteboko$¢ 10-15 mm
od lica muru. Podloze nalezy oczysci¢ z kurzu, rdzy, sadzy i substancji thustych. Przed
tynkowaniem mur nalezy zmy¢ woda. Nalezy wykonaé¢ tynki kategorii III, o powierzchni
réwnej i gladkiej. Tynki te wykonujemy jako tynki trojwarstwowe tzn. obrzutka + narzut
+ gladz jednolicie gladko zatarta. Na odpowiednio przygotowane podtoze z tynku mozna
wykona¢ gladz gipsowa. Gtadz gipsowa winna by¢ jednolicie gladko zatarta o jednolitym
kolorze bez wglebien i wybrzuszen.

Okladziny $cienne - kladzenie glazury.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolnego rzedu, potozonego bezposrednio nad cokotem
posadzki. Pierwszy rzad ptytek powinien by¢ dokladnie spoziomowany. Po natozeniu
zaprawy klejowej na $ciang przykladamy ptytki do $ciany i lekko je dociskamy, az do
umieszczenia jej we wilasciwym potozeniu. Plytki ukladamy szczelnie lub na jednakowe
spoiny zaleznie od projektu. Spoiny powinny tworzy¢ proste linie poziome i pionowe. Po
wyschnigciu zaprawy klejowej spoiny wypetnia si¢ masg do fugowania, a nastepnie nadmiar
usuwa si¢ migkka gabka.

Na $cianach przeznaczonych pod okladziny ceramiczne nalezy wykona¢ wyprawe tynkarska
cementowa (chropowata) o nosnosci umozliwiajacej wykonanie okladziny z ptytek
ceramicznych. Tynk powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy. Grupa
zawilgocenia zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia. Przed rozpoczgciem wykonywania
tynkow nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ przygotowania podioza, zakonczenia robdt stanu
surowego, zakonczenia robot instalacyjnych podtynkowych, osadzenia oscieznic drzwiowych.
Podtoze musi by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nierownosci powinny by¢ wyrdwnane
tynkiem podktadowym, lub naprawi¢ zaprawa. W pomieszczeniach mokrych (toalety,
natryski) na $cianach, pod ptytkami nalezy wykona¢ powlokowa izolacj¢ przeciw wodng —
(np. system Deitermann Superlex 10).

Piytki uktadane na waskiej spoinie. Wymiar roboczy ptytek winien umozliwia¢ wykonanie
fugi 2 lub 3mm w kolorze zblizonym do koloru plytek. Wszystkie fugi w oktadzinach
ceramicznych wykonane jako wodoodporne, impregnowane. Fugi w pomieszczeniach
mokrych wykona¢ jako wodoodporne, antybakteryjne.

Pokrywanie podibg.

Wykonanie posadzek z plytek gresowych polega na utozeniu ptytek na zaprawie klejowej na
istniejagcym podlozu betonowym. Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od ulozenia

spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
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posadzki. Prawidlowo$¢ ptaszczyzny ukladanych pol posadzki kontroluje si¢ przylozeniem
taty do plytek pasow kierunkowych. Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe
1 jednakowej grubosci. Po ulozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy klejowej, spoiny nalezy
wypelni¢ masa fugujaca usuwajac jej nadmiar miekka gabka. Posadzki z ptytek wykancza si¢
przy $cianach cokolikiem z ksztaltek gresowych.

Dla uzyskania jednolitych poziomdéw wykonczenia posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢
dostosowana do grubosci materiatow wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac si¢
zasadg jednakowego poziomu wykonczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw
konstrukcyjnych  podlég nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne —  izolacyjne
i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne stosowane w miejscach stykow podtog ze §cianami
jak réwniez w miejscach, w ktorych dochodzi do zmiany grubosci podktadu. Szczeliny
izolacyjne wypetnione materiatem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub
ptaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubosci podkladu lub zmianie materiatu
wykonczenia podlogi). Szczeliny przeciwskurczowe powinny ogranicza¢ pola podktadu
betonowego do maksymalnie 36m2, przy dtugosci boku prostokata nieprzekraczajacym 6m.
Szczeliny przeciwskurczowe zaleca si¢ wykona¢ przy krawedziach $cian. Przy wykonywaniu
posadzek uwzgledni¢ catos$¢ instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi projektow
branzowych. W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski) na podlogach, pod ptytkami
nalezy wykona¢ powtokowg izolacje przeciw wodng — systemowg (np. Deitermann Superlex
10) Wszystkie posadzki powinny spetnia¢ wymogi jak dla obiektow uzytecznosci publicznej
o intensywnej eksploatacji. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$§¢ wykonania fug oraz listew
podtogowych (progowych) ze stali nierdzewnej mocowanych kotwami na granicy podiog
wykonczonych réznymi materiatami. Ptytki uktadane na waskiej spoinie, wymiar roboczy
ptytek winien umozliwia¢ wykonanie fugi 2 lub 3mm w kolorze zblizonym do koloru plytek.
Fugi w oktfadzinach ceramicznych wykonane jako wodoodporne, impregnowane. Fugi
w pomieszczeniach mokrych wykona¢ jako wodoodporne, antybakteryjne. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania obrobki 1 uszczelnienia przy wpustach podlogowych,
odwodnieniach liniowych 1 innych otworach, przewodach instalacyjnych przebiciach, stykach
technologicznych i budowlanych.

Montaz okltadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.

Ruszt stanowigcy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skiada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla plyt nazywanej ,,warstwg no$ng” oraz

gornej nazywanej ,,warstwa gtowna”.
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W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniac
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu.
Na okladziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Instalowanie sufitow podwieszonych.

Przed rozpoczg¢ciem montazu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
procesy mokre. Montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia potozenia plyt, ptyty mocujemy za
pomoca wkretow cynkowych, co 30 cm. Zaglebione w powierzchni plyty tebki wkretow
powinny by¢ zaszpachlowane.

Roboty malarskie

Malowanie $cian mozna wykonywac:

* po wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

* osadzeniu stolarki,

* ukonczeniu robot instalacyjnych,

* doktadnym sprzatni¢ciu pomieszczen.
Nie mozna malowa¢ w temperaturze ponizej +5°C. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy
przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektow. Po starciu powierzchni¢ tynku nalezy odkurzy¢. Po wyschnieciu tynku
mozna przystapi¢ do zagruntowania podloza i wykonania wlasciwej powtoki malarskie;j.

Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Montaz uchwytow dla oséb niepelnosprawnych w wyznaczonych kabinach nalezy wykonac
po zakonczeniu montazu urzgdzen sanitarnych, zgodnie z normami i wg wymogoéw
producenta, co do sposobu kotwienia.

Instalowanie drzwi.

Na zamontowang oscieznice nalezy zalozy¢ skrzydta drzwiowe, a nastepnie sprawdzi¢
prawidtowos¢ funkcjonowania drzwi, nasmarowaé elementy okucia w miejscach wskazanych
w instrukcji producenta, a w razie potrzeby dokona¢ regulacji. Skrzydta drzwi powinny si¢
otwiera¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporow, a docisk skrzydla do osScieznicy powinien
by¢ jednakowy na calym obwodzie.

Montaz parapetdw zewnetrznych z blachy powlekane;j.

Od strony zewnetrznej okna nalezy zamontowa¢ parapet, nachylony w stron¢ przeciwng do
okna. Po zewnetrznej stronie wzdluz szczeliny powinna by¢ wykonana warstwa izolacji

przeciwwodnej, z szczeg6lng staranno$cig wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z obrobka
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parapetu zewnetrznego. Materiatem do wykonania tej izolacji sg kity trwale plastyczne.
W miejscach gdzie zostat uszkodzony tynk nalezy go uzupetnié i naprawic.
5.4. Ocieplenie $cian zewnetrznych:
5.4.1. Przygotowanie terenu pod budowe.
Sciany beda ocieplane w technologii bezspoinowego systemu zwanego metoda lekka mokra,
przyjety do realizacji system musi posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Przed
przystapieniem do robot budowlanych wykonawca powinien ogrodzi¢ teren robot
budowlanych. Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

* ustawi¢ niezbedne rusztowania, zabezpieczy¢ istniejace elementy (np. okna, drzwi,

posadzki) przed uszkodzeniem,

* zdemontowac istniejgce rury spustowe na czas robot,

* nienos$ne fragmenty sku¢ i reprofilowa¢ oraz wyrownac pozostate powierzchnie,

* wykona¢ niezbedne wykopy wraz z zabezpieczeniem.
5.4.2. Wykonanie robdt wykonczeniowych

Sprawdzenie podloza.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy dokladnie sprawdzi¢ ich powierzchnie
i dokona¢ oceny stanu technicznego podloza. Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche,
réwne. Oczysci¢ elewacje metoda mechaniczng.

Przyklejenie ptyt izolacyjnych do podtoza

Po sprawdzeniu i1 przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt izolacyjnych.
W systemie zastosowaé plyty styropianowe i z welny mineralnej wedlug normy podane;j
powyzej. Wszystkie kleje mozna naktada¢ rgcznie lub mechanicznie. Nie uzywaé narzgdzi
z aluminium. Zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie toza grzebieniowego za pomoca
szpachli zebatej. Przy wiekszych nierownosciach podtoza (do 20 mm) zaprawa klejaca zostaje
naniesiona na brzegi ptyty wzdluz krawedzi w postaci watka grub. 3-4 cm, a w cze$ci
wewnetrznej plyty zostaje naniesione 6 plackow o $rednicy ok. 10 cm kazdy. Powierzchnia
chwytna z podlozem musi wynosi¢ przynajmniej 40% powierzchni plyty. KrawedZ ptyty musi
by¢ calkowicie przyklejona. Po natozeniu masy klejacej na ptyte, plyte przyktadamy do
Sciany w przewidzianym miejscu i dociskamy do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami. Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi,
z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Ptyty uklada¢ na styk
(niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm oraz nierdwnosci wigksze niz 3 mm). Plyty
nalezy dodatkowo mocowa¢ przy uzyciu lacznikow mechanicznych w ilo$ci min 8 szt. na
1 m’> nie wczedniej jak po 2 dniach od przyklejenia ptyt. Po zwigzaniu kleju i po

zamocowaniu mechanicznym nalezy cala powierzchni¢ plyt przeszlifowa¢ dla wyrownania
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powierzchni 1 zwigkszenia przyczepnos$ci, po oszlifowaniu powierzchnie nalezy koniecznie
odkurzy¢. Polagczenie systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami - ramy
okienne, drzwi, parapety, okapniki, dach — musi by¢ wykonane przez szczeling polaczeniowg
wypelniong tasma uszczelniajgca.

Umocowanie ptyt facznikami mechanicznymi

Po uptywie min. 24h od przyklejenia wykona¢ dodatkowe wzmocnienie ptyt do podioza
tacznikami mechanicznymi metalowymi do termoizolacji. Mocowanie ptyt izolacyjnych ze
styropianu lub welny mineralnej na elewacji;

- kotkami rozporowymi w ilo$ci min. 8 kotkow /1 m? powierzchni ocieplane;.

W pasmie krawedziowym 2,0 m stosowac 8 kotkow / 1m? powierzchni ocieplanej, gteboko$é
zakotwienia w betonie — min. 60 mm, w bloczkach z betonu lekkiego i cegle kratowce — min.
90 mm; odstep od krawedzi a >5 cm. Zgodnie z projektem kotki nalezy zakotwi¢ na 100 mm
w kazdym podtozu. Dla minimalizacji powstania mostkéw cieplnych otwory dla tacznikow sa
frezowane dla uzyskania 2 cm zagl¢bienia w plytach izolacyjnych, w ktérym opiera si¢
kotnierz tacznika. Przestrzen ponad nim wypetnia specjalny krazek materiatu izolacyjnego.
Mocowanie mechaniczne — przebieg czynnosci

W obrebie cokotu ptyty mocowane s3 do $ciany nosnej za pomoca metalowych profili
cokolowych  mocowanych za pomoca 3  kotkéw Srubowych na 1 mb.
W pozostatych plaszczyznach kotkami 1 listwami podtrzymujgcymi. Nieréwno$ci mozna
skorygowac¢ podktadkami.

W naroznikach budynku listwe cokotowa przycia¢ pod katem lub zastosowaé ksztaltke
naroznikowg listwy cokotowej. Dla osiggnigcia stabilizacji i uzyskania rownej plaszczyzny
izolacyjnej migdzy poszczegdlne ptyty wstawia si¢ listwe taczaca. Sruby kotkow wzglednie
kotki srubowe powinny by¢ zakotwione w no$nym podtozu minimum 50 mm.

Na okoto 20 cm szeroko$ci nad oznaczong linig cokolu natozy¢ zaprawe klejaca i uzbroi¢ ~50
cm paskiem siatki z wtokna szklanego w taki sposob, aby swobodnie zwisata ~30 cm ponizej
linii cokotu. Na wysoko§¢ oznaczonej linii cokolowej zamocowac listwe oporowa dla
utozenia pierwszego rzedu plyt. Nastepnie ptyty z nalozonym klejem wilozy¢ do szyny
cokotowej (lub osadzi¢ na listwie oporowej). Plyty zawsze doktadnie docisng¢ do $ciany.
Jezeli przy dociskaniu ptyty wyjdzie klej, nalezy go bezwarunkowo usunaé, w przeciwnym
razie powstanie na styku otwarta spoina. Plyty izolacyjne uktada¢ od dolu ku gorze
mijankowo ( jak wigzanie muru). Ulozong powierzchni¢ na biezgco sprawdza¢ pod wzgledem
réwnosci plaszczyzny, za pomocag laty. Uskoki pomigdzy plytami bezwarunkowo

zeszlifowac. Po oszlifowaniu powierzchni¢ nalezy koniecznie odkurzy¢. Przeszlifowanie lica
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ptyty powoduje usunigcie jej gladkiej, zewngtrznej warstwy, znacznie zwickszajac
przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jej powierzchni. Nastepnie wykonaé kotkowanie.

Uwaga:

Wszystkie pltyty muszg by¢ bezwarunkowo docis$ni¢te na catkowity styk. Otwarte spoiny lub
ubytki, w ktore zostanie wciSnigta masa zaprawy zbrojeniowej moze doprowadzi¢ do
powstania szkod.

Uwaga!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dluzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV,
a w konsekwencji do ostabienia przyczepno$ci warstwy zbrojone;.

Sposéb wykonania warstwy zbrojacej

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu i welny mineralnej, warstwe zbrojaca wykonujemy za
pomoca zaprawy klejacej. Zatopienie siatki z wiokna szklanego w zaprawie klejowo-
szpachlowej. Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego charakteryzuje si¢ splotem gazejskim
1 jest impregnowana przeciwalkalicznie. Siatke¢ nalezy przykleja¢ nie wczesnie] niz po
uptywie 48 godzin od chwili przyklejenia ptyt izolacyjnych i1 kotkowania. Zbrojona warstwa
zaprawy klejacej ma za =zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru, oraz kompensowaé naprezenia termiczne. Jest
ona takze podlozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewngtrzne warstwy systemu przed
czynnikami atmosferycznymi.

Wykonana na bazie bialego cementu, dodatkowo wzmacniana widknem szklanym, ktére
wtapiajac si¢ w strukture siatki zapewnia homogeniczng powloke, gwarantujac jej wyzsza
elastycznos¢. Zaprawe zbrojaca wymiesza¢ zgodnie z instrukcja na opakowaniu.
Przygotowang =zaprawe zbrojacg nalezy nanies¢ na powierzchni¢ zamocowanych
i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagla warstwa o grubosci okoto min.1,5 do max. 4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po nalozeniu zaprawy
zbrojacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig siatk¢ z wtokna szklanego tak, aby zostata ona
rOwnomiernie napi¢ta 1 catkowicie zatopiona w zaprawie w 1/3 grubosci powloki
zbrojeniowej (od strony zewnetrznej). Masg¢ zbrojaca przenikajaca przez oczka siatki
natychmiast rowno wyszpachlowa¢. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i poziomie) na
zaktad 10 cm. Zaklady siatki nie mogg pokrywaé si¢ ze spoinami miedzy plytami
izolacyjnymi. Na krawedziach o$ciezy oraz narozy budynku siatk¢ wywina¢ poza krawedz na
szer. min. 15 cm 1 pokry¢ warstwg masy klejacej zbrojonej siatka (niedopuszczalne jest
uciecie na krawedzi). Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych pod podstawowym

uzbrojeniem — utozy¢ po przekatnej paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm. W miejscach tych
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wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pegknieé i nieszczelnosci, w efekcie do
powstania rys 1 szczelin, w ktére wniknie woda, obnizajac trwato$¢ catego uktadu
ociepleniowego. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czgsci parterowej
ocieplanych $cian (cokotly, przejécia, naroza,) zaleca si¢ zastosowa¢ dwie warstwy siatki
z tkaniny szklane do wysokos$ci 2 m od poziomu przyleglego terenu. Pierwsza warstwe siatki
nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninge z wildkien szklanych o wigkszej
gramaturze zwang ,,siatkg pancerng”. Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadéw. Bardzo
dobrym rozwigzaniem sa katowniki prefabrykowane. Katownik jest to pasek wzmocnionej
siatki z wldkna szklanego w rolce, z katowym zagigciem. Katowniki te osadza si¢ w masie
zbrojacej na naroznikach budynkow. Katowniki ochronne, np. metalowe, muszg catkowicie
leze¢ pod tkaning.

Gruntowanie pod tynk cienkowarstwowy

Do gruntowania mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej siatka
(zwykle po 3 dniach). Farbe gruntujaca nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie
1 jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie ulatwia naktadanie
tynkéw 1 zwigksza ich przyczepnosé.

Wykonanie koncowej] wyprawy elewacyjnej

Przygotowac¢ masg¢ tynkarska Scisle wg instrukcji producenta. Nanosi¢ rOwnomiernie pacg ze
stali nierdzewnej. Powierzchni¢ tynku cienkowarstwowego nalezy wygladzi¢ paca, zbierajac
nadmiar materiatu. Technika nanoszenia, narz¢dzia jak rowniez podtoze moga mie¢ znaczacy
wplyw na koncowy rezultat. Kolory wg projektu kolorystyki.

Wykonanie powlok malarskich.

Malowanie $cian mozna wykonywaé¢ po wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych.

Nie mozna malowa¢ w temperaturze ponizej +5°C. Powierzchnie tynkow nalezy przygotowaé
. Po wyschnigciu tynku mozna przystgpi¢ do zagruntowania podioza i wykonania wtasciwej
powtoki malarskiej

Laczenie tynku wzdluz przerwy roboczej

Przerwy robocze nalezy wykonywa¢ w miejscach mniej widocznych (wzdtuz krawedzi,
zataman elewacji, itp.). Wzdluz wyznaczonej linii nalezy przyklei¢ samoprzylepng tasme,
natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, nastgpnie zerwac tasme z resztkami materiatu. Po zwigzaniu
tynku zabezpieczy¢ uzyskang krawedz i w analogiczny sposob wykonaé tynk na nastgpnym
polu.

Wykonczenie cokotu.
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Cokoty (po ociepleniu ptytami z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30
1 wetng mineralng o grubosci 10 cm) nalezy zabezpieczy¢ powloka gruntujaca.
5.5. Roboty zewnetrzne — zagospodarowanie teremu.

Opaska i chodniki

Ustawienie obrzezy betonowych - roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza.
Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopow
powinny odpowiada¢  wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢
wyprofilowane 1 zageszczone. Wskaznika zaggszczenia min. 0,97 wg normalnej metody
Proctora. w tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza na lawie podsypce cementowo
— piaskowej 1:4, grub. 3 cm. Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekraczaé
1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
pielegnowane woda.

Podloze pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowi¢ begdzie warstwa odcinajaca
z piasku (wg projektu). Na podsypke pod kostki nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712 lub podsypka cementowo - piaskowa 1:4. Grubos¢ podsypki po
zageszezeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢
wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia
kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawia¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypelniania 1 zamies$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni

wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
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wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e BHP,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacj¢ i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

e wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardow, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wihasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, itp.)

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot

z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okres§lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore

posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
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Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spelniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Zamawiajagcego programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioré6w Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnos$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiarow
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaroéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru

Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace

dokumenty:

e prawomocne zgloszenie robdt budowlanych we wihasciwym organie administracji
architektoniczno - budowlanej,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

Strona 33 z 42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (czes$¢ architektoniczno-budowlana)
Budowa szatni

e protokoty odbioru Robot,
e protokoty narad i ustalen,
e plan Bioz,

e korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robot 1 o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot 1 materialow

7.2.1. Rozbiorka elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych oblicza sig¢
w metrach sze$ciennych z doktadnoscig do 0,1 m’

7.2.2. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych oblicza si¢ w metrach sze$ciennych faktycznej
objetosci z doktadnoscig do 0,1 m’

7.2.3. Montaz pokrycia dachowego oblicza si¢ w metrach kwadratowych faktycznej

powierzchni z doktadnoscig do 0,1 m?.
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7.2.4. Powierzchnie $cian kominow do tynkowania oblicza sie w m* faktycznej powierzchni.
7.2.5. Montaz rynien i rur spustowych oblicza si¢ w mb faktycznej dtugosci.

7.2.6. Oktadziny plaszczyzn plytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni.

7.2.7. Drzwi wewnetrzne oraz skrzydla drzwiowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych
w $wietle oScieznic, a przy braku o$cieznic —w $wietle zakrywanych otworow. O$cieznice
stalowe oblicza si¢ w sztukach. Boazerie obmierza si¢ w metrach kwadratowych ich
widocznej powierzchni w obrysie zewnetrznego obramowania.

7.2.8. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni jako iloczyn dlugosci i wysokosci, mierzonych w $wietle surowych $cian
1 stropow. Od powierzchni S$cianek odejmuje si¢ powierzchnie otworow drzwiowych
1 okiennych mierzonych w $wietle o$cieznic lub o$ciezy. Oktadziny z ptyt gipsowych oblicza
si¢ w metrach kwadratowych licowanych powierzchni.

7.2.9. Powierzchnie tynkow i gladzi $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym 1 wysokos$ci $§cian mierzonej od czystej podtogi do spodu
stropu. Powierzchnie stupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw 1 gladzi stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkow i gladzi nie
odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych mniejszych od 1 m?. Nie odlicza si¢ réwniez
powierzchni otwordw do 3 m?, o ile ich o$cieza sg otynkowane. W przeciwnym razie odlicza
si¢ je catkowicie, mierzac ich powierzchnie w $wietle o$cieznic lub w $wietle murow, jezeli
otwory sg bez oScieznic. Otwory o powierzchni wiekszej od 3 m? odlicza sie calkowicie,
doliczajac jednoczesnie do powierzchni §cian powierzchnie tynkowanych osciezy. Doliczong
powierzchni¢ o$ciezy oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci o$cieza, mierzonej w Swietle
oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkéw na siatce
oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Powierzchni¢ siatkowania oblicza si¢ w metrach
kwadratowych powierzchni siatkowania.

7.2.10. Warstwy wyrownawcze, wyrownujace 1 wygladzajace oblicza si¢ w metrach
kwadratowych. Wielko$¢ powierzchni oblicza si¢ w §wietle surowych $cian, doliczajac wneki
1 przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie poszczegdlnych stupow,
pilastrow, fundamentow itp. wickszych od 0,25 m?.

7.2.11. Malowanie farbami wodnymi i1 emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian 1 sufitow nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Nie potraca si¢ otworoOw

i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m?. Otwory o powierzchni od 1 m* do 3 m?
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potraca sie, jezeli oScieza i nadproza nie sg malowane, Otwory ponad 3 m? potraca sig,
doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.

7.2.12. Rusztowania zewngtrzne oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzutu rusztowan
— przyjmujac ich wysoko$¢ od poziomu podtoza, na ktéorym sa ustawione do wierzchu

najwyzszego pomostu roboczego rusztowania.

7.3. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg wpierw
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiarow, ktorego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robot. Odbioru

Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania Rob6t uzupetiajacych i Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Iub Robdt
uzupehiajagcych lub Robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robot jest protokét odbioru

wstepnego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiardéw (oryginaty).

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru tych robot.

o Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru wstepnego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy ( pogwarancyjny)

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnego 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
* ,,PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ w SZCZERBICACH”
* ,PROJEKT INSTALACIJI WOD. - KAN., C.0.,, WENTYLACIJI i PRZYLACZA
Cc.0.”
* ,PROJEKT PRZEKLADKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ”
* ,PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNEJ”
* Przedmiar robot - Budowa budynku szatni sportowej w Szczerbicach - czgsé
budowlana
* Przedmiar robot - Instalacja wod. - kan., C.O., wentylacja 1 przytacze C.O.
*  Przedmiar robot - Przektadka kanalizacji deszczowe;j
* Przedmiar robot - instalacja elektryczna
10.2. Ustawy.
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.1409 z

pozn. Zm.).
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* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 poz.
907,984, 1047 1 1473).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz.
898).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0,
poz. 47 z pézn. Zm.).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr

57, poz. 353).

10.3. Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 198, poz. 2042).
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10.4. Normy.

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
PN-1S01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokladno$ci wymiarowe;.
Zasady

1 terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

1 okreslenia

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw

i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia og6lne
PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowanie. Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogolne 1 metody
weryfikacji zgodnos$ci wymiarowe;j

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280  Roboty = malarskie =~ budowlane  farbami  wodnymi

1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/B-04620 Materiaty 1 wyroby termoizolacyjne. Terminologia 1 klasyfikacja
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
welny mineralnej

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, II, III,
IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej,

Warszawa 2003.
- ,,Warunki techniczne” - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie. (Dz U 2013 nr 0, poz. 926),

11. UWAGI KONCOWE
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Zabrania si¢: powielania catosci

lub cze¢sci niniejszego opracowania.

opracowal: ...,

Strona 42 z 42



