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Załącznik nr 8 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice”
I. Definicje
„Zadanie” – oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice”
„Zamawiający” – oznacza Gminę Gaszowice zatrudniającą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę Robót.
„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” – oznacza podmiot wybrany w drodze przetargu, z którym Zamawiający zawrze umowę o świadczenie Usług, sprawującą na mocy pełnomocnictwa, udzielonego temu podmiotowi przez Zamawiającego na całość lub część czynności Inspektora przewidzianych w art. 18 Rozdział 3 (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) polskiego Prawa Budowlanego.
„Umowa” – oznacza umowę nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą „Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice” pomiędzy Zamawiającym, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
„Umowa na Roboty”– oznacza umowę zawartą pomiędzy Grantobiorcą, a Wykonawcą Robót w celu realizacji Zadania.
„Usługi” - oznaczają działania, opracowania, raporty, dokumenty jakie mają być wykonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach Umowy, określone szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
„Strona” lub „Strony” - oznaczają Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
„Roboty” - oznacza stałe i tymczasowe roboty, dostawy i usługi, które mają zostać wykonane w ramach umów nadzorowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
„Wykonawca Robót” – oznacza podmiot wykonujący roboty, dostawy lub usługi w ramach umów nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 „Prawo budowlane” – oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulujące działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
 „SWZ” - oznacza specyfikację warunków zamówienia składającą się co najmniej z instrukcji dla wykonawcy, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy.

II. Informacje podstawowe
II.1 Zakres rzeczowy
Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice” 
Gmina Gaszowice realizuje projekt w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
II.2 Szczegółowy przedmiot nadzoru:
1)  Demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zwierających azbest oraz odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych i/lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac demontażowych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest.

Przedmiotem nadzoru jest nadzór nad przedłożoną przez Grantobiorcę dokumentacją budowlaną m.in. kosztorysem i dokumentacją budowlaną wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją robót budowlanych, tj. demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz montaż nowego pokrycia dachowego. Zakres  dotyczy 30 obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach prywatnych, mieszczących się na terenie Gminy Gaszowice.

W ramach projektu przewiduje się usunięcie elementów zawierających azbest z 30 obiektów budowlanych (15 to budynki mieszkalne, 15 to budynki użytkowe: budynki gospodarcze, garaże, stodoły/obory, wiaty) o łącznej masie 39,08135 Mg i powierzchni 3552,85 m2, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie 1660,00 m2, 18,26 Mg, wymiana na pokrycie z dachówki cementowej 152,00 m2, blacha dachówkowa 818,00m2, dachówka bitumiczna 530,00 m2, papa 160,00 m2.

- płyty azbestowo-cementowe faliste 1892,85 m2, 20,82135 Mg, wymiana na pokrycie z dachówki cementowej 90,00 m2, blachy dachówkowej 454,00 m2, blachy trapezowej 1224,85 m2, papy 124,00 m2.
Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ
III. Cele umowy
Celami szczegółowymi Umowy są czynności usługowe związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowaniem czynności inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z wymogami polskiego Prawa Budowlanego.
Celem świadczenia usługi jest zapewnienie kontroli zgodności zawartych Umów na Roboty z warunkami technicznymi i technologicznymi, dotrzymania terminów realizacji oraz zapewnienie należytej jakości prac i dostaw, związanych z realizacją robót budowlanych.
Rezultatem do osiągnięcia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach niniejszej Umowy jest doprowadzenie do zgodnego z zakresem rzeczowym zakończenia robót budowlanych.
IV. Zakres prac
IV.1 Opis Umowy
Zadania w ramach Umowy będą obejmować następujące czynności:
1) monitoring postępu Umów na Roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę zakres rzeczowy projektu,
2) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami poprzez odpowiednią liczbę osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania Umowy na Roboty,
3) udział w odbiorze końcowym w każdej lokalizacji oraz w odbiorach częściowych (po zakończeniu demontażu materiałów azbestowych), 
4) nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem polskiego prawa przez Wykonawcę Robót, a w szczególności stosowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
5) zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Umowy na Roboty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie odpowiedzialny za nadzorowanie Umowy na Roboty, zgodnie z podanym szczegółowym opisem zadań i obowiązków.

IV.2 Szczegółowy opis zadań i obowiązków
Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonawstwo należy przede wszystkim: 
1. wykonywanie nadzoru zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
2. współpraca z koordynatorem projektu, w tym bieżące przynajmniej raz w miesiącu raportowanie postępów prac montażowych,
3. kontrolowanie jakości wykonywanych robót i zgodności użytych materiałów z dokumentacją projektową, z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego określonymi w Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego (ZARZĄDZENIE NR W.0050.211.2019 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 16 grudnia 2019 r.), w umowach zawartych z Grantobiorcami, w przepisach prawa; kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie tych materiałów, które mają zostać użyte; 

4. żądanie usunięcia wad (awarii/usterek) ujawnionych w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyznaczonym terminie; 
5. żądanie wykonania wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót budowlanych z powodu wypadku, zabezpieczenia życia lub zdrowia ludzkiego, zgodności prowadzonych prac z zasadami BHP; 
6. udział w przeprowadzanych przez Wykonawców odbiorach robót budowlanych;
7. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót budowlanych ich wykonywania zgodnie z zasadami BHP, kontrolowanie utrzymania porządku i prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
8. weryfikacja i akceptacja dokumentacji budowlanej w tym kosztorysów;
9. weryfikacja wykonywania przez Wykonawców robót budowlanych zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego;
10. organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad zadania (min. raz na kwartał) z udziałem odpowiednich stron procesu inwestycyjnego, w obecności co najmniej koordynatora projektu;  
11. kontrolowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową, oraz wymaganiami zawartymi w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego;
12. wykonanie dokumentacji fotograficznej w każdej z podanych lokalizacji na co najmniej 3 etapach inwestycji, tj. przed rozpoczęciem prac demontażowych, po wykonaniu demontażu pokrycia dachowego, po wykonaniu prac odtworzeniowych;
13. dokonywanie odbioru technicznego na każdej z lokalizacji; weryfikacja w trakcie odbiorów poprawności i zgodności zrealizowanych przez Wykonawców robót budowlanych prac z dokumentacją, dokumentacją projektową, oraz innymi wytycznymi i wymaganiami Zamawiającego; 
14. dokonanie odbioru końcowego, 
15. przeprowadzanie bieżących inspekcji terenów budów celem weryfikacji wywiązywania się Grantobiorców z warunków realizacji tych robót oraz ze zgodności działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
16. wykonywanie wszelkich innych obowiązków i dysponowanie wszelkimi innymi uprawnieniami wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy – Prawo budowlane w związku z wykonywaniem nadzoru inwestorskiego; 
17. powiadamiania Zamawiającego w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, braków, niejasności, sprzeczności i innych wad sporządzonej dokumentacji; 
18. rekomendowanie robót dodatkowych oraz zamiennych Zamawiającemu; 
19. powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Mieszkańców wobec Wykonawców robót budowlanych, a także rozstrzyganie sporów pomiędzy nimi; decyzja inspektora jest ostateczna i wiążąca.
IV.3  Zarządzanie Zadaniem
Zakres pomocy zapewnianej przez Zamawiającego i/lub inne strony
Zamawiający dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
1) niezbędną dokumentację, obejmującą:
a. kopię Umowy z grantobiorcą oraz kopie przedłożonych dokumentów m.in. wniosek o przyznanie grantu,
b. tabelaryczne zestawienie lokalizacji budynków biorących udział w projekcie wraz z zaplanowanym rodzajem usuwanego azbestu i rodzajem nowego pokrycia,
2) listę personelu pełniącego funkcje zarządzające wdrażaniem projektu oraz dane kontaktowe do koordynatora projektu.
3) Zamawiający ponadto zapewni:
a) możliwość wsparcia w zagadnieniach formalnych, a mianowicie w przypadkach, gdzie uczestnictwo Zamawiającego jest wymagane przez prawo i gdzie Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest samodzielnie uprawniony do reprezentowania Zamawiającego,
b) opiniowanie prawne i asystowanie w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z Umową udzielenia Grantu.
V. Wymagania ogólne 
V.1 Kluczowy Personel
W celu wykonywania swych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien zapewnić następujący personel minimum jedną osobą:
1) Inspektor nadzoru  - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Specjaliści muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazani specjaliści nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
VI. Raportowanie

VI.1 Raporty z realizacji Umowy:
Raporty Miesięczne: składane za każdy miesiąc, najpóźniej do dziesiątego dnia kalendarzowego następnego miesiąca realizacji Umowy, stanowią przede wszystkim podsumowanie oraz rozliczenie z działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Powinien on zawierać:
1) syntetyczny opis Robót zrealizowanych przez Wykonawcę Robót (krótkie podsumowanie) - pokazanie stanu zaawansowania rzeczowego Umów powierzenia grantu,
2) opis istotnych wydarzeń (jeśli dotyczy) w raportowanym okresie,
3) informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Umowy na Roboty,
4) dokonane odbiory robót.
Raport końcowy z realizacji Umowy na Roboty złożony w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia o zakończeniu realizacji ostatniego zadania lecz nie później niż do 15.09.2022 zawierający tabelaryczne zestawienie odebranych pod kątem technicznym robot budowlanych.
VI.2 Zasady sporządzania raportów
Każdy z wymienionych Raportów składany będzie do Zamawiającego w 1 podpisanym egzemplarzu w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej. 
Ostateczną zawartość, szczegółowy format przedkładanych Raportów Inspektor nadzoru inwestorskiego uzgodni z Zamawiającym. 
Wszystkie Raporty muszą być sporządzone przez Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie jak wyżej i przedstawione Zamawiającemu.
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