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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

nazwa inwestycji: ,Remont budynku Osrodka Kultury w Czernicy”
lokalizacja: Czernica, ul. Wolnosci 39, dziatka nr 3563/230
rodzaj inwestycji: roboty ogélnobudowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy: Gmina Gaszowice
ul. Ryduttowska 2, 44-293 Gaszowice

1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia

Roboty budowlane zwigzane z adaptacjg budynku dworu obejmuija:

ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze

ST-0, SST-B-02 Stolarka budowlana

ST-0, SST-B-03 Izolacje

ST-0, SST-B-04 Remont stropéw, Wzmocnienie wiezby
ST-0, SST-B-05 Roboty wykonczeniowe

| .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1. Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy w branzach:
- inwentaryzacja

- architektura,

- konstrukcja,

1.4.2. Przedmiar robét bedacy pogladem na przewidziang technologie realizacji oraz przyjety
zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania.

1.4.3. Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych

e 0golna specyfikacja techniczna
e szczegotowe specyfikacje techniczne

ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze
ST-0, SST-B-02 Stolarka budowlana
ST-0, SST-B-03 Izolacje

ST-0, SST-B-04 Remont stropow

ST-0, SST-B-05 Wzmocnienie wigzby
ST-0, SST-B-06 Roboty wykohczeniowe

1.4.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé
ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Przedmiar robét petni jedynie funkcje pomocniczg w_opisie przedmiotu
Zamowienia, jakiekolwiek opuszczenia w ilosciach przedmiaru robot nie zwalniajg Wykonawce
w obowigzku wykonania robaot.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci robot podstawowych, robét
towarzyszacych i tymczasowych sa niewystarczajace od przyjetych przez projektanta w
przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej danej pozycji swa
indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej ilosci. Ponadto Wykonawca
kalkulujgc cene ryczattowg brutto moze dopisa¢ w kosztorysie ofertowym wiasne
pozycje przedmiarowe, jesli stwierdzi, ze wymaga tego specyfika wykonania robét
stanowigca catoksztatt kalkulacji ceny.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumieC¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieC oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane
pozwolenie na budowe - skiada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru roboét i informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieC sktadajgcg sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j
i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieC wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ osobe posiadajgcg
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.5.20. obmiarze robodt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robdt budowlanych,
dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robat,
albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czeSciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,odbiér kohcowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osoéb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, ftgcznie
z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawcze;.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robodt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.26. wspdlnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreSlenia przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcego
z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumiec¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowag
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy (Inspektor nadzoru inwestorskiego)



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gd6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw (osadnika wybieralnego) zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robodt, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacja Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego zbiornika bezodptywowego
na $cieki, wraz ze zlozeniem i przyjeciem operatu geodezyjnego powykonawczego w
Starostwie Powiatowym w Rybniku.

2.2 Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktory przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robot.

Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie a koszty zwigzane z ich realizacjg uwzgledni w cenie
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementéw) dla ktérych niezbedne jest
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob



satysfakcjonujacy Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. zeby
zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery
i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne od istniejgcej
przestrzeni. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem o0sob trzecich
Wykonawca uwzgledni w cenie robdt podstawowych.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacja Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znacC i stosowacC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk,



w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstaW|c do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robét;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznienh lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia

zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia roboét do czesciowych i kornicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z



warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okredleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne mformaCJe 0 postepie robaot.
Wszvstkle wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomoéci i akceptaci
Zarzgdzajgcemu Realizacig Umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjig Umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany informowaé wszystkich uczestnikédw procesu
budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostac¢ przestana rowniez drogg
faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kierownik budowy jest
zobowigzany informowacd projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym
nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegdlnych branz.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
e Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
e Pozwolenie na budowe ;
e Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
e |Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
e Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantéw,
e Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4 4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogodine



W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
¢ Rysunki robocze

e Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjig umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindbw okreslonych
w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspédtzaleznych ze sobag, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez Wykonawce ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagacC akceptacji skladanych dokumentow
przez nadzér autorski. W przypadku koniecznosci opracowania rysunkéw przez jednostke
projektowa, nalezy przewidzie¢ 7 dni roboczych na ich wykonanie przez autora.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
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Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jeqo
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecen Zarzadzajacego Realizaciga Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania rob6ot muszg by¢é zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjig umowy udzielona jakiejs partii  materiatdw
z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatow

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatdw przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;
b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3.  Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktdérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzgdzajgcy realizacjag umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone fj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta na
2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy w’rasnosmq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosm do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
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do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajagcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzic pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw Zarzgdzajacy Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzagdzajgcy Realizacjag Umowy musi mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgdzajgcego realizach umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
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7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzagdzajgcego realizacjg
umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatobw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$cé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposodb jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Uwaga!
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Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robét wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami ich
przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej w przypadku
wykonania wiekszej ilosci wykopdw niz przewidzianych w przedmiarach jak rowniez za skutki
zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. Zamawiajgcy nie ponosi réwniez zadnej
odpowiedzialnosci finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢ rusztowan lub czas
pracy rusztowan. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci robét
podstawowych, robét towarzyszacych i tymczasowych sa niewystarczajagce od
przyjetych przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej danej pozycji swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej
ilosci. Ponadto Wykonawca kalkulujgc cene ryczaltowa brutto moze dopisaé¢ w
kosztorysie ofertowym witasne pozycje przedmiarowe, jesli stwierdzi, ze wymaga tego
specyfika wykonania robot stanowigca catoksztatt kalkulacji ceny.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomie,dzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(W rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Technlczne wiasciwe dla
danych robo6t nie wymagajg tego inaczej, to objetoscn beda wyliczane w m®, jako diugosé
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byC utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioroéw robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak réwniez koszty robot towarzyszgcych niezbednych do wykonania i odbioru
robét podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych koszty zwigzane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej
Strazy Pozarnej, Inspekcje Pracy i Jednostke Nadzoru Budowlanego. Uwzgledni¢ powinien
réwniez koszty oznakowania i wyposazenia p-pozarowego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pozniejszymi zmianami

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz
z pézniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 199 poz.
1227)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz.
520).

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165).

UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej zadania:
»,Remont budynku Osrodka Kultury w Czernicy”, w sktad ktorej
wchodzi projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbiory robot budowlanych, przedmiary robét i kosztorysy
inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatéw,
technologii i urzadzen - to podane zostaty one jedynie jako
przyktadowe, w celu okreslenia parametrow technicznych i innych
wymogow jakie spetnione by¢ muszg, by mogty by¢ uzyte w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego. Uzyto znaki towarowe ze wzgledu
na specyfike przedmiotu zamoéwienia i brak mozliwosci opisania
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen.
Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatow,
technologii i urzgdzen o ile zachowane zostang ich parametry w
stosunku do przyjetych w dokumentacji.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania
w ramach ,Remontu budynku Osrodka Kultury w Czernicy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
e przygotowania terenu budowy
e prac rozbidrkowych
e WywOz gruzu i materiatow z rozbiorki i ich skladowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.56. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc¢ robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonywania tych  robét oraz = zgodnosc
Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacje
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i skladowanie materiatow z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach

z dnia 27.06.1997 r. (z pozniejszymi zmianami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegodlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,00 m,

e wyrownac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drég technologicznych.

e Zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym siec
wodociggows, energetyczng.

e wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn
i urzadzen oraz przygotowaC miejsce do sktadowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e zapewnic¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robaot.

5.3.2. Roboty rozbiorkowe

e Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)

e Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony
zZRU

W ramach wykonania roboét rozbiorkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzag

rowniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot,

e Wykonanie tymczasowej konstrukcji podpierajgcej wiezbe dachowg na czas remontu
stropow.

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i ukfadanie materiatdw i urzgdzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w
obrebie strefy obiektu modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatdbw uzyskanych z rozbidérki rusztowan, stemplowania

itp.,
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e wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

e uprzagtniecie placu budowy,

e wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

Uwaai!

roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7
6.2. Sprawdzenie jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraC co najmnie;:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci

=20 -



lub niezgodnosci wykonania robét z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pbézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979
r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .

e Dokumenty przetargowe
Umowa, warunki kontraktu

e Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 Stolarka budowlana

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w ramach ,Remontu budynku
Osrodka Kultury w Czernicy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

e montaz drzwi
e montaz okien
e Obsadzenie parapetéw

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

* Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej wykonanej wg rysunku zestawienia stolarki.

+ Wykonawca powinien sprawdzi¢ wymiary otworow budowlanych pod kazdy element przed
jego zamowieniem.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé
Zz umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;i
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Szczegdtowe wymagania podano na rysunku: ,\Wykaz stolarki’ —rys. nr P-10.

3. SPRZET
3.1. OgdIlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
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« Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robét.

+ Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wy

konawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowej,
samochod dostawczy

rusztowania elewacyjne i wewnetrzne
zwyzka

dzwig na podwoziu samochodowym
przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1

. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2

5.3

Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,

ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Stolarke p-pozarowg montowac na zaprawie cementowej, nie dopuszcza sie montazu stolarki
na piankach poliuretanowych.

Stolarke w okuciach antywltamaniowych montowa¢ za pomocg kotkéw rozporowych po catym
obwodzie ramy, poprzez jej przewiertanie i przykrecenie. Otwory mocujgce nalezy
zamaskowac.

. Wykonywanie robot

e W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki wchodzg :

- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem

- regulacja skrzydet i i montaz akcesoriow

- obsadzenie parapetéw, podokiennikow i listew opaskowych

- uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robot

e Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu Sciany i przymocowac do budynku za pomocg kotew,
ktore powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

e W przypadku stosowania innych sposobow mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy
do Sciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.
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Drzwi wejsciowe do budynkow powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych
i ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej.
Wymiary drzwi majgcych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwiac
swobodny wjazd i wyjazd wozka inwalidzkiego.

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny by¢é wykonane
z materiatdbw niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone co najmniej w zamykacze
z ttumieniem hydraulicznym

Drzwi przeciwpozarowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej powinny byc¢ otwierane na
zewnatrz pomieszczen

Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykacé

Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu

Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

Uszczelnienie ztgczy miedzy czesciami przegrod zewnetrznych, a elementami bagdz
segmentami powinny spetniaC wymagania ograniczajgce przepuszczalnos¢ powietrza
przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjnosc cieplng przegrody okreslong normg
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegoinym
uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadnosé uszczelniania oscieznic elementu z oSciezami otwordw lub Scianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

- dane metryki zamieszczonej na stolarce p-pozarowej

- szczelnos¢ stolarki p-pozarowej

- deklaracje producenta dotyczgce catego wyrobu w zakresie ochrony antywtamaniowej

Powierzchnie zewnetrzne wyrobéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych

wystajgcych koncow.

Profile okienne nie mogg by¢ powyginane i powinny znajdowaC sie¢ w jednakowej
ptaszczyznie.

Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie
przylegac¢ do wrebdw i oscieznicy.

Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

Balustrady i pochwyty

nalezy sprawdzic:
prawidtowos¢ osadzenia w konstrukgciji
odstepy miedzy elementami (nie wiecej niz 12cm pomiedzy elementami wypetnienia

balustrady).
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6.3. Drzwi.
e Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw -
drzwi
Luzy miedzy +2
skrzydtami
Miedzy skrzydtami a 1
oscieznicg

e ROznice wymiarow po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

» Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokosci
i wysokosci ramy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu
5 i 6 daty wyniki pozytywne

« Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany.
« W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny byc¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa pfatnoSci
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Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuije:

- montaz i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5.

- regulacje stolarki

- obrébke osciezy

- montaz, demontaz rusztowan

- czas pracy rusztowan, zwyzki

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa

=26 -



SST-B-03 Izolacje

Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robét: 45321000-3 Izolacja cieplna

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach ,Remontu budynku
Osrodka Kultury w Czernicy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:

e izolacji pionowej $cian zewnetrznych w czesci podpiwniczonej

e izolacji pionowej scian zewnetrznych w czesci niepodpiwniczonej
e izolacji pionowej scian wewnetrznych

¢ iniekcji krystalicznej poziomej Scian zewnetrznych i wewnetrznych

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem roboét izolacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

1. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

1. srodek [A] wg STWIOR - SST-B-02 stosowany do:
gruntowania podtoza w poz. 6, 7, d. 1.1.

Sposob wykonania:

Spryskanie preparatem [A] rozcienczonym 1:1 wodg. Preparat gruntujgcy powinien dobrze
wnikng¢ w podtoze a powierzchnia powinna byC powietrznie sucha, zanim zostanie natozona
pierwsza warstwa powtoki. Pomiedzy warstwami lub na powierzchni powtoki uszczelniajgcej nie
nalezy stosowac preparatu.

Opis produktu:
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Bezrozpuszczalnikowy ptynny koncentrat krzemionkujgcy do stosowania w systemach
uszczelnienia i renowacji budowli,. do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie i do
uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowaciji cokotéw. Zuzycie ok. 0,1kg/m?.

Dane techniczne:
e Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych witasciwosci)
e Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0,5
e Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

2. srodek [B] wg STWIOR - SST-B-02 stosowany do:
wykonania tynkéw w poz. 7, d. 1.1.

Sposob wykonania:

Naniesienie 1 warstwy szlamu catej powierzchni $ciany do poziomu terenu.

Opis produktu:

Szybkowigzgca szpachlowka uszczelniajgca. Przeznaczona do wodoszczelnej, szybkiej
naprawy wytomow, zagtebien, ubytkbw na podiozach mineralnych podczas prac
renowacyjnych, do spoinowania i wyrownywania powierzchni muru. Do wykonywania faset
uszczelniajgcych. Zuzycie ok. 1,6kg/m2.

Dane techniczne
o Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa
e Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/ m2-h0,5
e Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 200

3. srodek [C] wg STWIOR - SST-B-02 stosowany do:
wykonania izolacji w poz. 8, d. 1.1.

Sposob wykonania:

Pierwszg warstwe naklada sie pedzlem lub metodg szpachlowania. Materiat naktada w co
najmniej dwoch warstwach. Drugg warstwe hydroizolacji naktada sie wtedy, gdy pierwsza
warstwa nabierze odpornosci na uszkodzenie. Nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia
materiatu dla poszczegolnych przypadkow obcigzenia wodg, kontrolowa¢ w stanie swiezym a
dla przypadkdéw obcigzenia spietrzajgcg sie wodg przesigkajgcg oraz wodg napierajgca
odpowiednio dokumentowa¢. Drugg warstwe o wymaganej grubosci naktadac przez
szpachlowanie lub natryskowo. Jezeli wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniajgcej, nalezy
na catej powierzchni wtopi¢ w pierwszg warstwe tkanine zbrojgcg odporng na alkalia 0 oczkach
2-3 mm. lzolacje wykonac¢ na Scianie pionowej piwnic w czesci podpiwniczonej, na $cianie
fundamentowej w czesci niepodpiwniczonej (osie A-C / 6-9) jak rowniez poprzez projektowang
fasete wyoblajgcg na poziomej ptaszczyznie odsadzki fundamentu i pionowej $ciance tawy do
spodniej krawedzi fawy. Po wykonaniu izolacji wykonac klejenie styropianu ekstradowanego gr
6cm przy uzyciu tego samego srodka [C}.

Opis produktu:

Elastyczna dwusktadnikowa drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca, mostkujgca rysy,
spetniajgca wymagania stawiane wyrobom hydroizolacyjnym typu KMB (grubowarstwowe
powtoki polimerowo-bitumiczne). Konsystencja: pasta

Podstawowe sktadniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypetniacze, dodatki

Zuzycie:

llos¢ naktadanych warstw szlamu uszczelniajgcego: co najmniej dwie
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Grupa obcigzen

Grubos$¢ warstwy (mm)

llos$¢ naktadanego materiatu

(kg/m2)
wilgo¢ gruntowa, nie > 3,75
spietrzona >3
woda przesigkajaca
szpachléwka drapana >1,5
klej do przyklejania ptyt >1,5

termoizolacyjnych

Dane techniczne:

e Wytrzymatos¢ na odrywanie: = 0,5 N/mm?

e Mostkowanie rys: = 2 mm (grubos¢ warstwy 3 mm)

e Wodoszczelnos¢: brak penetracii, spetnienie wymagan Normy DIN 18195-6:

4. srodek [E] wg STWIOR - SST-B-02 stosowany do:

Izolacje pionowe s$cian fundamentowych z tréjwarstwowej kubetkowa maty
ochronnej z funkcjg oddzielajgca, listwy zamykajacej z klipsami - w poz. 10, d. 1.1.

Sposob wykonania:

Po catkowitym wyschnieciu uszczelnienia uktada sie mate [E] folig poslizgowa do Sciany.
Widknina musi by¢ zawsze od strony gruntu. Klipsy mocuje sie w odstepach ok. 25 cm,
za pomocg dostepnych w handlu sSrodkbw do mocowania, dopasowujgc do
przewidywanego poziomu terenu. Na zakonczenie uktada sie listwe zamykajgca

W miejscach naktadania sie pasm maty, folie danego pasma nalezy wsungé pod
witoknine przylegajgcego pasma. Po sciggnieciu tasmy ochronnej pasma sg sklejane ze
sobg. Koncowe, zamykajgce pasmo tgczy sie na co najmniej 30 centymetrowej
szerokosci zaktadke z pasmem pierwszym. W naroznikach zewnetrznych pasmo maty
nalezy zawsze przed montazem zagig¢ wstepnie na catej dtugosci. W dole pasmo maty
przylega szczelnie do rury drenujgcej. Rura drenazu jest otoczona co najmniej 15 cm
warstwg materiatu filtracyjnego (np. zwirem o linii przesiewu B 32) i na co najmniej 30 cm
wchodzgcego na pasmo maty drenujgcej. Podczas wypetniania

grunt nalezy zageszcza¢ warstwami. Najwieksze ziarno gruntu uzywanego do zasypania
wykopu nie powinno mie¢ $rednicy wiekszej niz 100 mm. Grunt do wypetnienia nie moze
poza tym zawiera¢ zadnych elementéw o ostrych krawedziach,

mogacych przecig¢ mate.

Zuzycie:

Mata: 1,1 m2/m2

Listwa mocujgca:. 1 mb/mb

Klipy mocujgce listwe: 4 szt/mb

Opis produktu:

Mata drenarska, ktora chroni izolacje przed uszkodzeniami przy zasypywaniu oraz
stanowi pionowy element drenazu. Mata jest wyttaczang folig polietylenowg (z
wyttoczonymi kubetkami) z folig poslizgowa i naklejong widkning polipropylenows.
Zapewnia ona optymalng ochrone hydroizolacji budowlanych.

-29-



3

Dane techniczne:

Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci

Materiat widkniny filtrujgcej: polipropylen

Wysokos¢ kubetkdw: 9 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 350 kN/m2

Zdolnos¢ drenowania: ok. 2,4 I/s m

Objetos¢ powietrza miedzy kubetkami: > 7,9 I/m2

Wiasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na gnicie,
nie stanowi zagrozenia dla wody pitne;j

Wytrzymatos¢ tgczenia przy taczniku/gwozdziu w murze: ok. 420 N/ztgcze

. srodek [F] wg STWIOR - SST-B-02 stosowany do:

wykonania iniekcji w poz. 4-5, d. 1.1.

Sposob wykonania:

Preparat jest wprowadzany w mur metodg iniekcji przez wywiercone otwory. Wywiercic
otwory - odstepy miedzy otworami 12 cm, srednice otworéow 12 mm. Gtebokos¢ otworu
powinna by¢ o ok. 2 cm mniejsza od grubosci muru. Otwory mozna wierci¢ poziomo w
fudze. Gtebokos¢ nawiertéw jest rowna grubosci muru minus 3cm. Otwory nalezy
wydmuchac sprezonym powietrzem, a nastepnie przeptuka¢ wodg. Otwory wierci sie
zazwyczaj na poziomie terenu lub na poziomie posadzki. W otwor wkitada sie jak
najgtebiej lance iniekcyjng o Srednicy dopasowanej do srednicy otworu. Preparat [F]
aplikowac¢ poczgwszy od konca otworu w kierunku zewnetrznym pozostawiajgc ostatnie
2cm nie wypetnione. W to miejsce(natychmiast po wykonaniu iniekcji) nalezy wykonaé
korek wypetniajgcy z zaprawy [D]. Przez powolne wyciskanie kremu przy jednoczesnym
wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy osiggng¢ catkowite wypetnienie otworéw. Zaprawe
nalezy wprowadzi¢ na 3-5 cm w otwory iniekcyjne.

Zuzycie: ok. 100 ml na kazdy metr biezgcy muru i kazde 10 cm grubosci ( w murze o
grubosci 50 cm zuzycie wyniesie ok. 0,5 | na mb muru)

Opis produktu:
Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw do iniekcji w murach przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie.

Dane techniczne:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 200
Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2+h0,5

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie

dopuszczone do robdt.
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4 TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robdt budowlanych spetniajg wymdg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatow izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

Wyszczegolnienie robdt przy wykonaniu robét izolacyjnych:

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

a) Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robét:

e po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,

e po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki

b) Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
rejestracje usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie, braku zaokragglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),

e sprawdzenie poprawnosci spadkéw poditoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i
spadkow kanalikow $ciekowych,

e sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

c) Odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;,
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e sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

e rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.).

d) W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robot izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

a) Odbior czesciowy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych fazach wykonywania robot:

e po dostarczeniu materiatdw na budowe,

e po przygotowaniu podtoza,

e po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed zakryciem izolacji.

e Przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych.

e Sprawdzenie materiatbw powinno by¢é dokonane z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

e sprawdzenie jakosci wykonania paroizolaciji, jesli jest ona przewidziana

b) Odbidér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

e sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania
wymaganej wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta k przegrody,
sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegodlnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,

e w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie o z materiatami
zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlane;,
00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentéw
materiatéw izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowa jest 1m? powierzchni robét

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
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8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatéw

8.4. Podstawa ptfatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. dostarczenie materiatow,
« przygotowanie stanowiska pracy (montaz rusztowan, czas pracy rusztowan).
« przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
. zagruntowanie podtoza
« przyklejenie izolacji przy montazu na mokro.
. wykonanie rusztu i montaz izolacji przy montazu na sucho
« uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

e PN-EN 15814+A2:2015-02 - Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami
do izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania

e EN 14891: 2012 + AC: 2012 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci cieklej
pod ptytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

e PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do muréw

e PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 3: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

e PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 4: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

e PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 7: Okreslenie zawartosci
powietrza w swiezej zaprawie

e PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy
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SST-B-04 Remont stropow, Wzmochienie wiezby

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robét: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji w ramach ,Remontu budynku Osrodka Kultury w Czernicy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem :

- wzmochienia stropow

- wzmochnienia wiezby dachowej

1.4. 0Ogdblne wymagania dotyczgce robot

e (Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.
e Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachu.

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz za zgodnosc¢
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora
nadzoru).

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2 Belki z drewna klejonego warstwowo

e Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03150.

e Konstrukcje i elementy z drewna klejonego powinny by¢é wykonywane z drewna
konstrukcyjnego sSwierkowego klasy GL 32C o wilasciwosciach mechanicznych
odpowiadajgcych normom PN-EN 338 oraz PN-81/B-03150.01

e Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zgodnie
z wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98

e Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN 386
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Potgczenia warstw na dtugosci elementéw klejonych nalezy wykonac na ztgcza klinowe
Wykonanie - zgodnie z PN-B-03150 oraz PN-EN 1194 przez wyspecjalizowang firme
dysponujgcg odpowiednig technologig i doswiadczeniem w produkcji wielkogabarytowych
konstrukcji z drewna klejonego, dla ktérej Wykonawca wykona projekt warsztatowy.

e Do kazdej partii dostaw producent powinien dotgczy¢ odpowiedni certyfikat jakosciowy
i protokét z badan

2.3. Drewno

Wiezbe dachowg wykonac z drewna klasy C27.

e Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%,
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%

e Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno nasycone $rodkami grzybobojczymi
i ogniochronnymi zgodnie z PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do stopnia
nierozprzestrzeniajgcego ognia

2.4. tgczniki, okucia

e Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub
cynkowanie

e tagczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub

cynkowanie
o \Wszystkie sruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 8.8

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

e Dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu

¢ Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

o Jakkolwiek sprzet, maszyny Iub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepisbw BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

e Skiladowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajgcy
przed opadami atmosferycznymi.

e Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
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Elementy poziome powinny byC sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji.

Elementy poziome mogg by¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod warunkiem
zachowania maksymalnej wysokos$ci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

Odlegtosc sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.
Elementy pretowe na tgczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na
legarach utozonych na wyrdwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig.

Elementy powinny by¢ sktadowane na wysokosci minimum 20 cm od podtoza w pozycji
wbudowania.

Transport elementow z drewna powinien odbywacé sie srodkami przystosowanymi do tego
celu.

Przewozone  elementy powinny by¢  zabezpieczone  przed uszkodzeniami
i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi.

Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robdot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru) w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robdt budowlanych spetniajg wymdg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Wykonanie obejmuije:
- Wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji z drewna klejonego, okuc i tgczen.
- wykonanie elementow konstrukcji dachu z drewna klejonego
- montaz konstrukcji dachu z drewna klejonego
- wykonanie ptatwi z tarcicy
- montaz i mocowanie elementow
- utozenie ekranu z folii 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci
- wykohczenie okapow
impregnacja srodkami grzybobadjczymi i ogniochronnymi
Po’faczenla ram pomiedzy stupami, a ptatwiami zaprojektowaé na etapie projektu
warsztatowego - wymaga akceptaciji ZRU i Projektanta
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych
dokumentach okreslonych w pkt 9, a w szczegodlnosci:
dokumentacja techniczna czes$¢ rysunkowa i opis techniczny
PN-EN-386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

ksztatt i wymiary elementéw

rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

sposbb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia
biezgca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji

kontrola i odbior spoin montazowych i potgczen srubowych

koncowy pomiar i odbiér geodezyjny zmontowanej konstrukcji

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru miedzyoperacyjnego w wytworni elementéw z drewna
klejonego przed ekspedycjg gotowych elementéw na plac budowy — kontrola jakosci zgodnie z
PN-EN 386 i PN-EN 385.

Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU
(Inspektora nadzoru)

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

¢ Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390,
jednak nie wiecej niz wynika to z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci

e Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 389
Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujgcym
przyjete rozwigzane konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej konstrukcji lub
elementu, z podaniem odchytek wymiarowych goérnych i dolnych w zaleznosci od przyjetej
klasy doktadnosci wykonania.

e W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci
wykonania: patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

e Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie belek:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

6.3. Informacje dodatkowe

¢ Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia.

e Zabezpieczenie wykona¢ pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta srodkow
ogniochronnych.

e Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym podaje sie: wykonawce robot, uzyty
srodek, metode impregnacji, wielkos¢ powierzchni zabezpieczanej, ilos¢ zuzytego srodka
w przeliczeniu na 1m? lub 1m°.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® konstrukcji drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz
ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robot powinien byc potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwoS¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokofu powinny byc¢ dofgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

¢ Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

e Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym rowniez opracowanie,
projektu wykonawczego drewnianej konstrukcji hali, projektu warsztatowych potgczen
miedzy stupami, a ryglem, projektu kotwien i okuc.

8.5. Informacje uzupetniajgce

e Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela
ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

e Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot

PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
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PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 388:1999 (2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Kilasy
wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych
w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Postanowienia
ogolne.

PN-EN 385 Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 390

PN-EN 389

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa

Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng, sSrodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.
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SST-B-05 Roboty wykonczeniowe

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
Kategoria robét: 45432000-4 Kiadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach ,Remontu budynku
Osrodka Kultury w Czernicy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
¢ robot malarskich
e wylewki z zaprawy cementowe;j
¢ podkfadow posadzek
e posadzek z ptytek ceramicznych historycznych
e obudow stropoéw drewnianych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

e (Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem roboét
wykonczeniowych.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Materiaty do robot wykonczeniowych
6.2.1 Roboty malarskie

e Dobdr materiatow, ich cechy okresla sie w projekcie wykonawczym.
e W/w wyroby powinny posiadac Atesty Techniczne.
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e Gips szpachlowy - gtadz gipsowa.
e Malowanie Scian - farby emulsyjne lub akrylowe w kolorach pastelowych

2.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

e Wylewki mogg by¢ wykonane 2z zaprawy cementowej Ilub betonu zwykilego
z cementem portlandzkim klasy 32,5

e Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony, odpowiadajgcy normie PN-B/79-06711.

e Zaleca sie stosowac plastyfikatory.

e Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe

2.2.3. Posadzki z ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach komunikacyjnych, kuchni i sanitariatach gdzie w opisie pomieszczen
przewidziano posadzke z ptytek ceramicznych stosowac:
e plytki ceramiczne o wymiarach, kolorach i wzorach zgodnych z rysunkami nr R15, R16, R17
0 parametrach:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci
- W pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnatrz
antyposlizgowe klasy 9 - 11.

Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dlugosé i szerokosc: £1,5 mm
- grubos¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

2.2.5. Obudowy stropow w klasie REI 60.

Wymaga sie zastosowania kompletnego systemu jednego producenta i spetnieniu parametréw:

- System ma gwarantowac klase REI 60 odpornosci pozarowej i przeznaczone powinno by¢ do
obudowy strop6éw drewnianych

- System powinien by¢ samonosny i zawiera¢ podkonstrukcje

- System montowac $cisle wg zalecen producenta pod nadzorem przedstawiciela technicznego
producenta.

- Catosc¢ oktadziny ma zapewnic jej szczelno$¢ ogniowa.

- Ptyty montowac na kompletnym ruszcie, ktory Wykonawca wyceni w cenie jednostkowej piyt.

- Konstrukcja ptyt nie powinna pekac wskutek sprezystej pracy ustroju stropu.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
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e Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentdw materiatdbw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie

e W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
e zabezpieczanie podidg i innych elementow przed zabrudzeniem

wykonanie niezbednych rusztowan

przygotowanie podtoza

wykonanie gtadzi gipsowej

przygotowanie farb

dwukrotne malowanie scian i sufitéw
e przestawienie i usuniecie rusztowan

e Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na
reemulgacije.

e Powiloki powinny dawac¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

UWAGA: w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolacji
z zaprawy wodoszczelnej

5.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone
e Grubos¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 5 cm. Wytrzymatos¢ na

Sciskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moze by¢ mniejsza niz 12 MPa.
o Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.
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W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio
pielegnowac (utrzymac w stanie wilgotnym przez min 7 dni).
Wykonanle obejmuje:
przygotowanie podfoza

- przygotowanie zaprawy

- uktadanie zaprawy

- wyréwnanie i zatarcie powierzchni

- montaz siatek zbrojeniowych

- pielegnacje podktadow

- naciecie szczelin dylatacyjnych

5.3.4. Posadzki

Posadzki z ptytek ceramicznych:

¢ \Wykonanie obejmuje:

- wyrownanie i przygotowanie podtoza

- gruntowanie podfoza

- sortowanie ptytek

- przygotowanie masy klejgcej

- utozenie i dociecie ptytek do kompozycji historycznej

- utozenie wstawek

- utozenie cokolikow

- montaz listew

- spoinowanie

e w pomieszczeniach mokrych ptytki uktada¢ na warstwie uprzednio wykonanej izolaciji
z zaprawy wodoszczelnej

e na zewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.
ptytki podtogowe musza posiadac 5 klase Scieralnosci.

e plytki muszg posiadaé 9 klase antyposlizgowosci.

5.3.5. Oktadziny z ptyt

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfadaé sie z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie poditoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci
,warstwg nosng" oraz gérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe

Sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany
Z ksztattownikow stalowych.

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany
z oknem (réownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawaflki
0 szerokosci zblizonej do potowy szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
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e Z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ co najmniej dwuwarstwo-
wa, drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajgc
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

o Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Zze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢é wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

e zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
e jakosci zastosowanych materiatow,

e dokfadnosci wykonania robdt wykonczeniowych

6.2.1. Roboty malarskie

e Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastepujgcych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz |
lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

. Badanla techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+ 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

e Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym, sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

e Sprawdzenie zgodnosci barwy powioki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
nakfadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w
przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powiok kolorowych). Powioka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig Slady farby.

e Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona — przez
zarysowanie powitoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosSci
powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyrownawczego nalezy wykonywac przez
prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20
mm) powtoki od podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Powltoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady
farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy
albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie. Przy
powitokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy powiokach pdétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywane;.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonaé przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie)
a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla. Powioka jest
odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowg
barwe. Na powlokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci
zmywane;.

6.2.2. Licowanie Scian ptytkami

Prawidtowos¢ wykonania podk’fadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czes$ciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Prawidtowos¢ wykonania izolacji ptaszczyzny sciany w pomieszczeniach mokrych
Badanie materiatow okfadzinowych i klejow przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzac
dobdr kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.
Badanie gotowej oktadziny z ptytek ceramicznych powinno polegac na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do podkfadu przez lekkie opuklwanle ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podkfadu,

- prawidtowo$ci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szeroko$ci stykow i prawidtowos$ci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzgcych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezgco kontrolowaé sktad i
konsystencje zaprawy cementowej,

Grubos¢ wykonywanych wylewek,

Prawidtowe utozenie siatek zbrojeniowych.

Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementow budynku (Sciany, stupy
itp.).

Nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wigksze niz
36 m? przy dtugosci boku nieprzekraczajacej 6 m.

Szczeliny dylatacyjne nalezy rowniez wykona¢ w miejscu oddzielajgcych fragmenty
powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

Sprawdzeniu podlega réwnosc¢ wylewek.
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¢ Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochyitg,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

e Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wskazywac ona przeswitow wiekszych niz 5 mm.

e Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2.4. Posadzki

Odbidr robét podtogowych obejmuije :
e 0odbior materiatow

odbior warstw izolacyjnych

odbior podktadu

odbidr koncowy robot podtogowych

Posadzki z ptytek ceramicznych

¢ Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

e Badanie piytek gresowych i klejow przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o
jakoséci i zapisow w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdzaé dobér
kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

e Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polegaé na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opuklwanle ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie ptytek ceramicznych
do podkfadu,

- prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

- wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzgcych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
prawidtowo wykonane.

Licowanie Scian ptytkami

e odchylenie powierzchni ptytek od kierunku pionowego nie moze przekraczaC 1 mm na
1 metr i nie wiecej jak 4mm na wysokos$ci pomieszczenia

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze przekracza¢c 1 mm na 1 metr
i nie wiecej jak 4mm na catej powierzchni pomiedzy przegrodami

6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej
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e Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochyta,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

e Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wskazywac ona przeswitow wiekszych niz 5 mm.

e Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3.3. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych

e Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1 metr i 3mm na
catej dtugosci posadzki

e Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwoch réznych
kierunkach nie moze przekracza¢ 2mm

e Odchylenie powierzchni od poziomu bgdz zatozonych spadkéw mierzone tatg kontrolng 2m
w dwoch réznych kierunkach nie moze przekracza¢ Smm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m? powierzchni robdt, 1mb oraz szt. elementu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwoSc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokofu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci
8.4.1 Roboty malarskie
Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla

sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
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8.4.2. Licowanie Scian ptytkami

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m? powierzchni ufozonych piytek ceramicznych wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

8.4.3. Wylewki z zaprawy cementowej

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
8.4.4. Posadzki
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-68/B-10156 Posadzki z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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