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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Qpracowanie niniejsze obejmuje wykananie projektu budowlano - wykenawczego: VWodociag
w tukowie ul. Lipowa” wraz z wszelkimi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozweolenia na
budowe.

Wodociag zaprojektowany ma za zadanie rozprowadzenie sieci wodociagowe] po terenie
przewidzianym pod zabudowe budynkdw jednorodzinnych., woinostojgcych w bukowie przy ul.
Lipowej oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe przyszege terenu zabudowy. W drugim etapie,
z wykonane] sieci rozdzielczej bedsa projektowane przylacza wodociagowe do realizowanych
budynkdw. Inwestorami poszezegolnych przytaczy wodociggowych (projekty oraz wykonawstwo)
beds whasciciele parcel.

Projekt niniejszy, opracowany na zlecenie U. G. Gaszowice, umoziwia przysziym
wlascicielom dziatek budowlanych wykonanie indywidualnych przytaczy wodociggowych do swoich
dziatek lub budynkow na nich zlokalizowanych.

Trasa wedociagu, na przewazajacej diugosci, zlokalizowana jest po terenach prywatnych
dziatek budowlanych, w odlegiosci okoto 3,0 do 7.0 m, rownolegle od krawedzi ulicy Lipowe]
{nawierzchni asfaltowe]), ktore; wiascicielem jest Gmina Gaszowice OdleglosC lokalizac) siec
wodociggowej od krawedzi drogi podyktowana jest istniejgeym uzbrojeniem terenu takim jak: kable
energetyczne podziemne, nadziemna rozdzielnia elekiryczna, stup napowietrznej linit energetyczne|
oraz duze drzewa — lipy.

Natomiast wlaczenie w p-kcie ,\W-1" znajduje sie na terenie prywatnym (parcela nr 81), kiorgj
wiascicielkka {p. Chowaniec tucja) wyrazita pisemng zgode na wejscie w jej teren - p-kt 1 Zgody
wiascicieli parcel na przejscie z budowa sieci wodociggowej, w Lukowie przy ul. Lipowe|” W wyzgj
wymienionym dokumencie zawarte sg zgedy wszystkich wlascicieli parcel, przez kiore projektawany
jest przedmiotowy wodociag.

Dotyczy to réwniez przekroczenia drdg o nawierzchni asfaltowej — ul. Dwerska i ul. Lipowa

{nr parcel: 42 i 41}, ktérych wlascicielem jest Gmina Gaszawice.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest ,Umowa CRU - GPI/1158/09° ¢ prace

projektowe zawarta w dniu 07.12.2009 r. pomiedzy Gming Gaszowice 44-293 Gaszowice ul.
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Ryduttowska 2 jako Zamawiajgcym a Wykonawcg tj. Ustugi Projektowe mgr inz. Adelajda Kreyczi,
ul. Weteranow 2, 44-207 Rybnik”.
Projekt opracowano w oparciu o:
» Projektowe warunki techniczne budowy sieci wodociggowe] polozonych w Lukowie SI.
przy ul. Lipowej’, wydanych przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z c.0.
44-210 Rybnik, ul. Ped Lasem 62 pismem z dnia 18.09.2009 r. Nr IRTAW/2361/2006/2009.
# ,Opinie Urbanistyczng do dziatek nr: wg wykazu polozonych w Lukopwie Sl., wlascicisl:
wg wykazu®, wydang przez Wojta Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2
pismem z dnia 08.12.2008 r. Nr GPI 7328/127/2009.
» Opinig ZUD Nr 227/2009 Zespotu Uzgadniania Dakumentacji Projekiowej 44-200Rybnik,
ul. 3 Maja 31 z dnia 16.12.2009 r. wraz z zatgcznikami.
~ Zgody whasciciel: parcel na przejscie z budowg sieci wodociggowej, w tukowie przy ul.
Lipowej.
¥ Umowe CRU - GPI/156/08 z dn. 07.12.2009r. o wykonanie prac projektowych.
¥ Aktualne mapy do celdw projektowych z wypisem z ewidenciji gruntow.
» Istnigjgce katalogi materiatowe.

= Wizje lokalne, wiedze techniczng | uzgodnienia w terenia.

3. Zapotrzebowanie na wode.

Na odcinkach projektowanege wodociggu znajduje sie 9 szt. parcel budowlanych.

Zapotrzebowanie wody dla przedmiotowego odcinka wodociggu wynosi:

Q $r dob. = 9 bud X 4 Mk x 160 dm*Mk. dob. = 5 786 dm®/dob. tj. 5.8 m*/dob.

Q max. dob. = Q ér. dob. x 1,3 =5796 x 1,3 = 7 535 dm*dob. tj. ~ 7,5 m’/dob.

Q max. h =9mexcoe, x18 = 502 3 dm’/h

Zapotrzebowanie wody dla celéw p. pozarowych okreslono w oparciu ¢ obowigzujace
przepisy 1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.01.1983r. opublikowane
w Dz. U. Nr82zdn. 03.02.1993r oraz Normy PN -71/B - 02863 i Normy PN - 71 / B - 02864,

Zapoctrzebowanie wody na cele p. pozarowe wynosi:

Q =20 dm’/s + 25% = 25 dm’/s

Przeptyw wody na cele p. pozarowe odbywa sie wg. nastepujgcych danych:

Q=25dm/s V=12mfs [ =18 %

W swietle powyzszego wyliczenia i w oparciu © nomogram doboru rur PE wg wzoru
Colebrook a — White ‘a wynika, ze $rednica rur PE & 110 mm jest wystarczajaca dia zabezpieczenia
ilosci wody dla celéw p. poz., natomiast dla celdw socjalno — bytowych posiada nadwyzki

umozliwiajgce dalszy rozwdj budownictwa mieszkalne —~ bytowego.




W nastepnym etapie rozbudowy sieci wodociagowej nalezy cbecnie projektowany wodociag
przedtuzye | spowodowaé zamkniecie ,petli hydrauliczne]” celem spetnienia wymagan PN-B-02863

PWiK Rybnik w p-kcie 3, warunkéw technicznych, nr IRTAV/2381/2006/2009 zapewniana
dostawe wody w ilosci wystarczajgeej ,wg. potrzeb po wybudowaniu odcinka sieci wodociggowe
z rur PEHD 2 110 mm”.

Zgodnie z Poiska Normg PN-B-02863 o ,Przeciwpozarowym zaopatrzeniu wodnym” wydang
w listopadzie 1997 r. p. 3.1.5 ,Minimalne $rednice przewoddw, na ktdrych mogg by¢ instalowane
hydranty zewnetrzne” na Srednicy nominalne) rury DN 100 mm wymagane jest wykonanie sieci
obwodowe.

Z tego tez wzgledu nalezy w nastepnym etapie rozbudowy sieci wodociagowe] pamietac
o wykonaniu odcinka wodociggu zamykajgcego sie¢ obwodows. Zostana wiedy w petni wykonane

warunki powyzszej normy.

4. Rozwiazania technhiczne.

¢ Przekroczenie drég gminnych, nr parcel: 42 i 41, o nawierzchni asfaltowej.

Przekroczenie prostopadie drogi gminngj, o nawierzchpi asfattowe} w tukowie, na terenie
dziatki drogowej nr ewid. 42 {ul. Dworska) zaprojektowano przewiertem rurg stalowg @ 200 mm
i diugosci 8.0 m. W rurze przewiertowej stalowe], ktora jest rdwnoczesnie ochronng, osiowo
zaprojektowano przewodowg rure PE HD @ 110 mm. Osiowosc rury przewodowe] nalezy zapewnié
peprzez mantaz ptdéz slizgowych model B w odlegltosciach co 1,2 m. Koncdwkt rury ochronnej nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowa oraz zabezpieczy¢ ,Manszetami do zamykania przepustow”.

Identycznie zaprojektowano przekroczenie ul. Lipowej, o nawierzchni asfaliowei, nr ewid. 41
Jedyna réznica polega na tym, 2e zastosowano rure przewiertows i rownoczesnie ochronng diugosci
7,0 m. Zapewnienie osiowosci | uszczelnienie koncowek rury ochronnej nalezy wykonac jak wyze].

Przykrycie rur ochrennych, stalowych w osi jezdni wynosi okoto 1,6 m.

Dokladna lokalizacja przekroczenia drog asfaltowych pokazana jest na rys nr 2 — _Plan
sytuacyjny” natomiast glebokosci pesadowienia na rys. nr 3 — Profil podluzny "

+ Roboty ziemne.

Wykopy pod wodociag nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
technicznego wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych i przepisami bhp, w celu
bezwypadkowego prowadzenia robét. Szerckosé dna wykopu jest zatezna od srednicy rurcciagu

i technologii robdt. Dla rurociagéw o érednicy e 110 mm wynosi: 0,80 m - przy wykopach




nieumaocnianych, 0,60 m. — przy skarpowych i 0,90 m. — przy wykopach, ktarych sciany umocniono.
MNalezy $&cisle przestrzegad¢ szczegdlnie przepisow zwiazanych z zabezpieczeniem wykopdw.
Wykopy o scianach picnowych ¢ glebokosci powyzej 1.0 m., tj. wszystkie projektowane nalezy
obowigzkowo umachiac.

Roboty ziemne mozna prowadzic recznie lub mechanicznie w zaleznosci od uzbrgjenia
terenu, odiegtosci od przeszkod, zagospodarowania terenu, zgody wiascicieli dziafek itp. Dno
wyKkopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie, rowne i pozbawione elementow
o ostrych krawedziach Przy recznym i mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopuscic¢ do
przekroczenia projektowane) rzedne] dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. Nalezy jednak
pamietaé, ze glebokosci podane w rysunkach — Profil podtuzny...” odnosza sig do osi rurociggu a
glebokosé wykopu jest wigksza o 0.5 @ rury i podsypke piaskowsg. W trakcie robot ziemnych
wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

W projekcie i przedmiarach robét przewidzianc wykopy o szerokosci 0.8 m, wykonywane
mechanicznie w 90% craz recznie w 10%.

Na trasie projektowanych robét nie przeprowadzono odkrywkowego badania gruntu. Przyjeto
warunki gruntowe podobne jak na wykcnywanym wczesnie] wodociggu, bezpodrednim sasicdztwie
rebot projektowanych. Przyjeto wykopu o $cianach pionowych, umocnionych azurowe o szerokosci
09 m, w gruncie kat Il — IV, nie nawodnionym. Glebokesc calkowita wykopu, uwzgledniajac
podsypke oraz zebranie 15 em warstwy humusu przyjeto (1,80 + 0,05+ 0,10-0,15) 1,6C m.

Prowadzac roboty ziemne nalezy przewidzie¢ koniecznosc przykrycia wykopdw celu
wykonania przejs¢ dla pieszych lub przejazdéw. Wykopy winny byC zabezpieczone barierkami
o wysokosci okolo 1,0 m., oznakowane tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietione Swiatlami
ostrzegawczymi. Szczegdlng ostroznodé w zabezpieczeniu robdt ziemnych nalezy zachowad
w poblizu drog kofowych.

Projektuje sie ukladanie przewoddw wodociggowych na podsypee piaskowe] grubosci okoto
10 cm.

Mozna odstapié od podsypki piaskowe] w przypadku wystepowania gruniéw rodzimych
piaszczystych, zwirowo - piaszczystycn lub piaszczysto — glintastych, w ktdrych nie wystepujg
kamienie ani inny materiat o ostrych krawedziach przekraczajacy wielkosé 20 mm. pod warunkiem
uzyskania pisemnegj zgody od przedstawiciela dostawcy wody tj. PWiK Rybnik

Nalezy pamietac, ze niedopuszczalne jest ukladanie rur PE bezposrednic na betonie, tfawach
betonowych, zalewaniu ich betonem lub deoprowadzenia do bezposredniege styku z blokami
CPOrowymi.

Obsypke, grubosci 15 om, piaskiem w s$wietle obowigzujacych wytycznych winno sie
prowadzié po zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze. Obsypke | zasypke nalezy

wykonywad warstwami grubosci okote 20 cm, zageszczajac kazda warstwe. Obsypke nalezy
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zaggszczac w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszezania sie
rureciagu. Nalezy szczegolng uwage zwrocic na wlasciwe zageszczanie przestizeni pod rurg tzw.
.pachach rury”. W czasie wykonywania zasypki niedopuszczalne jest zrzucanie do wykopu kamieni,

odlamkow skat, gruzu i innych materiatéw o ostrych krawedziach.

+ Ukladanie rurociagow.

Glowny rurociqg doprowadzajacy wode do dziatek budowlanych zaprojektowano z rur
PE — HD, SDR 11, ¢ 110 x 10,0 mm, lacznej diugesci 235,0 mb., tgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe. Nad realizowanym wodaciggiem, na glebokosci okoto 1,0 m. nalezy ukiada¢ niebieska
tasme polietytenowa oznaczeniows.

Zasilanie wodociggu, zgodnie z p-ktem 4. warunkéw technicznych, zaprojektowano do
Jstnigjace] sieci wodociagowej PE & 90 mm {pkt ,A™)".

Na obecnym etapie projektowania nie ma moziiwosci podtaczenia koncowki wodociagu do
istniejacego. Z tego wzgledu ,zamknigcie sieci obwodowe]j’ nastgpi w miare potrzeb w nastepnym
etapie projektowania.

Celem odpowietrzania i ptukania wodociagu, na jego koncowce” zaprojektowano hydrant
p.poz., typu nadziemnego g 80 mm.

Poniewaz w projektowanym terenie brak jest wptywow eksploatacji gérniczej taczenie rur PE
@ 110 mm nalezy wykonywac jako zgrzewanie doczotowe. Dopuszcza sie stosowanie muf
elektrooporowych w miejscach trudno dostepnych i innych, w ktérych sa klopoty z ustawieniem
maszyny do zgrzewania doczotowego. Zasuwy oraz inng armature natezy montowac przy pemacy
luznych kotnierzy 1 wiencow prefabrykowanych, dlugich zgrzewanych z rurg doczotowo.

Niedopuszczalne jest montowanie polaczern mechanicznych, zaciskowych przy pomocy
ksztattek.

Przejscia pod asfaltowymi drogami gminnymi nalezy wykonaé przewiertem, rurg stalowg
@ 200 mm, dlugosci 8,0 1 7,0 mb., na glebokodci ckreslone} na rys. nr 3 — Profil podiuzny .
Osiowosé rury przewodowe] PE @ 110 mm w ochronngj stalowej @ 200 mm nalezy zapewni¢
poprzez montaz w odleglosci, co = 1,2 m ,Slizgéw typu B do przepustéw” o wysokosci ptozy 34 mm.
Zamknigcie koncow rury przewiertowej nalezy wykonaé poprzez montaz ,Manszety do zamykania
przepustow” oraz  doszczelnieniem” jej piankg poliuretanowa. Brak wiasciwego uszczelnienia
pomiedzy rurg ochronng a przewodows. z obydwu stron, moze spowodowaé przedostawanie sie do
tej przestrzeni wody z domieszkg gruntu rodzimege, co w konsekwencji spowoduje zamulenie

ldentycznie, lecz rurg stalowa e 200 mm o dlugosci 6,0 m, nalezy wykonac przekroczenie
drogi gruntcwej. dojazdu deo pdl, w odlegtosci Hm 2+31. Poniewaz obechie jest to drega o

nawierzchni gruntowej, rure ochronng nalezy ukladaé w wykopie. Zbedne jest wykonywanie




przewiertu, jednak montaz rury przewodowej w ochronnej (podparcia, osiowosé, zabezpieczenie
kericéw rury ochronnej itp.) nalezy wykonaé jak w przejsciu pod drogg asfaltows..

Zaglebienia | spadki tego przejscia arogi pokazano na rys. nr 4 — ,Profil padtuzny II”.

Lokalizacjg przejs¢ pod drogami asfaltowymi (ul. Dworska i Lipowa) i gruntowg pokazano na
rys. nr 2 ~ Plan sytuacyjny”.

Rury w wykopie powinny byt ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Osiowosé wozenia rur najlepie) zapewni¢ ukiadajgc je oznaczeniami do géry | w jednej
linii. Rury na catej dlugosci winny scisle przylegaé do podtoza, na co najmnigj Vi obwodu. Proces
zgrzewania mozna prowadzic tylke w temperaturach dodatnich. Nie wolno wykerywaé zgrzewania
przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgly, deszczu itp.

Lopuszeza sie zmiang kierunku uktadania rur poprzez jej ugiecie. Ugiecie mozna wykonywac
tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rury z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak
rawniez przez jej podgrzewanie. Minimalny promien giecia wynosi 2,25 m. Na migjscu zabudowania
jukéw, kolan, hydrantdow i zasuw oraz wigczeniach wodociggu {zgodnie z rys. nr 2 — ,Plan
sytuacyjny”) nalezy zabezpieczaé wodocigg poprzez wykonanie blokow cporowych

Nalezy szezegolng uwage zwrocic na whlasciwe wykonywanie podpér pod montowang
armature, a przede wszystkim pod hydrant z zasuwg zeliwng i kolanem stopowym. Montowany
hydrant nalezy obsypa¢ materiatem tatwo przepuszczalnym wodg np. zwir, w celu zapewnienia
samoadwodnienia a kolano stopowe podeprzed biokiem oporowym, aby nie nastepowate skrecanie
wodociggu z rur PE, ktére nie sg wytrzymate na sity poprzeczne i skrgcajace.

Trase przebiegu wodociagu PE ¢ 170 mm pokazano na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny”,

natorniast zagtebienia i spadki na rysunkach nr 3 — ,Profil podiuzny I" i nr 4 — Profil podiuzny 11",

+ Uzbrojenie sieci wodociagowe;j.

Wiaczenie wodociagu projektowanego PE — HD, SDR 11, @ 110 x 10.0 mm do istniejacego
PE @ 90 mm zaprcjektowano, zgodnie z punktem 4 i 5 warunkdw technicznych, w wezle W-1",

W punkcie \W-1", w osi istniejacego przewodu PE g 90 mm zabudowany jest hydrant p.poz.
nadziemny @ 80 mm z zasuwg odcinajacg. Przed wykonaniem wlaczenia nalezy zdemontowac ten
hydrant, celem zabudowy odcinajace] zasuwy klinowej, zeliwngj, kotnierzowej @ 80 mm, typu AVK,
nr kat.02-080-60 {pkt. Sw. techn.).

Zdemontowany, kompletny hydrant p poz., nadziemny @ 80 mm nalezy zabudowac penownie
na odejsciu bocznym, ,Trdiniku TS0, redukcyinym @ 110/80 mm”, wg. katalogu Georga Fischera,
+GF+, nr kat. 53 20 10 poprzez dogrzang ,Tulgje kotnierzowa @ 90 mm”, wg. katalogu Georga
Fischera, +GF+, nr kat 53 80 10 wraz z ,Luznym kolnierzem e 90 mm’, wg. katalogu Georga
Fischera, +GF+, nr kat. 27 70 02
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Przed tréjnikiem, do tulei kotnierzowej zasuwy odcinajace, osioﬁlféj \naleij dc:g‘;‘rié.é ,,Réddkc}e
g 110/90 mm”, wg. katalogu Georga Fischera, +GF+, nrkat. 53 90 10.

Sposob montazu hydrantu, zasuwy osiowe], klinowej, kohierzowe] typu AVK oraz samo
wigczenie do istniejgcege wodociggu Jak rowniez komplet materialow pokazano na rys. nr 6 —
Schemat wezta W-1 i VW-2".

Na koncdwcee projektowanego wodociagu, w odlegtosci 2350 m od wlaczenia, nalezy
zabudowad osiowo, nadziemny hydrant p.poz., zeliwny, @ 80 mm, wraz z pelnym uzbrojeniem.

Za ,Redukcjg o 110/80 mm®, wg. katalogu +GF+, nr kat. 53 90 10, poprzez . Tuleje
kotnierzowa @ 90 mm”, wg. katalogu +GF+, nr kat. 53 80 10 wraz z Luznym Kethierzem @ 90 mm”,
wyg. katalogu +GF+, nr kat. 27 70 0Z, nalezy zabudowad kompletng .Zasuwe klinowa, zeliwng,
kotnierzowa, @ 80 mm z sercem ogumawanym’. Poprzez  Krociec dwukolnierzowy, zeliwny FF, a 80
mm", diugosci 0,5 m oraz Kolano zeliwne, stopowe @ 80 mm” nalezy zabudowac ,Hydrant
przeciwpozarowy, nadziemny, @ 80 mm”.

Miejsce mentazu wezia \W-2" pckazang na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny”. Natomiast materiaty
zastosowane oraz kolejnosc ich meontazu pekazano na rys. nr € —  Schemat wezta W-1 i W-2".

Celem prawictoweago zabezpieczenia projektaowanych i istnigjgcych obiektow kubaturcwych,
na trasie realizowanego wodociggu, pod wzgledem zagrozenia pozarowege zaprojekiowano
dodatkowy hydrant p.poz. nadziemny @ 80 mm HP-2, w odlegtosci Hm 1+46 na odejsciu bocznym
odciety zasuwg zeliwng & 80 mm produke)l krajowe], z sercu ogumaowanym. Sposdb montazu tego
hydrantu oraz wymagane materiaty pokazano na rys. nr 7 — ,Schemat wezla hydrantowego”.

Hydranty sa zlokalizowane tak, ze zabezpieczaja caty projextowany teren pod wzgledem
Zzabezpieczenia przeciwpozarowego oraz umozliwiajg odpowietrzenie wodociagu pe ewentualng
awarii i napelnianiu go.

Odleglosé pomiedzy HP-1 a HP-2 wynasi okoto 140,0 mb., natomiast pomiedzy HP-2 a HP-3
tylko 89,0 mb. Ze wzgledu na mnigjszg od normatywne] odlegtose tych hydrantow, zdecydowano sig
na montaz osiowy” HP-3. W trakcie realizacji drugiego etapu robdt nalezy zdemontowad hydrant
oznaczony jako HP-3 i zabudowad go w odleglosci 1400 m de 150,0 m od HP-2.

Sposob zabudowy 1 migjsce lokalizacji wszystkich hydrantow pokazano na rys. nr 5 —
.Schemat montazowy” oraz na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny’.

Hydrant HPn-1 zabudowany w najnizszym potozeniu wedociagu (rzedna osi 247,30 mn.p.m )
umozliwia odwodnienie sieci wodociagowe] na catej dtugosci ul. Lipowej] w wypadku planowanych
robot na odwodniong] sieci.

Natomiast hydrant HP-3 zabudowany w najwyzszym potozeniu wodociagu (rzedna osi 251.80
m n.p.m.) umozliwia odpowietrzenie sieci wodociagowej na catej dlugosci ul. Lipowej craz lepsze
odwodnienie sieci poprzez HP-1. Miejsca lokalizacji catej armatury nalezy oznakowad tabliczkami

zamocowanymi na stupkach betonowych.




B. Uwagqgi koncowe.

~ Przed rozpoczeciem robét zapozna¢ sie dokiadnie z dekumentacjg techniczng jak
rowniez 2z wszystkimi dolgczonymi uzgodnieniami.

» Roboty wykonywac zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany winny by¢ zaakceptowane
przez projektanta.

» Roboty winne by¢ prowadzone przez firme specjalistyczng w oparciu o niniejszy projekt
oraz ohowigzujace przepisy, pozwolenia i normy.

» Przypomina sig o prawidiowym wykonaniu podparé zasuw zeliwnych i hydrantow.

.

» Inwestor na czas realizacji robot zapewni nadzér inwestorski i w miare koniecznosci
spacjalistyczny.

» Ewentualne odwadnianie 1 napowietrzanie wodociggu realizowane bedzie poprzez
hydrant.

» Na zatamaniach wodociagu t pod armaturg nalezy wykonywaé betonawe bloki oporowe,
ktore od rurociagu nalezy oddzielaé przecieta wzadluznie rurg o wigksze) srednicy.

+~ Uzgodnienia dotaczono do projektu.

6. Informacja BIQZ.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych obiektow:

Przewidywany zakres dla catego zadania inwestycyjnego obejmuje:
I. Rgboty ziemne i przygotowawczea:

- Roboty pomiarowe,
- Przekopy kontrolne,
—  Wykopy wraz z umocnieniem, wykcnanie podsypki, obsypki | zasypanie wykopow,

— Rozplantowanie nadmiaru ziemi i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Il. Roboty meontazowea:

- Montaz rurociggow wody wraz z przejsciem pod droga, metoda przewiertu.

2. Wskazane elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak



3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych w czasie

realizacfi zadania:

Szczegoelng uwage nalezy zwrocié na wykenywanie robdt ziemnych w poblizu stupow
energetycznych, sieci energetycznych, gazociggu itp. Migjsce robdt nalezy dokiadnie zabezpieczyé
i oznakowaé w sposdb wyrazny dla innych uzytkownikow drdg np. kierowcy, piesi, dzieci itp. Migjsca
niebezpieczne, jak wykopy, stanowiska robocze oraz sktadowe itp. natezy oznakowad, zabezpieczyc
i na czas pogorszone] widocznosci cswietlic.

Przed rozpoczeciem wykopow w poblizu kabli energetycznych i innego uzbrojenia nalezy
poprzez wykopy kontrolne oraz inne dostepne $rodki dokiadnie zlokalizewaé ich potozenie |
prowadzi¢ roboty, zachowujac normatywne odleglosci. Kable przebiegajace w poprzek wykopow
Zabeazpieczyd rurami ochronnymi.

Teren budowy i skiadowisk ogrodzi¢ | oznakowad zgodnie z obhowiazujacymi przepisami oraz

opracowanym planem BIOZ.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpowania.

Jako prace szczegodlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozperzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalne; z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy), ktore wystapig przy realizacji przedmiotowe] westyc)l sa: roboty budowlane
rozbidrkowe, remontowe | montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu.

Oprdcz tego zgodnie z Rezporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 7. w
sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003 r.) § & podaje zakres robot
budowlfanych, ktérych charakter, organizacja lub migjsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrezenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegalnosci przysypania ziemig
lub upadku 2 wysokosci.

W wypadku natrafienia, w czasie robdt ziemnych, na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne, niewybuch, niewypat lup inng przeszkode nalezy przerwac prace | powiadomic¢ osoby

kompetentne, cdpowiedzialne za prowadzenie robot lub wiasciciela uzbrojenia.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukitazu pracownikéw przy

przystapieniu do realizacji robot niebezpiecznych:

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktorych mowa w rozdziale 6

.Prace szczegolnie niebezpieczne® Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie c©gdlhych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz prace

ckreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwigkszonym

zagrozeniu lub wykenywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegélnie

niebezpieczne.

1. Kierownik budowy jest obowiazany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na dane| budowie.

2. Kierownik budowy powinien okreslié szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapawnid:

=» bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osab,

~> odpowiednie Srodki zabezpieczajace,

— instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci:

— imienny podziat pracy,
— kolejnosé wykonywania zadan,
— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszeczegolnych czynnosciach.

Podzial obowiazkéw na budowie | zadania bezposredniego nadzoru wykonawcy:

Kierownik robot — organizuje zakres robdt dla poszczegélnych brygad na
wyznaczonym odcinku robot zgodnie z zakresem swoich obowigzkéw, przekazuje
brygadom informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, zagrozen itp
dotyczacych tego zakresu robot.

—  Mistrz budowy — organizuje zakres robét zgodnie z zakresem swoich cbowiazkdow na
wyznaczonym odcinku robot oraz zabezpiecza materiaty zgodnie z planem oraz
transport, przestrzega przepisow bhp, przekazuje informacje bhp brygadom.

- Brygadzista — pracuje zgodnie 7z zakresem swoich obowigzkow ze swojg brygada na
wyznaczonym odginku robat, odpowiada za przestrzeganie przepisow bhp przez

brygade, przestrzega tych przepiséw.

6. Wskazania sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziiwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgce) berpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003 r.} § 3, kierownik budowy [ub inna cscha
upowaZzniona przez Kierownika budowy sporzgdza ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia®, zwany
LPlanem BIOZ', w ktérym winny by¢ wskazane wszystkie $rodki techniczne i organizacyjne,
zapcbiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefie
szczegolnege zagrozenia zdrowia fub w ich sgsiedziwie, w tym zapewnigjgcym bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

Zagrozen.

mgrind. ADELAJDA KREYCZI

vprawnienn budowlana do projakiawanka
I klesawan o rabatomi budowdonym
W spatioln it stabui | urzgdzed senionych
aroewld 1692/G4 | 455474/t




