
P R Z E D M I A R  R O B Ó T –   Przebudowa drogi gminnej – ul. Górnicza w Czernicy. 
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT  
 

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Górniczej w Czernicy. 
0+000 – 0+140 

 
L.p Kod pozycji 

przedmiaru 
Numer  

Specyfikacji. 
technicznej 

 
Nazwa, opis i obliczenie ilości robót 

 

Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 
miary 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
   Cz. 1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
   CPV :   45110000-1    Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych 
 
1. KNR SEK D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno- m 5,90 
 06-01.  bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm. 
 0106/02  
    km 0+000   cięcie poprzeczne  5,90 m 
     
 
2.  KNNR 6  D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, m2 710 
 0802/04  sposobem mechanicznym, grubość nawierzchni 5cm. 
 Korygow.  
 grubości  Nawierzchnia jezdni z tabeli powierzchni rozbiórki  
    jezdni kol. 5 
 
    710 m2 
     
 
3. KNNR 6 D-01.02.04 DemontaŜ krawęŜników betonowych  m 57 
 0806/02  ułoŜonych na podsypce cementowo-piaskowej. 
    
    Strona lewa  
 
    km 0+000 – 0+031 31,00 m 
 
    Strona prawa 
 
     km 0+005 – 0+031 26,00 m 
 
    Razem    57,00 m 
 
 
4. KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca,  m2 710
 0802/07  sposób rozbiórki ręczny, grubość nawierzchni 
    16-20 cm    
 
    km 0+000 – 0+140 
 
    710 m2   wg tabeli powierzchni rozbiórki jezdni kol. 5 
 
 
5. KNR 4-01 D-01.02.04 Wywóz gruzu spryzmowanego po robotach rozbiórkowych   m3  166 
  0108/11  samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
  P.analog.  na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub miejsce wskazane   
    przez inwestora.  
 
    Poz. 2   710,0 x 0,05 =  35,5 m3 
 
    Poz. 3 57,00 x 0,30 x 0,15 =  2,6 m3 
 
    Poz. 4 710,0 x 0,18 = 127,8 m3 
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    Razem   165,9 m3 
 
 
6.  KNR 4-01 D-01.02.04 Nakłady uzupełniające za kaŜdy rozpoczęty 1 km m3 166
  0108/12  odległości transportu ponad 1km samochodami  
    samowyładowczymi. 
     
    Transport na odległość 8 km.   
    Transport dodatkowy 8 – 1 = 7 km 
 
    165,9 m3     przedmiar poz. 5. 
 
 
   Cz. 2    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
   CPV :   45111213-4    Roboty w zakresie oczyszczenia terenu 
 
7. KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km 0,140 
 0111/01  trasa dróg w terenie równinnym. 
 D-01.01.01    
   0,140 km 
 
 
8. KNR 2-01 D-01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków ha 0,031 
 0109/04  i poszycia gęstego. 
 
   km 0+008 – 0+035 strona prawa 27,00 x 3,00 = 81,0 m2 
     
   km 0+041 – 0+054 strona lewa 13,00 x 4,00 = 52,0 m2 
 
   km 0+070 – 0+099 strona lewa 29,00 x 6,00 = 174,0 m2 
 
   Razem    352 m2 : 10 000 = 0,031 ha 
 
 
9. KNNR 1 D-01.02.01 WywoŜenie gałęzi, transport na odległość do 2 km. mp 13,3
 0107/03 
 tab. 0007/  0,0310 x 429,00 = 13,3 mp 
 d/03 
 
 
10. KNNR 1 D-01.02.01 Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy dodatkowy  mp 13,3 
 0107/05  rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km. 
     
    Transport na odległość 5 km.   
    Transport dodatkowy 5 – 2 = 3 km 
  
    13,3 mp    przedmiar poz. 9 
 
 
  Cz. 3    ROBOTY ZIEMNME 
 
   CPV :   45111200-0    Roboty ziemne 
 
11. KNR 2-01 D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut  m3 8 
 0311/02  z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III 
    
   8 m3    z tabeli robót ziemnych kol. 10 
 
 
12. KNNR 1 D-02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 75 KM, m3 452 
 0213/01  odspojenie i przemieszczenie gruntu na odległość  
    do 10 m, grunt kat. I-III. 
 



P R Z E D M I A R  R O B Ó T –   Przebudowa drogi gminnej – ul. Górnicza w Czernicy. 
 

 

    502 m3   z tabeli robót ziemnych kol. 11 
 
    Przyjęto 90% robót wykonanych sposobem  
    mechanicznym. 
 
    502 x 0,90 = 452 m3 
 
 
13. KNNR 1  D-02.01.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych  m3 452 
 0215/01  uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, 
    grunt kat. I-III. 
 
    452 m3    przedmiar poz. 12 
 
 
14. KNNR 1  D-02.01.01 Nakłady dodatkowe za kaŜde rozpoczęte 10 m  m3 452 
 0215/03  odległości przemieszczenia gruntu w przedziale  
    ponad 10 do 30m. 
 
    Przemieszczenie na odległość 30 m. 
    Przemieszczenie dodatkowe  30 – 10 = 20 m 
 
    452 m3    przedmiar poz. 12 
 
 
15. KNNR 1 D-02.01.01 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem  m3 50 
 0301/02  samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 
    grunt kat. III. 
 
    502 m3    z tabeli robót ziemnych kol. 11 
    
    Przyjęto 10% robót wykonanych sposobem ręcznym. 
 
    502 x 0,10 = 50,2 m3 
 
 
16. KNNR 1 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności  m3 502 
 0205/02  łyŜki 0,25 m3 z ziemi uprzednio zmagazynowanej 
    w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 
    na odległość do 1 km, grunt kat. I-III. 
 
    Wywóz nadmiaru ziemi. 
 
    502 m3    przedmiar poz. 12 
 
 
17. KNNR 1 D-02.01.01 Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km m3 502 
  0208/02  odległości transportu ponad 1 km samochodami  
    samowyładowczymi po drogach o nawierzchni  
    utwardzonej, grunt kat. III. 
    
    Transport na odległość do 5 km.   
    Transport dodatkowy 5 – 1 = 4 km. 
  
    452 m3    przedmiar poz. 12 
 
    50 m3    przedmiar poz. 15 
 
    Razem   502 m3 
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   Cz. 4    PODBUDOWA I KRAWĘśNIK 
 
   CPV :   45233320-8    Fundamentowanie dróg 
 
18. KNNR 6 D-04.01.01a Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa  m2 924 
 0103/03  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
   grunt kat. II-IV. 
 
   140,00 x 6,60 = 924,0 m2 
 
 
19. KNNR 6 D-04.06.02a Wzmocnienie podłoŜa mieszanką betonową   m2 924 
 0109/03  popiołowo-ŜuŜlową, np. UTEX BP 8.0 
 P.analog  Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 
    
   140,00 x 6,60 = 924,0 m2 
 
 
20. KNNR 6 D-04.04.04 Wzmocnienie dolnej warstwy podbudowy   m2 924 
 0113/02  z tłucznia kamiennego, grubość warstwy  
   po zagęszczeniu 20 cm. 
 
   Dolna warstwa podbudowy pomocniczej  
   z tłucznia kamiennego, niesort. 
    
   140,00 x 6,60 = 924,0 m2 
 
 
21. KNR 2-31 D-08.01.01 Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawęŜnik. m3 8,75 
 0402/04  Beton klasy B-15 
   
   Ława wg rysunku nr 5 Przekroje typowe. 
 
   Strona prawa  
 
   Km 0+000 – 0+140  140,00 m 
 
   140,00 x 0,0625 = 8,75 m3  
 
    
22. KNNR 6 D-08.01.01 UłoŜenie krawęŜnika betonowego o wymiarach 15x30cm m 140 
 0401/03  na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4. 
   
   140,00 m    przedmiar poz. 21 
 
    
23. KNNR 6 D-04.04.04 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego, m2 876 
 0113/06  grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 
   
   Górna warstwa podbudowy pomocniczej  
   z tłucznia kamiennego. niesort. 
 
   140,00 x 6,26 = 876,4 m2 
 
 
24. KNNR 6 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonej. m2 876 
 1005/04 
   Oczyszczenie podbudowy pomocniczej z tłucznia  
   przed ułoŜeniem podbudowy zasadniczej 
   z betonu asfaltowego. 
 
   140,00 x 6,26 = 876,4 m2 
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   Cz. 5    NAWIERZCHNIA JEZDNI 
 
   CPV :   45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
25. KNNR 6 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym. m2 876 
 1005/07 
   Skropienie podbudowy pomocniczej z tłucznia  
   przed ułoŜeniem podbudowy zasadniczej 
   z betonu asfaltowego. 
     
   140,00 x 6,26 = 876,4 m2 
 
    
26. KNNR 6 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 861 
 0110/03  grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm. 
 Korygow. 
 grubości  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0 – 31,5 mm. 
 
   140,00 x 6,15 = 861,0 m2 
 
 
27. KNNR 6 D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 851 
 0308/02  grysowo-Ŝwirowej standard II, warstwa wiąŜąca, 
   grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 
    
   140,00 x 6,08 = 851,2 m2 
 
 
28. KNNR 6 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 851 
 1005/06 
   Oczyszczenie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego  
   przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej. 
 
   140,00 x 6,08 = 851,2 m2 
 
 
29. KNNR 6 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym. m2 851 
 1005/07 
   Skropienie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
   przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej. 
        
   140,00 x 6,08 = 851,2 m2 
 
 
30. KNNR 6 D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 840 
 0309/03  grysowej standard I, warstwa ścieralna, 
 Korygow.   grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.  
 grubości 
   140,00 x 6,00 = 840,0 m2 
 
 
  Cz. 6    POBOCZE 
 
  CPV :   45112730-1    Roboty w zakresie kształtowania dróg 
 
31. KNNR 6 D-06.03.01a Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym  m3 10,5 
 0107/01  niesortowanym lub destruktem asfaltowym  
 P.analog.  po frezowaniu jezdni. 
    
   Średnia grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. 
    
   Strona lewa 
 
   km 0+000 – 0+140  140,00 x 0,75 =  105,0 m2 



P R Z E D M I A R  R O B Ó T –   Przebudowa drogi gminnej – ul. Górnicza w Czernicy. 
 

 

 
   105,0 x 0,10 = 10,5 m3 
 
 
32. KNNR 1 D-02.04.01 Plantowanie (obrabianie na czysto) m2 36 
 0503/03  skarp i dna wykopów, grunt kat. I – III. 
    
    36 m2    z tabeli plantowania kol. 8 
 
 
33. KNNR 1 D-02.04.01 Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp m2 90 
  0503/05  i korony nasypów, grunt kat. I – III. 
 
    90 m2 z tabeli plantowania kol. 9  
 
 
     Marzec 2010 r. 

 
 
 
 
 
 


