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PRZEDMIAR ROBÓT  
 

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Górniczej w Czernicy. 
Km 0+140 – 0+230 

 
L.p Kod pozycji 

przedmiaru 
Numer  

Specyfikacji. 
technicznej 

 
Nazwa, opis i obliczenie ilości robót 

 

Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 
miary 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
   Cz. 1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
   CPV :   45110000-1    Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych 
 
1. KNR SEK D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno- m 10 
 06-01  bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm. 
 0106/02  
    km 0+145,3  zjazd gospodarczy cięcie na granicy 
      pasa drogowego  4,00 m 
 
    km 0+156,0 zjazd gospodarczy cięcie na granicy 
      pasa drogowego  6,00 m 
 
    Razem  10,00 m  
 
 
2.  KNNR 6  D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, m2 484 
 0802/04  sposobem mechanicznym, grubość nawierzchni 5cm. 
 Korygow.  
 grubości  a) nawierzchnia jezdni z tabeli powierzchni rozbiórki  
     jezdni kol. 5 
 
     442,0 m2 
     

b) nawierzchnia zjazdów gospodarczych  
 
km 0+145,30   4,00 x 7,00 = 28,0 m2 
 
km 0+156,00 wcinka ( 6,00 + 8,00 )0,5 x 2,00 = 14,0 m2 
 
Razem    484,0 m2   

 
 
3. KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca,  m2 442
 0802/07  sposób rozbiórki ręczny, grubość nawierzchni 
    16-20 cm    
 
    km 0+140 – 0+230 
 
    442 m2   wg tabeli powierzchni rozbiórki jezdni kol. 5 
 
 
4. KNR 4-01 D-01.02.04 Wywóz gruzu spryzmowanego po robotach rozbiórkowych   m3  99 
  0108/11  samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
  P.analog.  wraz z kosztami utylizacji lub miejsce wskazane   
    przez inwestora.  
 
    Poz. 2   484,0 x 0,04 =  19,4 m3 
 
    Poz. 3 442,0 x 0,18 = 79,6 m3 
 
    Razem   99,0 m3 
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5.  KNR 4-01 D-01.02.04 Nakłady uzupełniające za kaŜdy rozpoczęty 1 km m3 99
  0108/12  odległości transportu ponad 1km samochodami  
    samowyładowczymi. 
     
    Transport na odległość 8 km.   
    Transport dodatkowy 8 – 1 = 7 km 
 
    99,0 m3     przedmiar poz. 4. 
 
 
   Cz. 2    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
   CPV :   45111213-4    Roboty w zakresie oczyszczenia terenu 
 
6. KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km 0,090 
 0111/01  trasa dróg w terenie równinnym. 
 D-01.01.01    
   0,090 km 
 
 
7. KNNR 1 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni,  szt. 1 
 0101/03  średnica drzew 26 - 35 cm. 
 
    km 0+170   strona lewa Ø 27 cm, akacja 
      0,55 m od krawędzi jezdni 
 
 
8. KNNR 1 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni,  szt. 1 
 0101/05  średnica drzew 46 - 55 cm. 
 
    km 0+206   strona lewa Ø 54 cm, brzoza 
      0,05 m od krawędzi jezdni 
 
 
9. KNNR 1 D-01.02.01 WywoŜenie dłuŜyc, transport na odległość do 2 km. mp 0,66  
 0107/01 
 0006/f  Przedmiar ściętych drzew poz. 7 i 8 
    Średnice drzewa : 
 
    26 – 35 cm 1 x 0,24 = 0,24 mp 
 
    46 – 55 cm 1 x 0,42 = 0,42 mp 
 
    Razem    0,66 mp 
 
 
10. KNNR 1 D-01.02.01 Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy dodatkowy  mp 0,66 
 0107/04  rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km. 
     
    Transport na odległość 5 km.   
    Transport dodatkowy 5 – 2 = 3 km 
  
    0,66 mp    przedmiar poz. 9 
 
 
11. KNNR 1 D-01.02.01 WywoŜenie karpiny, transport na odległość do 2 km. mp 0,62 
 0107/02 
 0006/d  Przedmiar ściętych drzew poz. 7 i 8. 
    Średnica drzewa : 
 
    26 – 35 cm 1 x 0,17 = 0,17 mp 
 
    46 – 55 cm 1 x 0,45 = 0,45 mp 
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    Razem    0,62 mp 
 
 
12. KNNR 1 D-01.02.01 Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy dodatkowy  mp 0,62 
 0107/05  rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km. 
     
    Transport na odległość 5 km.   
    Transport dodatkowy 5 – 2 = 3 km 
  
    0,62 mp    przedmiar poz. 11 
 
 
13. KNNR 1 D-01.02.01 WywoŜenie gałęzi, transport na odległość do 2 km. mp 1,77 
 0107/03 
 0006/e  Przedmiar ściętych drzew po. 7 i 8. 
    Średnice drzewa: 
 
    26 – 35 cm 1 x 0,42 = 0,42 mp 
 
    46 – 55 cm 1 x 1,35 = 1,35 mp 
 
    Razem    1,77 mp 
 
 
14. KNNR 1 D-01.02.01 Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy dodatkowy  mp 1,77 
 0107/05  rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km. 
     
    Transport na odległość 5 km.   
    Transport dodatkowy 5 – 2 = 3 km 
  
    1,77 mp    przedmiar poz. 13 
 
 
15. KNNR 1 D-01.02.01 WywoŜenie pni i korzeni w terenie normalnym,  szt. 1 
 0108/03    transport na odległość 2 km. 
     Średnica pni 26 – 35 cm. 
 
      1 szt.    przedmiar ściętego drzewa poz. 7 
 
 
16. KNNR 1 D-01.02.01 Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości  szt. 1 
 0109/03    transportu pnia i korzeni ponad 2 km. 
     Średnica pni 26 – 35 cm. 
 
    Transport na odległość 5 km.   
    Transport dodatkowy 5 – 2 = 3 km 
  
    1 szt.    przedmiar poz. 15 
 
 
17. KNNR 1 D-01.02.01 WywoŜenie pni i korzeni w terenie normalnym,  szt. 1 
 0108/05    transport na odległość do 2 km. 
     Średnica pni 46 – 55 cm. 
 
      1 szt.    przedmiar ściętego drzewa poz. 8 
 
 
18. KNNR 1 D-01.02.01 Nakłady dodatkowe za 1 km zwiększonej odległości  szt. 1 
 0109/05    transportu pnia i korzeni ponad 2 km. 
     Średnica pni 46 – 55 cm. 
 
    Transport na odległość 5 km.   
    Transport dodatkowy 5 – 2 = 3 km 
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    1 szt.    przedmiar poz. 17 
 
 
  Cz. 3    ROBOTY ZIEMNME 
 
   CPV :   45111200-0    Roboty ziemne 
 
19. KNR 2-01 D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut  m3 7 
 0311/02  z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. III 
    
   7 m3    z tabeli robót ziemnych kol. 10 
 
 
20. KNNR 1 D-02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 75 KM, m3 310 
 0213/01  odspojenie i przemieszczenie gruntu na odległość  
    do 10 m, grunt kat. I-III. 
 
    344 m3   z tabeli robót ziemnych kol. 11 
 
    Przyjęto 90% robót wykonanych sposobem  
    mechanicznym. 
 
    344 x 0,90 = 310 m3 
 
 
21. KNNR 1  D-02.01.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych  m3 310 
 0215/01  uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, 
    grunt kat. I-III. 
 
    310 m3    przedmiar poz. 20 
 
 
22. KNNR 1  D-02.01.01 Nakłady dodatkowe za kaŜde rozpoczęte 10 m  m3 310 
 0215/03  odległości przemieszczenia gruntu w przedziale  
    ponad 10 do 30m. 
 
    Przemieszczenie na odległość 30 m. 
    Przemieszczenie dodatkowe  30 – 10 = 20 m 
 
    310 m3    przedmiar poz. 20 
 
 
23. KNNR 1 D-02.01.01 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem  m3 34 
 0301/02  samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, 
    grunt kat. III. 
 
    344 m3    z tabeli robót ziemnych kol. 11 
    
    Przyjęto 10% robót wykonanych sposobem ręcznym. 
 
    344 x 0,10 = 34 m3 

 
 
24. KNNR 1 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności  m3 310 
 0205/02  łyŜki 0,25 m3 z ziemi uprzednio zmagazynowanej 
    w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 
    na odległość do 1 km, grunt kat. I-III. 
 
    Wywóz nadmiaru ziemi. 
 
    310 m3    przedmiar poz. 20 
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25. KNNR 1 D-02.01.01 Nakłady uzupełniające za kaŜdy dalszy rozpoczęty 1 km m3 344 
  0208/02  odległości transportu ponad 1 km samochodami  
    samowyładowczymi po drogach o nawierzchni  
    utwardzonej, grunt kat. III. 
    
    Transport na odległość do 5 km.   
    Transport dodatkowy 5 – 1 = 4 km. 
  
    310 m3    przedmiar poz. 20 
 
    34 m3    przedmiar poz. 31 
 
    Razem   344 m3 

 

 

   Cz. 4    ODWODNIENIE 
 
   CPV :   45232452-5    Roboty odwadniające 
 
26. KNNR 1 D-03.02.01 Wykopy liniowe o szerokości 0,8 - 2,5 m i głębokości do 3,0 m m3 71 
 0307/04  o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV. 
   
   a)  wykop pod kanał kryty Ø 315 mm 
 
    km 0+187 – 0+228 
 
    41,00 x 1,10 x 1,90 = 85,7 m3 
    
   b)  wykop pod studnie rewizyjne 
 
    km 0+186 
 
    km 0+229 
 
    2 x 2,10 x 2,10 x 2,20 = 19,4 m3 
 
   c) wykop pod studzienki ściekowe 
     
    km 0+186 strona prawa  2 szt. 
 
    km 0+229 strona lewa 1 szt. 
 
    3 x 1,40 x 1,40 x 1,70 = 10,0 m3 
 

d) wykop pod kanały odprowadzające na skarpę 
   
    km 0+229 kanał  Ø 315 mm, dług. 15,25 m 
 
    1,00 x 1,10 ( 1,60 + 2,21 ) 0,5 = 2,1 m3 
 
    2,25 x 1,10 ( 2,21 + 1,98 ) 0,5 = 5,2 m3 
  
    4,50 x 1,10 ( 1,98 + 1,57 ) 0,5 = 8,8 m3 

 

    5,00 x 1,10 ( 1,57 + 1,41 ) 0,5 = 8,2 m3 

 

    2,50 x 1,10 ( 1,41 + 0,35 ) 0,5 = 2,4 m3 
 
    Razem    26,7 m3 
 
   Ogółem    141,8 m3 
     
   Przyjęto 50 % wykonawstwa robót ziemnych  sposobem ręcznym 
   ( 50 % sposobem mechanicznym ). 
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   141,8 x 0,50 = 70,9 m3 
 
 
27. KNNR 1 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  m3 71 
 0202/04  o pojemności łyŜki 0,25 m3 w gruncie kat. III z transportem  
   urobku samochodami samowyładowczymi na odległość   
   do 1 km. 
 
   141,8 m3    przedmiar poz. 26 
 
   Przyjęto 50% wykonawstwa robót ziemnych 
   sposobem mechanicznym.  
 
   141,8 x 0,50 = 70,9 m3 

 
 
28. KNNR 1 D-03.02.01 Dodatek za kaŜdy rozpoczęty 1 km transportu  m3 71 
 0208/02  ziemi samochodami samowyładowczymi. 
   
   Transport na odległość 5 km. 
   Transport dodatkowy  5 - 1 = 4 km. 
 
   70,9 m3    przedmiar poz. 27 
 
 
29. KNNR 1 D-03.02.01 Wykopy liniowe o szerokości 0,8 - 2,5 m i głębokości do 1,5 m m3 2 
 0307/02  o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV. 
   
   Wykop pod ściek skarpowy, wylot kanału  
   i umocnienie wylotu skarpowego. 
 
   km 0+229 8,50 x 0,60 x 0,37 + 1,00 x 1,00 x 0,30 = 2,2 m3 
 
    
30. KNNR 1 D-03.02.01 AŜurowe umocnienie ścian wykopu, wraz z rozbiórką,  m2 259 
 0313/04  palami szalunkowymi ( wypraskami ), głębokość wykopu 
   do 3,00 , grunt kat. III-IV. 
 
   a) pod kanał kryty 
 
    km 0+187 – 0+228 
 
    2 x 41,00 x 1,90 = 155,8 m2 
 
   b) pod studnie rewizyjne 
 
    2  ( 4 x 0,50 + 2 x 2,10 ) 2,20 = 27,3 m2 
 
   c) pod studzienki ściekowe  
 
    3 x 4 x 1,40 x 1,70 = 28,6 m2 
 
   d) pod kanał odprowadzający na skarpę 
 
    km 0+229 
 
     2 x 1,00 ( 1,60 + 2,21 ) 0,5 = 3,8 m2 
 
     2 x 2,25 ( 2,11 + 1,98 ) 0,5 = 9,2 m2 
 
     2 x 4,50 ( 1,98 + 1,57 ) 0,5 = 16,0 m2 
  
     2 x 5,00 ( 1,57 + 1,41 ) 0,5 = 14,9 m2 
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     2 x 1,25 ( 1,41 + 1,00 ) 0,5 = 3,0 m2 
 
     Razem    46,9 m2 
 
   Ogółem    258,6 m2  
  
 
31. KNNR 4 D-03.02.01 Wykonanie podłoŜa grubości 15 cm z materiałów sypkich m3 11,5 
 1411/01  
   a)  podłoŜe z pospółki pod kanał kryty 
 
    km 0+186,50 – 0+228,50 
 
    42,00 x 1,10 x 0,15 = 6,9 m3 
 

b) podłoŜe z pospółki pod odprowadzenie wody 
 

km 0+229 
 
15,25 x 1,10 x 0,15 = 2,5 m3 

 
c) podłoŜe z pospółki pod przykanaliki łączące studzienki  

    ściekowe ze studniami rewizyjnymi 
 
    km 0+186  
 
    2 x 7,00 x 1,00 x 0,15 = 2,1 m3 
 
    km 0+229 
 
    0,25 x 1,00 x 0,15 = 0,04 m3 
 
    Razem   11,5 m3  
 
    
32. KNNR 4 D-03.02.01 MontaŜ kanału z rur PVC łączonych na wcisk   m 57,5 
 1308/05  o średnicy zewnętrznej 315 mm i grubości ścianek  
   9,2 mm ( klasa S ). 
 
   a) kanał kryty 
     
    km 0+186,50 – 0+228,50 42,2 m 
 
   b) odprowadzenie wody 
 
    km 0+229  15,25 m 
 
   Razem    57,45 m  
      
 
33. KNNR 4 D-03.02.01 MontaŜ kanału z rur PVC łączonych na wcisk   m 24 
 1308/03  o średnicy zewnętrznej 200 mm i grubości ścianek  
   5,9 mm ( klasa S ). 
 
   a) odprowadzenia wody 
 
    km 0+255 9,50 m 
 

b) przykanaliki 
 

km 0+186 2 x 7,00 = 14,00 m 
 
km 0+229 0,50 m 
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   Razem    24,0 m 
 
 
34. KNNR 4 D-03.02.01 Wykonanie postawy studni rewizyjnej.  m3 1,21 
 1413/08 
   Podstawy studni rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 100 cm 
   z betonu klasy B 25 wykonane na „mokro” wg KPED 02.07 
 
   2 x 3,14 ( 0,702 - 0,502 ) 0,85 - 3 x 3,14 x 0,162 x 0,20  - 
 
   - 3 x 3,14 x 0,102 x 0,20 = 1,21 m3 
 
 
35. KNNR 4 D-03.02.01 MontaŜ studni rewizyjnych z kręgów betonowych szt. 2 
 1413/01  o średnicy 100 cm o głębokości 3,0 m w gotowym wykopie 
   z pierścieniami odciąŜającymi Ŝelbetowymi 
   lub z rur Ŝelbetowych drogowych podwójnie zbrojonych 
   bez pierścieni odciąŜających. 
 
   Studnie rewizyjne połączeniowe wg KPED 02.07 
    
   km 0+186 
 
   km 0+ 229  
 
   2 szt. 
 
 
36. KNNR 4 D-03.02.01 Zmniejszenie za kaŜde 0,5 m mniejszej głębokości  szt. - 8 
 1413/02  od 3,0 m. 
    
   ( 2 x 2,50 -2 x 0,50 ) : 0,5 = 8  
 
 
37. KNNR 4 D-03.02.01 MontaŜ studzienek ściekowych ulicznych betonowych szt. 3 
 1424/02  o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu. 
   
   Studzienki ściekowe wg KPED 02.13 z gotowych elementów  
   z pierścieniami Ŝelbetowymi odcinającymi i utrzymującymi wpust. 
 
   km 0+186 strona prawa  2 szt. 
 
   km 0+229 strona lewa 1 szt. 
 
   Razem    3 szt. 
 
 
38. KNNR 4 D-06.01.01b PodłoŜe pod kanały i obiekty z materiałów sypkich m3 0,51 
 1411/05  z dodatkiem cementu. 
    
   Wykonanie podłoŜa grubości 10 cm z podsypki 
   cementowo-piaskowej 1 : 4 pod ściek skarpowy. 
 
   km 0+229 8,50 m 
 
   8,50 x 0,60 x 0,10 = 0,51 m3 
 
 
39. KNNR 4 D-10.11.01 Wykonanie podłoŜa grubości 10 cm z materiałów sypkich. m3 0,10 
 1411/01  
   PodłoŜe z pospółki pod umocnienie wylotu  
   ścieku skarpowego u podstawy nasypu wg KPED 01.29 
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   km 0+229  
 
   1,00 x 1,00 x 0,10 = 0,10 m3 
 
 
40. KNNR 1  D-10.11.01 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia  m3 0,700 
 0511/03  na skarpach i dnach rowów o objętości betonu do 1,0 m3 
   Beton klasy C16/20 (B 20). 
 
   a) betonowe wyloty kanału i przykanalików 
    wg KPED 01.22 
 
    km 0+229   0,500 m3  
 

   b) umocnienie wylotu ścieku skarpowego 
    u podstawy nasypu wg KPED 01.29 
 
    km 0+229   0,200 m3  
 
   Razem    0,700 m3 
 
 
41. KNNR 1 D-06.01.01b UłoŜenie ścieku prefabrykowanego bez podbudowy. m 8,50 
 0518/01 
 P.analog.  Ściek skarpowy wg KPED 01.24 i 01.25 
 
   8,50 m    przedmiar poz. 38  
 
 
42. KNNR 1 D-03.02.01 Zasypanie wykopów o szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach m3 38 
 0318/03  pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m piaskiem  
 P.analog.  średnioziarnistym wraz z zagęszczeniem. 
   
   a)  zasypanie wykopu pod kanał kryty 
    na wysokość 30 cm pod wierzch rury 
    Przedmiar wykopu poz. 34a. 
     
    41,00 x 1,10 x 0,62 – 41,00 x 3,14 x 0,162 = 24,7 m3 
 
   b)  zasypanie wykopu pod kanały odprowadzające na skarpę  
    na wysokości 20 cm ponad wierzch rury 
         
    km 0+229  
 
    15,25 x 1,10 x 0,52 – 15,25 x 3,14 x 0,162 = 7,5 m3 
 
   c) zasypanie wykopu pod przykanaliki 
    na wysokości 30 cm ponad wierzch rury 
 
    km 0+186 
 
    2 x 7,00 x 1,00 x 0,50 – 2 x 7,00 x 3,14 x 0,102 = 5,6 m3 
 
    Razem    37,8 m3 
 
    
43. KNNR 1 D-03.02.01 Zasypanie wykopów o szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach m3 90 
 0318/03  pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m 
   wraz z zagęszczeniem, grunt kat. I-III. 
   
   a)  zasypanie wykopu pod kanał kryty 
    Przedmiar wykopu poz. 26a 
 
    85,7 – 41,00 x 1,10 ( 0,15 + 0,62 ) = 51,0 m3 
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   b) zasypanie wykopu pod studnie rewizyjne 
    Przedmiar wykopu poz. 26b 
 
    19,4 – 2 x 3,14 x 0,602 x 2,20 = 14,4 m3 
 
   c) zasypanie wykopu pod studzienki ściekowe 
    Przedmiar wykopu poz. 26c 
 
    10,0 – 3 x 3,14 x 0,302 x 1,70 = 8,6 m3 
 
   d) zasypanie wykopu pod kanały odprowadzające na skarpę 
    Przedmiar wykopu poz. 34d 
 
    km 0+229  
 
    26,7 – 15,25 x 1,10 ( 0,15 + 0,52 ) = 15,5 m3 
 
   Razem    89,5 m3 
 
  
   Cz. 5    PODBUDOWA I KRAWĘśNIK 
 
   CPV :   45233320-8    Fundamentowanie dróg 
 
44. KNNR 6 D-04.01.01a Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa  m2 595 
 0103/03  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
   grunt kat. II-IV. 
 
   595 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 4 
 
 
45. KNNR 6 D-04.06.02a Wzmocnienie podłoŜa mieszanką betonową   m2 595 
 0109/03  popiołowo-ŜuŜlową, np. UTEX BP 8.0 
 P.analog  Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 
    
   595 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 4 
 
 
46. KNNR 6 D-04.04.04 Wzmocnienie dolnej warstwy podbudowy   m2 595 
 0113/02  z tłucznia kamiennego, grubość warstwy  
   po zagęszczeniu 20 cm. 
 
   Dolna warstwa podbudowy pomocniczej  
   z tłucznia kamiennego, niesort. 
    
   595 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 4 
 
 
47. KNR 2-31 D-08.01.01 Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawęŜnik. m3 14,88 
 0402/04  Beton klasy C12/15 (B-15). 
   
   Ława wg rysunku nr 5 Przekroje typowe. 
 
   Strona lewa 
 
   km 0+192 – 0+230  38,00 m 
 
   Strona prawa  
 
   Km 0+000 – 0+200  200,00 m 
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   Razem    238,00 m 
 
   238,00 x 0,0625 = 14,88 m3  
 
       
48. KNNR 6 D-08.01.01 UłoŜenie krawęŜnika betonowego o wymiarach 15x30cm m 238 
 0401/03  na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4. 
   
   238,00 m    przedmiar poz. 47 
 
    
49. KNNR 6 D-04.04.04 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego, m2 561 
 0113/06  grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 
   
   Górna warstwa podbudowy pomocniczej  
   z tłucznia kamiennego. niesort. 
 
   561 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 6 
 
 
50. KNNR 6 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonej. m2 561 
 1005/04 
   Oczyszczenie podbudowy pomocniczej z tłucznia  
   przed ułoŜeniem podbudowy zasadniczej 
   z betonu asfaltowego. 
 
   561 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 6 
 
 
   Cz. 6    NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDY 
 
   CPV :   45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
51. KNNR 6 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym. m2 561 
 1005/07 
   Skropienie podbudowy pomocniczej z tłucznia  
   przed ułoŜeniem podbudowy zasadniczej 
   z betonu asfaltowego. 
     
   561 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 6 
 
    
52. KNNR 6 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 552 
 0110/03  grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm. 
 Korygow. 
 grubości  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0 – 31,5 mm. 
 
   552 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 8 
 
 
53.  KNNR 6 D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, m2 547 
 0308/02  grysowo-Ŝwirowej standard II, warstwa wiąŜąca, 
   grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 
    
   547 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 10 
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54. KNNR 6 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 547 
 1005/06 
   Oczyszczenie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego  
   przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej. 
 
   547 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 10 
 
 
55. KNNR 6 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym. m2 547 
 1005/07 
   Skropienie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
   przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej. 
        
   547 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 10 
 
 
56. KNNR 6 D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 540 
 0309/03  grysowej standard I, warstwa ścieralna, 
 Korygow.    grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.  
 grubości 
   540 m2    z tabeli powierzchni warstw podbudowy 
                i jezdni kol. 12 
 
    
57. KNNR 6 D-04.01.01 Wykonanie koryta głębokość koryta  25 cm,  m2 35 
 0101/03  grunt kat. II-IV. 
 Korygow. 
 głębokości  Koryta pod zjazdy. 
 
   km 0+145,30 strona prawa  34,6 m2 
 
    
58. KNNR 6 D-04.04.04 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego  m2 35 
 0113/06  niesortowanego 0 – 63 mm, grubość warstwy 
 Korygow.  po zagęszczeniu 20 cm. 
 grubości 
   34,6 m2    przedmiar poz. 57 
 
 
59. KNNR 6 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonaej. m2 74 
 1005/04 
   Oczyszczenie podbudowy z tłucznia  
   przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
 
   34,6 m2    przedmiar poz. 57 
 
   39,6 m2    zjazd w km 0+156,00 strona lewa 
 
   Razem    74,2 m2 
    
 
60. KNNR 6 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym. m2 74 
 1005/07 
   Skropienie podbudowy z tłucznia   
   przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
 
   74,2 m2    przedmiar poz. 59 
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61. KNNR 6 D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 74 
 0504/02  grysowej standard I, warstwa ścieralna, 
 P.analog.    grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.  
 Korygow. 
 grubości  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na zjazdach 
   wbudowanie mieszanki sposobem ręcznym 
   zagęszczenie mechaniczne. 
 
   74,2 m2    przedmiar poz. 59 
 
 
  Cz. 7    POBOCZE I RÓW ODWADNIAJĄCY 
 
  CPV :   45112730-1    Roboty w zakresie kształtowania dróg 
 
62. KNNR 6 D-06.03.01a Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym  m3 5,3 
 0107/01  niesortowanym lub destruktem asfaltowym  
 P.analog.  po frezowaniu jezdni. 
    
   Średnia grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. 
    
   Strona lewa 
 
   km 0+140 – 0+148  8,00 x 0,75 =  6,0 m2 
 
   km 0+164 – 0+192  28,00 x 0,75 = 21,0 m2 
 
   zjazd km 0+156  2 x 8,00 x 0,75 = 12,0 m2 
 
        Razem    39,0 m2 
 
   Strona prawa  
 
   km 0+200 – 0+227  7,00 x 0,75 =  5,3 m2   
 
   zjazd km 0+145,30  2 x 9,00 x 0,50 =  9,0 m2 
 
         Razem    14,3 m2 
 
   Ogółem    53,3 m2 
 
   53,3 x 0,10 = 5,33 m3 
 
 
63. KNNR 1 D-02.04.01 Plantowanie ( obrabianie na czysto ) m2 20 
 0503/03  skarp i dna wykopów, grunt kat. I – III. 
    
    20 m2    z tabeli plantowania kol. 8 
 
 
64. KNNR 1 D-02.04.01 Plantowanie ( obrabianie na czysto ) skarp m2 66 
  0503/05  i korony nasypów, grunt kat. I – III. 
 
    66 m2 z tabeli plantowania kol. 9  
 
 
     Maj 2011 r. 
 
 
 
 
 
 


