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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót budowlanych

ST – 00

1. WSTĘP – część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy drogi gminnej w obrębie ulicy 

Powstańców i Sobieskiego w Czernicy.

Specyfikacja  Techniczna  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  stanowi 

specyfikacje  techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zgodne z Rozrządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. 2004.202.2072).

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować  

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

• Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,

• Usunięcie warstwy humusu,

• Rozebranie elementów dróg i ulic, 

ROBOTY ZIEMNE

• Roboty ziemne,

• Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym, 

• Zabezpieczenie skarp wykopu palisadą, 

• Wykonanie nasypów,

• Wzmocnienie podłoża nasypów, 

• Wzmocnienie podłoża nawierzchni, 

• Stabilizacja gruntów spoistych,
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ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

• Przepusty rurowe,

• Kanalizacja deszczowa,

• Sączki,

• Drenaż poziomy,

• Rowy opaskowe,

PODBUDOWY

• Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie,

• Warstwa odcinająca,

• Warstwa mrozoochronna, 

• Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

• Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne,

• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

NAWIERZCHNIE

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

• Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie i obsianie nasionami traw,

• Zabezpieczenie skarp wykopów i nasypów siatkami przeciwerozyjnymi,

• Umocnienie powierzchniowe rowów elementami prefabrykowanymi betonowymi 

oraz kamieniem łamanym,

• Przepusty z rur z tworzyw sztucznych,

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

• Oznakowanie poziome,

• Oznakowanie pionowe,

ELEMENTY ULIC

• Krawężniki betonowe,

• Obrzeża betonowe,

• Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych,

Zakres  robót  obejmuje  oprócz  wymienionych  robót  podstawowych  następujące  roboty  

i czynności pomocnicze:

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
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• utrzymanie stanowiska roboczego w czystości i porządku,

• transport  poziomy  i  pionowy  materiałów  i  elementów  osprzętu  ze  składowiska 

przyobiektowego do miejsca wbudowania,

• wykonanie niezbędnych robót ziemnych dla wykonania robót podstawowych wraz  

z niezbędnymi zabezpieczeniami,

• układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub  

w pomieszczeniach przyobiektowych,

• obsługiwanie sprzętu,

• usuwanie  wad  i  usterek  oraz  naprawianie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie 

wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

• sprzątnięcie stanowiska po wykonaniu roboty,

• usunięcie  materiałów,  elementów  oraz  gruzu  z  rozbiórek  wraz  

z utylizacją,

• układanie,  segregowanie  i  sortowanie  materiałów  i  wyrobów  nowych  lub 

rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,

• przygotowanie  zapraw  oraz  mieszanek  izolacyjnych,  betonowych,  wypraw 

tynkarskich,

• rozpakowanie, przegląd i segregacja elementów, 

• oczyszczenie z powłok ochronnych i zabezpieczeń

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  Prawem  Budowlanym, 

normami państwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo 

terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi 

robotami.  Metody użyte  przy budowie wyrażające  się  rodzajem zastosowanej  technologii, 

maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków 

i budowli na tych obszarach.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz egzemplarz 

Dokumentacji  Projektowej  i  komplet  ST.  Teren  Budowy  stanowią  drogi  w  obrębie  ulic 

Powstańców i  Sobieskiego  wraz  z  otaczającym  go  terenem  niezbędnym  do bezpiecznego 

prowadzenia  prac  (wg  BIOZ),  drogami  dojazdowymi,  ewakuacyjnymi,  zapleczem 

wykonawcy i placem składowym materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

1. Projekt budowlano wykonawczy - drogi gminne w obrębie ulicy Powstańców i 

Sobieskiego w Czernicy – część drogowa. 

2. Projekt  budowlany  -  kanalizacja  deszczowa  dla  dróg  gminnych  w  obrębie  ulicy 

Powstańców i Sobieskiego w Czernicy.

3. Przedmiar robót budowy drogi gminnej w obrębie ulicy Powstańców i Sobieskiego w 

Czernicy.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy i w cenie umowy opracować dokumentację;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robót

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego, Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który 

dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów 

ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 

materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  

z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech  nie mogą przekraczać  dopuszczalnego 

przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy materiały  lub  Roboty nie  będą  w pełni  zgodne  

z  Dokumentacją  Projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu 
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budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi,  a  Roboty rozebrane  na 

koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym  barierki,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:

a)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i  norm dotyczących  ochrony środowiska na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy oraz  będzie 

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  

a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

• Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem  osób  postronnych.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty 

spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo  przez  personel 

Wykonawcy.
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 

użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 

a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable itp., 

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 

instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  

w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń na  Terenie  Budowy i  powiadomić 

Zamawiającego.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5. Roboty objęte zamówieniem. 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8  Fundamentowanie dróg

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe

1.6. Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku 

następująco:

1.6.1. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
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1.6.2. Budowla  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący 

budynkiem  lub obiektem małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty, 

estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno stojące maszty antenowe,  wolno stojące trwale 

związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody, 

konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia 

terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń 

technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty pod 

maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

1.6.3. Budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.6.4. Budowla  drogowa –  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący 

całość  techniczno-użytkową  (droga)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.6.5. Chodnik –  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.6.6. Dokumentacja  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę 

wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów 

częściowych  i  końcowych,  w miarę potrzeby,  rysunki  i  opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

– także dziennik montażu. 

1.6.7. Dokumentacja  powykonawcza –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację 

budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.6.8. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz  ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.6.9. Droga  tymczasowa  (montażowa) –  droga  specjalnie  przygotowana, 

przeznaczona  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego 

wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego  zakończeniu.  Droga  tymczasowa 

(montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 
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1.6.10. Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

oraz  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.6.11. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona  do  nadzoru  nad  realizacją  Robót  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w 

sprawach realizacji umowy.

1.6.12. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.6.13. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.6.14. Korona  drogi –  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami 

awaryjnego postoju. 

1.6.15. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.6.16. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

1.6.17. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni.

1.6.18. Książka Obmiarów –  akceptowany przez Inspektora  nadzoru inwestorskiego 

rejestr  z ponumerowanymi stronami,  służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych 

załączników.  Wpisy  w  Księdze  Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.

1.6.19. Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z 

Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6.20. Naprawa – to wykonanie wszystkich czynności związanych z przywróceniem 

naprawianemu elementowi właściwego stanu pod względem użytkowym i technicznym. 

1.6.21. Nawierzchnia –  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

ruchu. 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.
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b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a  podbudową, 

zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na 

podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy 

pomocniczej.

e) Podbudowa  zasadnicza –  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem 

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa  mrozoochronna –  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa  odsączająca –  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  

się do nawierzchni. 

1.6.22. Niweleta –  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi  

1.6.23. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

1.6.24. Odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót  z 

dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z 

przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 

budowlanych.

1.6.25. Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

1.6.26. Opłata –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 

organ. 
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1.6.27. Pas  drogowy – wydzielony liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 

może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy drogi  i  budowy  urządzeń 

chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  ruch  na 

drodze. 

1.6.28. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.6.29. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią 

do głębokości przemarzania.

1.6.30. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 

pod  nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i 

właściwego wykonania nawierzchni.

1.6.31. Polecenie  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego –  wszelkie  polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.6.32. Pozwolenie  na budowę –  należy przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.6.33. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez 

to  rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego, 

zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.6.34. Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem 

Dokumentacji Projektowej.

1.6.35. Przedmiar  robót –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  w  kolejności 

technologicznej ich wykonania.

1.6.36. Przepust –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona  

do  przeprowadzenia  cieku,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  urządzeń 

technicznych przez korpus drogowy. 

1.6.37. Rekultywacja –  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.38. Remont –  to  wykonanie  wszystkich  czynności  niezbędnych  do przywrócenia 

elementowi lub obiektowi remontowanemu stanu technicznego gwarantującego prawidłową 

i bezpieczną eksploatację.
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1.6.39. Teren  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń  udostępniona  przez 

Zamawiającego, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.6.40. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany  do  przeniesienia  w inne  miejsce  lub rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.41. Urządzenia  budowlane –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe  i  place  pod 

śmietniki.

1.6.42. Uzupełnienie – to wykonanie nowych elementów w miejsce brakujących.

1.6.43. Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich 

właściwości.

1.6.44. Wymiana  –  to  wykonanie  i  wbudowanie  nowych  elementów  w  miejsce 

zużytych w sposób zapewniający bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu.

1.6.45. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub 

zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako 

wyrób  pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania  we wzajemnym  połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.

1.6.46. Znak budowlany  – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego 

stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu 

albo aprobatą techniczną.

1.6.47. Znak CE  – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 

zaufania,  to  znaczy,  że  dany  wyrób  budowlany  jest  zgodny  z  normą  zharmonizowaną, 

Europejską  Aprobatą  Techniczną  lub  Krajową  Specyfikacją  Techniczną  państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego 

1.6.48. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych 
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2. MATERIAŁY

2.1.Materiały stosowane do robót

2.1.1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i specyfikacji 

służą  ustaleniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów 

technicznych  założonych  w  dokumentacji  projektowej.  Dopuszcza  się  zamieszczenie 

rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do  wykonania  robót  w  obiektach  budowlanych  należy  stosować  materiały  i  wyroby 

posiadające  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie.  Za  dopuszczone  do  obrotu  i 

stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

• dokonał  oceny zgodności  z  wymaganiami  dokumentu odniesienia według  określonego 

systemu oceny zgodności,

• wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane 

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodowe  Komisje  

i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

• wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu 

umieszczonego w określonymi przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  niewymienionych,  jest  możliwe  pod  warunkiem 

posiadania przez nie  dopuszczenia do stosowania  w budownictwie i  uwzględnienia  ich w 

zatwierdzonym projekcie.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Źródła uzyskania materiałów
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Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 

materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje 

dotyczące proponowanego źródła zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.  Zatwierdzenie  partii 

(części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca 

poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany 

i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany bez  zgody Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.
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3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym  w ST lub projekcie organizacji  Robót zaakceptowanym  przez Zamawiającego;  

w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne 

pozwolenia od władz,  co do przewozu nietypowych  ładunków i  w sposób ciągły będzie  

o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie 

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  

z  zasadami określonymi w Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach Zamawiającego  

w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom 

dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem 

przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt 

Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  

i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz 

inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca  ma  obowiązek  uprzedniego  zgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego 

zamiaru wykonania prac dodatkowych (tj. nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej)  

i  na wykonanie tych prac musi  uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.  Zamawiający ma 

prawo  odmowy  zapłaty  za  wykonane  prace  dodatkowe  bez  zgody  Zamawiającego. 

Obowiązek ten nie  dotyczy wykonania  prac dodatkowych w przypadkach  awaryjnych  lub 

pilnych  np.  w celu  zapobiegnięcia  katastrofie  budowlanej  lub zapobiegnięciu  wystąpienia 

znacznych szkód.

5.2. Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowę

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zabezpieczyć teren robót 

budowlanych - ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

Roboty rozbiórkowe.
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U.  Nr 47 poz.  401)  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. Wykonawca winien w trakcie robót usuwać z terenu robót gruz w miarę 

postępu  prac  rozbiórkowych.  Materiały  posegregować  i  odnieść  lub  odwieźć  na  miejsce 

składowania.

Roboty ziemne.

Kontury  robót  ziemnych  należy  wyznaczyć  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót 

ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 

wyznaczenia  charakterystycznych  punktów  załamania.  Różnice  w  stosunku  do 

projektowanych  rzędnych  nie  może przekroczyć  +1 cm i  –3 cm. Odchylenie  osi  korpusu 

ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  ± 10 

cm. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż  ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w 

planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości  wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie 

powinny przekraczać  ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 

inne  wymagania  dotyczące  nierówności,  wynikające  ze  sposobu  umocnienia  powierzchni 

skarpy.

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające  prawidłowe 

odwodnienie. Jeżeli,  wskutek zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które 

spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych 

gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek 

dodatkowych opłat  ze strony Zamawiającego  za te czynności,  jak również  za dowieziony 

grunt,  lub własnym staraniem podjąć prace  prowadzące  do ich osuszenia.  Odprowadzenie 

wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku 

podnoszenia  się  niwelety.  W czasie  robót  ziemnych  należy zachować odpowiedni  spadek 

podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  
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z  wykopu.  O  ile  w  Dokumentacji  Projektowej  nie  zawarto  innego  wymagania,  spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie 

wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w  czasie  wykonywania  robót 

ziemnych.

Źródła  wody,  odsłonięte  przy wykonywaniu  wykopów,  należy ująć  w rowy i  /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe w całym okresie wykonywania robót należy odprowadzić poza 

teren pasa robót ziemnych.

Kanalizacja deszczowa. 

Technologia  budowy  kanału  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  

z Dokumentacją Projektową /Rysunkami/. Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 

Po  przygotowaniu  wykopu,  jego  odwodnieniu  i  ułożeniu  podsypki  należy  przystąpić  

do  układania  rur.  Przy  układaniu  kanału  należy  zachować  prostoliniowość  osi  zarówno  

w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy 

celownicze  w  odstępach,  co  30,0  m  na  prostej  lub  w  punktach  załamania,  służące  do 

odtworzenia osi  kanału w wykopie.  Ławy celownicze są ustawiane na określonej  rzędnej  

z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed 

przystąpieniem do montażu rur. Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie 

za pomocą lin  konopnych  lub mechanicznie  wielokrążkiem powieszonym  na  trójnogu  lub 

dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych 

haków z długim ramieniem.  Wymiary i  wytrzymałość  haka powinny być  dostosowane do 

wielkości  i  ciężaru  rur  opuszczanych.  Rury  należy  układać  od  najniższego  punktu  tj.  od 

odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać 

się  celownikiem,  pionem  i  krzyżem  celowniczym.  Właściwe  położenie  ułożonej  rury  

w  stosunku  do  kierunku  osi  kanału  sprawdza  się  pionem,  a  w  stosunku  do  linii  dna 

projektowanego  tzw.  krzyżem  celowniczym  lub  łatą  mierniczą  i  niwelatorem.  Odległość 

górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 

płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału 

i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury 

powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być 

ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po 

ułożeniu należy rurę zabezpieczyć  przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką  

z granulatu. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować 
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podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie 

położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

Wykonanie koryta

Paliki  lub szpilki  do prawidłowego ukształtowania koryta  w planie i  profilu powinny być 

wcześniej  przygotowane.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 

metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu.  

w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać 

ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  

na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 

musi być zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta 

powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami Rysunkach i ST, tj. wbudowany w nasyp 

lub  odwieziony  na  odkład  w  miejsce  pozyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione  przez 

Inspektora. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z niżej określonymi 

zasadami. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, 

czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych 

rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były,  o co najmniej  

5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 

przystąpić  do  jego  dogęszczania.  Jakiekolwiek  nierówności  powstałe  przy  zagęszczaniu 

powinny  być  naprawione  przez  Wykonawcę  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora. 

Zagęszczenie  podłoża  należy  kontrolować  według  normalnej  próby  Proctora, 

przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy 

określić  zgodnie  z  BN-77/8931-12.  Wilgotność  gruntu  podłoża  przy  zagęszczaniu  nie 

powinna  różnić  się  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  20%  jej  wartości.  Jeżeli 

wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  przed 

przystąpieniem  do  układania  podbudowy  należy  odczekać  do  czasu  jego  naturalnego 

osuszenia.  Po osuszeniu podłoża Inspektor  oceni  jego stan i  ewentualnie  zleci  wykonanie 

niezbędnych  napraw.  Jeżeli  zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  to 

dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

Wykonanie podbudowy z kruszyw.

Kruszywo  do  wykonania  warstw  podbudowy  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  

o  jednakowej  grubości  przy  użyciu  równiarki.  Rozłożona  warstwa  powinna  mieć  taką 

grubość,  aby  ostateczna  grubość  warstwy  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości 

projektowanej.  Warstwy  powinny  być  rozłożone  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie 

wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Natychmiast  po  końcowym 
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wyprofilowaniu  warstwy  mrozoochronnej  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania  przez 

wałowanie.  Wałowanie  powinno  postępować  stopniowo  od  dolnej  do  górnej  krawędzi 

warstwy.  Zagęszczanie  należy kontynuować  do  momentu  gdy  stosunek  wtórnego  modułu 

odkształcenia do pierwotnego mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm (metoda obciążeń 

płytowych zgodnie z PN-S-02205:1998 – Zał. B) nie przekracza wartości 2,2, a wtórny moduł 

odkształcenia  osiągnie  wartość  dla  dróg  dojazdowych.  Mieszanka  kruszywa  powinna  być 

rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej  ostateczna  grubość  po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 

może  przekraczać  20  cm  po  zagęszczeniu.  Warstwa  powinna  być  rozłożona  w  sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W przypadku 

układania  warstwy  konstrukcyjnej  w  dwóch  pojedynczych  warstwach,  to  każda  warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 

powinna odpowiadać wilgotności  optymalnej,  określonej  według próby Proctora,  zgodnie  

z  PN-B-04481  (metoda  II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony 

przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od 

optymalnej  o 20% jej wartości,  mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody  

i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 

od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Warstwa mrozoochronna po 

wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. 

Wykonawca jest  zobowiązany do przeprowadzenia  napraw warstwy uszkodzonej  wskutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych  takich jak opady deszczu, śnieg i mróz. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

Oczyszczenie  wykonać  mechanicznie.  W  razie  potrzeby  użyć  wody  pod  ciśnieniem.  

W  miejscach  trudno  dostępnych  użyć  szczotek  ręcznych.  Na  terenach  niezabudowanych, 

bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię oczyścić dodatkowo sprężonym powietrzem. 

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem winna być sucha. Skropienie można rozpocząć 

po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora. 

Skropienie należy wykonać emulsją C60B3ZM w ilości :

• 0,4 – 0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy,

• 0,3  –  0,4  kg/m2 dla  powierzchni  pomiędzy  nowo  układanymi  warstwami 

bitumicznymi.
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Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu 

wody.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w celu 

określenia  optymalnych  parametrów  pracy  skrapiarki,  wymaganej  ilości  lepiszcza 

w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację 

Inspektora.  Skropienie  wykonać  równomiernie.  Tolerancja  ilości  użytego  lepiszcza  

w stosunku do założonej wynosi  ± 10%. W miejscach rozłożenia nadmiernej ilości lepiszcza, 

Wykonawca usunie jego nadmiar poprzez szczotkowanie rozłożonej w tym celu, podgrzanej, 

warstwy piasku.  Rozkładane lepiszcze winno mieć temperaturę zapewniającą odpowiednią 

lepkość z przedziału 20 - 40°C. W miejscach trudno dostępnych wykonać skropienie ręcznie 

przy użyciu węża z dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni pozostawić przez 

okres niezbędny do całkowitego rozpadu zastosowanej emulsji. W tym czasie, na skropionej 

nawierzchni nie może odbywać się jakikolwiek ruch kołowy. 

Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej,  Wykonawca zabezpieczy 

skropioną,  nawierzchnię,  dopuszczając  tylko  niezbędny  ruch  budowlany. Jakiekolwiek 

uszkodzenie skropionej nawierzchni będzie naprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonanie nawierzchni.

Podłożem  dla  układanej  warstwy  podbudowy  z  betonu  asfaltowego  jest  podbudowa  

z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  lub  stabilizowanego  cementem. 

Powierzchnia  podłoża  przed  ułożeniem  powinno  być:  zagęszczona,  sucha,  oczyszczona. 

Przed ułożeniem warstwy podbudowy, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione 

emulsją  asfaltową.  Warstwa  nawierzchni  z  mieszanki  AC  może  być  układana,  gdy 

temperatura  powietrza  w  ciągu  ostatniej  doby  była  nie  niższa  niż  0°C,  a  w  czasie 

wykonywania robót nie niższa niż +50C. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany 

jest  wykazać,  że  jest  w  stanie  uzyskać  wymagane  zagęszczenie  warstwy.  Mieszanka 

mineralno  -  asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  układarką  wyposażoną  w  układ  

z  automatycznym  sterowaniem  grubości  warstwy  i  utrzymywaniem  niwelety  zgodnie  

z  Dokumentacją  Projektową.  Zagęszczanie  mieszanki  powinno  odbywać  się  zgodnie  ze 

schematem przejść walca gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. Początkowa 

temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w  granicach podanych. 

Faktyczną,  wymaganą  temperaturę  zagęszczania  należy  ustalić  podczas  wykonywania 

odcinka próbnego.  Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi  nawierzchni  ku 

środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami. 

Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte 

i  zabezpieczone  listwą  przed  uszkodzeniem.  Krawędź  poprzeczna,  przed  rozpoczęciem 
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układania  następnego  odcinka  powinna  być  oklejona  taśmą  asfaltową.  W  przekrojach 

ulicznych  należy  także  okleić  taśmą  asfaltową  styki  krawężników,  wpustów  itp.  

z wbudowywaną warstwą.  Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 

względem  siebie,  co  najmniej  o  15  cm.  Złącza  powinny  być  całkowicie  związane,  

a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Podłożem  dla  układanej  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  jest  warstwa  wiążąca  

z betonu asfaltowego. Powierzchnia podłoża przed ułożeniem powinno być: wyprofilowana, 

sucha,  oczyszczona.  Przed  ułożeniem  warstwy  ścieralnej,  warstwy  niżej  leżące  będą 

oczyszczone i skropione emulsją asfaltową. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może 

być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu ostatniej doby była nie niższa niż 0°C,  

a w czasie wykonywania robót nie niższa niż +5°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki 

mineralno - asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 

wiatru. Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z  Dokumentacją  Projektową.  Zagęszczanie  mieszanki  powinno  odbywać  się  zgodnie  ze 

schematem przejść walca gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. Początkowa 

temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w granicach podanych od 

140oC  do  180oC.  Zagęszczanie  mieszanki  należy  rozpocząć  od  krawędzi  nawierzchni  ku 

środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi  w tablicy  6a  i  6b.  Złącza  w  warstwie  powinny być  wykonane  w linii  prostej, 

równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki 

roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. Krawędź 

poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka powinna być oklejona taśmą 

asfaltową. W przekrojach ulicznych należy także okleić taśmą asfaltową styki krawężników, 

wpustów itp. z wbudowywaną warstwą. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być 

przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, 

a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

                                         

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
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wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

• BHP,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów Robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany sposób  

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, itp.) 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz Robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i  wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Zamawiający ustali,  jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  świadectwa,  że  wszystkie 

stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  

o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania 

Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego.

Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest  do dokonywania 

kontroli,  pobierania  próbek  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które 

posiadają:

• certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący,  że zapewniono zgodność z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-     Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1.  i  które  spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu 

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie  przez  Zamawiającego  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  do 

ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Księga  Obmiarów

Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 

do  odbioru  Robót.  Powinny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3),  następujące 

dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

• protokoły odbioru Robót,

• protokoły narad i ustaleń,

• plan Bioz,
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• korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  z  prawem.  Wszelkie  dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed 

tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w Przedmiarze lub 

gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 

ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  według  instrukcji 

Zamawiającego na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi  będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub 

kilogramach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą wpierw 

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 
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zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę utrzymywane  w dobrym  stanie 

przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia  będą  wykonywane  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 

postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  będzie 

przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia 
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wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na 

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  

o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST i  uprzednimi 

ustaleniami.

 

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie Robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona 

przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego  Robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń przyjętych  

w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 

uzupełniających  lub  Robót  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  

z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

oraz  bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego  Robót  sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.  Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały).

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ.

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ.

• Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na przełożenie  linii 

telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru tych robót.

• Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

-  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  

   kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:

1. Projekt  budowlano  wykonawczy  -  drogi  gminne  w  obrębie  ulicy  Powstańców  

i Sobieskiego w Czernicy – część drogowa.

2. Projekt  budowlany  -  kanalizacja  deszczowa  dla  dróg  gminnych  w  obrębie  ulicy 

Powstańców i Sobieskiego w Czernicy.

3. Przedmiar  robót budowy drogi  gminnej  w obrębie ulicy Powstańców i  Sobieskiego  

w Czernicy.

10.2. Ustawy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.1409 z 

późn. Zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 

907,984, 1047 i 1473).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz. 

898).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0, 

poz. 47 z późn. Zm.).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 

57, poz. 353). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r., nr 14, poz. 60 

wraz z późniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi 

zmianami).

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085  z 

późniejszymi zmianami).

Strona 31 z 34



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

9. Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  (Dz.  U.  2001  nr  62,  poz.  628  z 

późniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami).

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 

602 z późniejszymi zmianami). 

12. Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001  r.  Prawo  wodne  (Dz.U.  2001  nr  115  poz.  1229  z 

późniejszymi zmianami)

10.3. Rozporządzenia.

1. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 14 października  2004 r.  –  w sprawie 

europejskich  aprobat  technicznych  oraz  polskich  jednostek  organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375). 

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie 

sposobów deklarowania  zgodności  wyrobów budowlanych  oraz  sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

4. Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 26 września 1997 r.  –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650).

5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych  (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz. 401). 

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. Zm.).

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
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oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042).

9. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z  dnia 27 września 2001r.  w sprawie  katalogu 

odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach  (Dz.  U. 

2003 nr 220, poz. 2181). 

12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie 

szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

13. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002r.  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz 

szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

10.4. Normy. 

• PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne

• PN-ISO  3443-1:1994  Tolerancja  w  budownictwie.  Podstawowe  zasady  oceny  

i określenia 

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

• PN-ISO  7976-1:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy

• PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne

• PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

• PN-ISO 7077:1999  Metody pomiarowe w budownictwie.  Zasady ogólne i  metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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• PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

• PN-EN 206-1: 2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-B-06265: 2004 Beton. Uzupełnienie PN-EN 206-1: 2003. 

• PN-EN  13043:  2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

• PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

• PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

• PN-EN 12591: 2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

• PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

• PN-EN 1340: 2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i badania. 

• PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

• PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10.5. Inne dokumenty i instrukcje.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Instytut  Techniki  Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

• „Warunki  techniczne” -  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  12 kwietnia  2002 r.  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 

z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. Zm.).

11. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze opracowanie chronione jest  prawem autorskim. Zabrania się: powielania 
całości lub części niniejszego opracowania.

                                                                       

                                                                                  opracował: :::::::::.

                                                                          Piotr Syrnik
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