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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: SZATNIA SPORTOWA.
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
sportowych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Adres obiektu budowlanego: Szczerbice, ul. Szkolna, działka nr 209/1
Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Gaszowice, 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2.

Data opracowania przedmiaru robót: 2016-12-15
Nazwa obiektu lub robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.

Nazwa jednostki opracowującej: ZBPW Mariusz Nowak, 44-280 Rydułtowy ul. Radoszowska 17a.
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
STAN SUROWY.

1.1 POZIOM ZEROWY.
1.1.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15�cm
1.1.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1�km, koparka 

0,60�m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10�t  - przyjęto 80 % całości robót ziemnych.
1.1.4 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1�km, kategoria gruntu I-II - przyjęto 20 % 

całości robót ziemnych.
1.1.5 Podkłady, betonowe gr 5 cm na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
1.1.6 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6�m, beton podawany pompą
1.1.7 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8�m, beton podawany pompą
1.1.8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5�m3, beton podawany pompą
1.1.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7�mm
1.1.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi od 8mm
1.1.11 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1�warstwa - fundamentów.
1.1.12 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1�warstwa - 

fundamentów
1.1.13 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10�m, grunt kategorii I-III, spycharka 55�kW 

(75�KM) - zasypanie ław.
1.1.14 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy i ściany fundamentowe
1.1.15 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 25�cm, na zaprawie 

cementowej
1.1.16 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 38 cm, na zaprawie 

cementowej
1.1.17 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4�m, obwód do przekroju: do 6m/m2, beton 

podawany pompą
1.1.18 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1�warstwa - 

ściany fundamentowe.
1.1.19 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS gr 10 cm, izolacje pionowe
1.1.20 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10�m, grunt kategorii I-III, spycharka 55�kW 

(75�KM) - zasypanie fundamentów.
1.1.21 Podkłady gr 8 cm, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
1.1.22 Podkłady gr 10 cm, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B10.
1.1.23 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 1-stronnie, 

szerokość ponad 0.3�m - wieniec.
1.1.24 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton B 20 podawany pompą
1.1.25 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm
1.1.26 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm
1.2 PARTER.
1.2.1 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą - 

schody zewnętrzne.
1.2.2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm - 

schody zewnętrzne.
1.2.3 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy i ściany fundamentowe
1.2.4 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 

44�cm, zaprawa POROTHERM
1.2.5 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 

30�cm
1.2.6 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 

25�cm
1.2.7 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 

grubości 11,5�cm
1.2.8 Kanały z pustaków wentylacyjne - systemowe.
1.2.9 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1�cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na okna
1.2.10 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
1.2.11 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
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1.2.12 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4�m, obwód do przekroju: do 6m/m2, beton 

podawany pompą
1.2.13 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3�m
1.2.14 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą
1.2.15 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, 

szerokość do 0.3�m
1.2.16 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15�cm, beton podawany pompą
1.2.17 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1�cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
1.2.18 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8�cm, beton podawany pompą
1.2.19 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1�cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
1.2.20 Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą
1.2.21 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm
1.2.22 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm
1.3 PIĘTRO.
1.3.1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 

44�cm, zaprawa POROTHERM
1.3.2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 

30�cm
1.3.3 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 

25�cm
1.3.4 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka 

grubości 11,5�cm
1.3.5 Kanały z pustaków wentylacyjne - systemowe.
1.3.6 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1�cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na okna
1.3.7 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
1.3.8 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
1.3.9 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4�m, obwód do przekroju: do 6m/m2, beton 

podawany pompą
1.3.10 Słupy z cegieł budowlanych pełnych, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1 1/2 cegła
1.3.11 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą
1.3.12 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, 

szerokość do 0.3�m
1.3.13 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm
1.3.14 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm
1.4 DACH.
1.4.1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 

30�cm
1.4.2 Kanały z pustaków wentylacyjne, - systemowe.
1.4.3 Tynki cementowe kategorii�III, wykonywane ręcznie, kominów.
1.4.4 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7�cm
1.4.5 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180�cm2
1.4.6 Mocowanie elementów za pomocą stalowych tulei rozprężnych z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej Koelner 

R-DCA do podłoża żelbetowego, średnica otworu 15 mm - mocowanie murłat.
1.4.7 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3�m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180�cm2
1.4.8 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5�m, przekrój poprzeczny drewna do 180�cm2
1.4.9 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
1.4.10 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy
1.4.11 Obróbka z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wyłazów dachowych w dachach krytych papą, dachówką, 

eternitem
1.4.12 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe
1.4.13 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
1.4.14 Różne obróbki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25�cm
1.4.15 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, półokrągłe, Fi�15�cm
1.4.16 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, okrągłe, Fi�10�cm
2 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
STAN WYKOŃCZENIOWY.

2.1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.
2.1.1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria�III
2.1.2 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria�III
2.1.3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria�III
2.1.4 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach.
2.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa



SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15

11 -NOWAK 17 strona nr: 4

Nr Nazwa działu robót
2.1.6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 15 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 

sucho, 1�warstwa
2.1.7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2.1.8 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20�mm, zatarte na ostro
2.1.9 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10�mm
2.1.10 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnienie folią w płynie powierzchni poddanych działaniu 

wody działającej bez ciśnienia
2.1.11 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6�m2
2.1.12 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0�m2
2.1.13 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0�m2
2.1.14 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi.
2.1.15 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe
2.1.16 Dostawa i montaż rolety aluminiowej sterowanej elektrycznie.
2.1.17 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych
2.1.18 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie folią w płynie powierzchni poddanych działaniu wody

działającej bez ciśnienia - ściany licowane płytkami.
2.1.19 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4�mm.
2.1.20 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm.
2.1.21 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.
2.1.22 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i poziomych (schody), uszczelnienie folią w płynie powierzchni 

poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia.
2.1.23 Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych mrozoodpornych.
2.1.24 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.
2.1.25 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 25 cm, układanymi nad 

sufitem podwieszanym
2.1.26 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji.
2.1.27 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, z płyt gipsowo kartonowych o odporności EI -30.
2.1.28 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne
2.1.29 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne
2.1.30 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - stal ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z 

projektem.
2.1.31 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe  - stal 

ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.
2.1.32 Pochwyty stalowe na wspornikach - stal ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.
2.1.33 Ościeżnice drewniane zwykłe
2.1.34 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne
2.2 ELEWACJA z OCIEPLENIEM.
2.2.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20�m
2.2.2 Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) - czas pracy. - 1,00 KPL
2.2.3 Zabezpieczenie okien folia
2.2.4 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III - ściany nie ocieplane.
2.2.5 Ocieplenie ścian metodą "lekką", montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegły dla ocieplenia gr 15 cm.
2.2.6 Ocieplenie ścian budynków płytami lamelowymi ze skalnej wełny mineralnej Fasrock LL grub. 15 cm firmy 

ROCKWOOL metodą lekką - mokrą przy użyciu zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych mineralnych z malowaniem 
farbami elewacyjnymi - zgodnie z projektem.

2.2.7 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe mocowanie z wełny mineralnej, ściany z cegły
2.2.8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - obszar 

zagrożony uderzeniami.
2.2.9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm, metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących wraz 

z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, z zastosowaniem tynków 
cienkowarstwowych mineralnych z malowaniem farbami elewacyjnymi - zgodnie z projektem.

2.2.10 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe mocowanie płyt styropianowych, ściany z cegły
2.2.11 Ocieplenie ścian budynków metodą lekką, ocieplenie ościeży, szerokość do 30�cm, zgodnie z projektem.
2.2.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - 

obszar zagrożony uderzeniami - przyjęto do nadproży okien parteru tj. 275 cm od cokołu.
2.2.13 Montaż parapetu aluminiowego z profilem bocznym - grubość docieplenia do 15 cm.
2.2.14 Ocieplenie ścian metodą "lekką", montaże profili, zaprawa klejąca - ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym.
2.2.15 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", tynki cienkowarstwowe mineralne z malowaniem farbami elewacyjnymi na

gotowym podłożu - zgodnie z projektem - ściany nie ocieplane.
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2.2.16 Wykonanie zabezpieczenia elewacji oraz innych podłoży mineralnych powłoką antygraffiti przy użyciu preparatów - do 

3,0 m od poziomu terenu.
3 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
ROBOTY ZEWNĘTRZNE.

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1.1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55�kW (75�KM), grunt kategorii I-II
3.1.2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu I-II
3.1.3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20�cm
3.1.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.1.5 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu�10�cm
3.1.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15�cm
3.1.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8�cm
3.1.8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1�cm grubości do 5 cm stąd krotność (-3).
3.1.9 Rowki pod krawężniki, 20x20�cm, grunt kategorii I-II
3.1.10 Obrzeża betonowe, 20x6�cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
3.1.11 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z

obrzeży trawnikowych
3.1.12 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8�cm, na podsypce cementowo-piaskowej.
3.1.13 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - na pow. proj. zieleni 831,01m2.
3.1.14 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys SZATNIA SPORTOWA.
1 Grupa STAN SUROWY.
1.1 Element POZIOM ZEROWY.
1.1.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:
wykop fundamentowy 0,90*(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8*

2) 217,40760
RAZEM: 217,40760 m3 217,41

1.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, 
grubość warstwy do 15�cm

Wyliczenie ilości robót:
pow.objęta opracowaniem 1139,45 1 139,45000
minus pow. ist. boiska asfaltowgo -439,16 -439,16000

RAZEM: 700,29000 m2 700,29
1.1.3 KNR 201/206/3 

(2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1�km, koparka 0,60�m3, grunt 
kategorii I-II, samochód 5-10�t  - przyjęto 80 % całości robót ziemnych.

Wyliczenie ilości robót:
wykop fundamentowy 0,90*(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8*

2)*0,80 173,92608
RAZEM: 173,92608 m3 173,93

1.1.4 KNR 201/301/1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1�km, kategoria gruntu I-II - przyjęto 20 % całości robót ziemnych.

Wyliczenie ilości robót:
wykop fundamentowy 0,90*(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8*

2)*0,20 43,48152
RAZEM: 43,48152 m3 43,48

1.1.5 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe gr 5 cm na podłożu gruntowym, beton podawany 
pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
ława szer. 40 cm 0,05*0,40*(3,23+2,55) 0,11560
ława szer. 60 cm 0,05*0,60*(16,84+1,67+3,82+2,8

9+9,90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,
49*2+2,95) 2,05410

ława szer. 70 cm 0,05*0,70*(4,53+8,85+4,27+2,06
) 0,68985

ława pod schody 0,05*0,25*2,70 0,03375
stopy 100*100 cm 0,05*1,0*1,0*4 0,20000

RAZEM: 3,09330 m3 3,09
1.1.6 KNR 202/202/1 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6�m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
ława szer. 40 cm 0,30*0,40*(3,23+2,55) 0,69360
ława szer. 60 cm 0,30*0,60*(16,84+1,67+3,82+2,8

9+9,90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,
49*2+2,95) 12,32460

ława pod schody 0,30*0,25*2,70 0,20250
RAZEM: 13,22070 m3 13,22
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1.1.7 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8�m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
ława szer. 70 cm 0,30*0,70*(4,53+8,85+4,27+2,06

) 4,13910
RAZEM: 4,13910 m3 4,14

1.1.8 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5�m3, beton
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
stopy 100*100 cm 0,30*1,0*1,0*4 1,20000

RAZEM: 1,20000 m3 1,20
1.1.9 KNR 202/290/2 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7�mm

Wyliczenie ilości robót:
ława szer. 40 cm (3,23+2,55)/0,30*1,10*0,222/100

0 0,00470
ława szer. 60 cm (16,84+1,67+3,82+2,89+9,90+6,

13+7,49+4,32+3,48+4,49*2+2,95
)/0,30*1,50*0,222/1000 0,07600

ława szer. 70 cm (4,53+8,85+4,27+2,06)/0,30*1,7
0*0,222/1000 0,02480

ława pod schody 2,70/0,30*0,80*0,222/1000 0,00160
słupy 4*0,90/0,20*0,90*0,222/1000 0,00360

RAZEM: 0,11070 t 0,11
1.1.10 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi od 8mm

Wyliczenie ilości robót:
stopy 4*2*6*1,0*0,888/1000 0,04262
słupy zbrojenie startowe 4*4*1,50*0,888/1000 0,02131
pręt 1A 4*11,80*0,888/1000 0,04191
pręt 1B 4*11,55*0,888/1000 0,04103
pręt 2A 4*7,34*0,888/1000 0,02607
pręt 2B 4*7,28*0,888/1000 0,02586
pręt 3 4*3,77*0,888/1000 0,01339
pręt 4 4*6,03*0,888/1000 0,02142
pręt 5 4*12,0*0,888/1000 0,04262
pręt 6 4*3,22*0,888/1000 0,01144
pręt 7 4*6,68*0,888/1000 0,02373
pręt 8 4*6,03*0,888/1000 0,02142
pręt 9 4*10,18*0,888/1000 0,03616
pręt 10 4*6,57*0,888/1000 0,02334
pręt 11 8*5,40*0,888/1000 0,03836
pręt 12 4*7,19*0,888/1000 0,02554
pręt 13 4*9,59*0,888/1000 0,03406
pręt 14 4*8,94*0,888/1000 0,03175
pręt 15 4*9,21*0,888/1000 0,03271

RAZEM: 0,55474 t 0,55
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1.1.11 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
emulsja asfaltowa, 1�warstwa - fundamentów.

Wyliczenie ilości robót:
ława szer. 40 cm 0,40*(3,23+2,55) 2,31200
ława szer. 60 cm 0,60*(16,84+1,67+3,82+2,89+9,

90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,49*2
+2,95) 41,08200

ława szer. 70 cm 0,70*(4,53+8,85+4,27+2,06) 13,79700
ława pod schody 0,25*2,70 0,67500
stopy 100*100 cm 1,0*1,0*4 4,00000

RAZEM: 61,86600 m2 61,87
1.1.12 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 

na zimno, emulsja asfaltowa, 1�warstwa - fundamentów
Wyliczenie ilości robót:
ława szer. 40 cm 0,30*(3,23+2,55)*2 3,46800
ława szer. 60 cm 0,30*(16,84+1,67+3,82+2,89+9,

90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,49*2
+2,95)*2 41,08200

ława szer. 70 cm 0,30*(4,53+8,85+4,27+2,06)*2 11,82600
ława pod schody 0,30*2,70*2 1,62000
stopy 100*100 cm 0,30*1,0*4*4 4,80000

RAZEM: 62,79600 m2 62,80
1.1.13 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10�m, grunt kategorii I-III, spycharka 55�kW (75�KM) - zasypanie ław.

Wyliczenie ilości robót:
wykop fundamentowy 0,35*(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8*

2) 84,54740
minus obj. fundamentu -(3,09+13,22+4,14+1,20) -21,65000

RAZEM: 62,89740 m3 62,90
1.1.14 KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy 

i ściany fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:
ława szer. 40 cm 0,40*(3,23+2,55) 2,31200
ława szer. 60 cm 0,60*(16,84+1,67+3,82+2,89+9,

90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,49*2
+2,95) 41,08200

ława szer. 70 cm 0,70*(4,53+8,85+4,27+2,06) 13,79700
ława pod schody 0,25*2,70 0,67500
stopy 100*100 cm 1,0*1,0*4 4,00000

RAZEM: 61,86600 m2 61,87
1.1.15 NNRNKB 

202/137/2
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków 
betonowych, grubości 25�cm, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
0,90*(3,56+1,70*2+9,13+4,81+4,
79+7,12+7,105+2,92) 38,55150

RAZEM: 38,55150 m2 38,55
1.1.16 NNRNKB 

202/137/4
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków 
betonowych, grubości 38 cm, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
0,90*(14,95+9,36+4,59+1,68+4,
34+8,64+5,56+2,92+4,63) 51,00300

RAZEM: 51,00300 m2 51,00
1.1.17 KNR 202/208/1 

(2)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4�m,
obwód do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
słupy 4*0,30*0,30*0,90 0,32400

RAZEM: 0,32400 m3 0,32
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1.1.18 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, emulsja asfaltowa, 1�warstwa - ściany fundamentowe.

Wyliczenie ilości robót:
ściany gr 38 cm 0,90*(14,95+9,36+4,59+1,68+4,

34+3,08+4,93+5,56+3,30+4,63)*
2 101,55600

ściany gr 25 cm 0,90*(3,56+1,70*2+9,13+4,81+4,
79+7,12+7,105+2,92)*2 77,10300

RAZEM: 178,65900 m2 178,66
1.1.19 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS gr 10 cm, izolacje

pionowe
Wyliczenie ilości robót:

0,78*(3,56+4,79+4,21+1,68+3,9
6+3,68+2,92+4,93+2,92+2,57+4,
81+2,24+9,13) 40,09200

RAZEM: 40,09200 m2 40,09
1.1.20 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10�m, grunt kategorii I-III, spycharka 55�kW (75�KM) - zasypanie 
fundamentów.

Wyliczenie ilości robót:
wykop fundamentowy 0,70*(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8*

2) 169,09480
minus obj. fundamentu -(38,55*0,25+50,98*0,38+40,09*

0,10) -33,01890
minus podkład betonowy pod wc zew. -0,10*4,81*2,24 -1,07744

RAZEM: 134,99846 m3 135,00
1.1.21 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady gr 8 cm, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,08*(1,45*3,56+9,13*3,56+4,29
*4,79+4,79*3,31+(7,11+3,96)/2*2
,91+(4,63+2,14)/2*4,81+2,92*4,9
3) 9,66825

RAZEM: 9,66825 m3 9,67
1.1.22 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady gr 10 cm, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
pompą, zwykły B10.

Wyliczenie ilości robót:
0,10*4,81*2,24 1,07744

RAZEM: 1,07744 m3 1,08
1.1.23 KNR 202/211/8 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i 

przekrycia ścian deskowane 1-stronnie, szerokość ponad 0.3�m - wieniec.
Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,12*(9,36+9,13+2,62+5,44
+2,14+2,92+5,56+2,92+3,68+9,3
4+1,68+4,29) 1,77240

RAZEM: 1,77240 m3 1,77
1.1.24 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton B 20 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
0,12*(1,45*3,56+9,13*3,56+4,29
*4,79+4,79*3,31+(7,11+3,96)/2*2
,91+(4,63+2,14)/2*4,81+2,92*4,9
3) 14,50237

RAZEM: 14,50237 m3 14,50
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1.1.25 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm

Wyliczenie ilości robót:
pręt nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,? (11,19+6,87+10,66+3,49+6,19+5

,51+4,85+4,90+6,99+4,92+3,75+
4,0)/0,30*0,66*0,222/1000 0,03581

RAZEM: 0,03581 t 0,04
1.1.26 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm

Wyliczenie ilości robót:
pręt nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,* 4*(11,19+6,87+10,66+3,49+6,19

+5,51+4,85+4,90+6,99+4,92+3,7
5+4,0)*0,888/1000 0,26043

płyta - pręty fi 8 mm (6*3,56+15*1,45+37*3,56+15*9,
13+18*4,79+19*4,34+19*3,31+1
4*4,79+28*2,91+12*7,10+19*4,6
3+19*4,81+20*2,92+12*4,93)*0,
395/1000 0,42423

RAZEM: 0,68466 t 0,68
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1.2 Element PARTER.
1.2.1 KNR 202/218/1 

(2)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu, beton podawany pompą - schody zewnętrzne.

Wyliczenie ilości robót:
wejście do pralni 1,70*2,79*0,20 0,94860

RAZEM: 0,94860 m3 0,95
1.2.2 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm - schody zewnętrzne.

Wyliczenie ilości robót:
pręt fi 8 mm 13*4,20*0,395/1000 0,02157

RAZEM: 0,02157 t 0,02
1.2.3 KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy 

i ściany fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:
ściany gr 25 cm 0,25*(3,56+1,70*2+9,13+4,81+4,

79+7,12+7,105+2,92) 10,70875
ściany gr 38 cm 0,38*(14,95+9,36+4,59+1,68+4,

34+3,68+4,93+5,56+2,92+4,63) 21,52320
ława pod schody 0,25*2,70 0,67500
ścianki działowe 0,15*(3,64+1,37+1,74+2*2,32+2*

1,28+4,62+1,20+1,99+1,50+3,71
) 4,04550

RAZEM: 36,95245 m2 36,95
1.2.4 KNR 27/163/5 

(2)
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 44�cm, zaprawa 
POROTHERM

Wyliczenie ilości robót:
2,75*1,85 5,08750

RAZEM: 5,08750 m2 5,09
1.2.5 KNR 27/163/3 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 

Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 30�cm
Wyliczenie ilości robót:

2,75*(9,06+14,95+4,55+2,98+8,
78+3,61+1,68+4,89) 138,87500

minus otwory -(1,80*0,9+0,90*2,0+0,60*0,60*2
+0,90*0,60*2+0,90*2,0*2+0,60*0
,60+0,90*2,0+1,80*0,90+1,80*2,
20+1,80*0,90+1,80*0,90) -19,80000

RAZEM: 119,07500 m2 119,08
1.2.6 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 

Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 25�cm
Wyliczenie ilości robót:

2,75*(7,45+4,89+9,21+4,87+4,6
2) 85,36000

minus otwory -(0,90*2,0+0,90*2,0+0,80*2,0+0,
90*2,0+0,90*2,50+0,90*2,50) -11,50000

RAZEM: 73,86000 m2 73,86
1.2.7 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków 

ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5�cm
Wyliczenie ilości robót:

2,84*(3,64+1,37+1,74+2*2,32+2*
1,28+4,62+1,20+1,99+1,50+3,71
) 76,59480

minus otwory -(2*0,90*2,0+4*0,80*2,0) -10,00000
RAZEM: 66,59480 m2 66,59
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1.2.8 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków wentylacyjne - systemowe.
Wyliczenie ilości robót:

(4+2)*1,0 6,00000
RAZEM: 6,00000 m 6,00

1.2.9 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1�cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:
9,0 9,00000

RAZEM: 9,00000 szt 9,00
1.2.10 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 

bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i 
wrota

Wyliczenie ilości robót:
5,0+6,0+6,0 17,00000

RAZEM: 17,00000 szt 17,00
1.2.11 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
otwory zewnętrzne (1,50+0,90+0,90+1,20+1,20+1,5

0+1,50+0,90+1,50+2,40) 13,50000
drzwi wew. 2*1,20*6+1,20*6 21,60000

RAZEM: 35,10000 m 35,10
1.2.12 KNR 202/208/1 

(2)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4�m,
obwód do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
2*3,0*0,30*0,30 0,54000

RAZEM: 0,54000 m3 0,54
1.2.13 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 

2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3�m
Wyliczenie ilości robót:

2*3,0*0,30*0,30 0,54000
RAZEM: 0,54000 m3 0,54

1.2.14 KNR 202/210/1 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
poz. 2,1 0,30*0,30*4,89 0,44010
poz. 2,2 0,30*0,30*5,10 0,45900

0,38*0,30*5,44 0,62016
RAZEM: 1,51926 m3 1,52

1.2.15 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i 
przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3�m

Wyliczenie ilości robót:
wieniec 0,30*0,25*(9,06+14,95+4,55+2,9

8+8,73+3,61+1,68+4,89)+0,25*0
,25*(7,45+4,89+9,21+4,87+4,62) 5,72375

RAZEM: 5,72375 m3 5,72
1.2.16 KNR 202/216/2 

(2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15�cm, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:
9,22*3,64+4,37*4,87+4,62*3,31+
(7,11+3,96)/2*2,99+(4,63+2,22)/
2*4,89+2,32*4,88+3,68*2,80/2 119,90640

RAZEM: 119,90640 m2 119,91
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1.2.17 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1�cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
9,22*3,64+4,37*4,87+4,62*3,31+
(7,11+3,96)/2*2,99+(4,63+2,22)/
2*4,89+2,32*4,88+3,68*2,80/2 119,90640

RAZEM: 119,90640 m2 119,91
1.2.18 KNR 202/218/2 

(2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8�cm, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:
5,15*2,80 14,42000

RAZEM: 14,42000 m2 14,42
1.2.19 KNR 202/218/6 

(2)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1�cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
5,15*2,80 14,42000

RAZEM: 14,42000 m2 14,42 5
1.2.20 KNR 202/218/7 

(2)
Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
belka spocznikowa 2*3,25*0,30*0,25 0,48750

RAZEM: 0,48750 m3 0,49
1.2.21 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm

Wyliczenie ilości robót:
słupy 4*3,0/0,20*0,90*0,222/1000 0,01199
wieniec (169*1,05+104*0,89)*0,222/1000 0,05994
schody (2*27*1,04+37*1,47)*0,222/1000 0,02454
poz.2.1 (24+8)*1,13*0,222/1000 0,00803
poz. 2.2 24*1,13*0,222/1000 0,00602
poz. 3 37*1,47*0,222/1000 0,01207
belka klatki 28*1,40*0,222/1000 0,00870

RAZEM: 0,13129 t 0,13
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1.2.22 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm

Wyliczenie ilości robót:
słupy - fi 12 mm 4*4*4,0*0,888/1000 0,05683
wieniec 4*(10,8+6,52+11,32+7,0+12,0+6,

91+6,45+6,68+9,64+6,2+10,03+
6,68+5,06+9,31+6,46)*0,888/100
0 0,43001

schody 2*(2*(3,37+3,21)*1,58+2*3,21*0,
888)/1000+(10*(1,86+1,37+1,70)
+4*(3,97+3,97+4,22))*0,888/100
0 0,13996

poz. 1 - płyta stropowa 4*(4,0+5,10+2,0)*1,58/1000
+(28*1,40+3*1,0+3*2,50+8*3,30
+8*2,70+7*6,60+7*5,40+8*5,40+
16*8,0+16*7,50+10*2,50+15*8,4
0+15*7,25+10*4,0+11*5,30+6*4,
60+16*6,40+16*4,60+13*9,50+2
9*2,0+29*11,50+29*11,0)*0,617/
1000 1,22305

poz.2.1 - fi 16 mm 4*(2,0+4,83)*1,58/1000 0,04317
poz. 2.2 - fi 16 mm 4*5,04*1,58/1000 0,03185
poz. 3 - fi 12 mm (10*1,86+10*1,37+10*1,70+4*3,

97+4*3,97+4*4,22)*0,888/1000 0,08697
belka klatki - fi 16 mm (2*6,68*0,888+2*6,68*1,58)/100

0 0,03297
RAZEM: 2,04481 t 2,04
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1.3 Element PIĘTRO.
1.3.1 KNR 27/163/5 

(2)
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 44�cm, zaprawa 
POROTHERM

Wyliczenie ilości robót:
3,15*1,90 5,98500

RAZEM: 5,98500 m2 5,99
1.3.2 KNR 27/163/3 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 

Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 30�cm
Wyliczenie ilości robót:

3,25*(8,76+14,95+4,55+2,95+5,
05+6,51+1,56+4,94) 160,12750

minus otwory -(4*1,80*1,50+2*1,80*0,90+0,90*
2,20+1,80*2,20) -19,98000

RAZEM: 140,14750 m2 140,15
1.3.3 KNR 27/163/2 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 

Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 25�cm
Wyliczenie ilości robót:

3,25*8,72 28,34000
minus otwory -0,90*2,0 -1,80000

RAZEM: 26,54000 m2 26,54
1.3.4 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków 

ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5�cm
Wyliczenie ilości robót:

3,25*(3,64+0,65)+3,0*(2,30+3,31
+1,88+1,88+3,31+1,10+1,65+1,1
0+1,26) 67,31250

minus otwory -(5*0,90*2,0+2*0,80*2,0) -12,20000
RAZEM: 55,11250 m2 55,11

1.3.5 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków wentylacyjne - systemowe.
Wyliczenie ilości robót:

(8,0+4,0)*3,50 42,00000
RAZEM: 42,00000 m 42,00

1.3.6 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1�cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:
6,0 6,00000

RAZEM: 6,00000 szt 6,00
1.3.7 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 

bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i 
wrota

Wyliczenie ilości robót:
2,0+1,0+7,0 10,00000

RAZEM: 10,00000 szt 10,00
1.3.8 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
otwory zewnętrzne 2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+1,50

+2,10+2,40 16,50000
drzwi wewnętrzne 2*1,20 2,40000

RAZEM: 18,90000 m 18,90
1.3.9 KNR 202/208/1 

(2)
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4�m,
obwód do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
4*0,30*0,30*3,15 1,13400

RAZEM: 1,13400 m3 1,13
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1.3.10 KNR 202/118/9 Słupy z cegieł budowlanych pełnych, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1 
1/2 cegła

Wyliczenie ilości robót:
4*3,25 13,00000

RAZEM: 13,00000 m 13,00
1.3.11 KNR 202/210/1 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
poz. 2.3 0,30*0,35*13,58 1,42590
poz. 2.4 0,30*0,25*4,84 0,36300
poz. 2.5 0,25*0,35*6,14 0,53725

0,38*0,35*5,55 0,73815
0,30*0,35*1,68 0,17640

poz. 2.3
RAZEM: 3,24070 m3 3,24

1.3.12 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i 
przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3�m

Wyliczenie ilości robót:
wieniec 0,30*0,25*(8,76+14,95+4,55+2,9

5+5,05+6,51+1,56+4,94) 3,69525
0,25*0,25*14,95 0,93438

RAZEM: 4,62963 m3 4,63
1.3.13 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm

Wyliczenie ilości robót:
słupy 4*3,50/0,20*0,90*0,222/1000 0,01399
wieniec (75*0,94+246*1,04)*0,222/1000 0,07245
poz. 2.3 62*1,23*0,222/1000 0,01693
poz. 2.4 56*0,80*0,222/1000 0,00995
poz. 2.5 26*1,13*0,222/1000 0,00652
belka klatki 28*1,40*0,222/1000 0,00870
belka galerii 7*1,24*0,222/1000 0,00193

RAZEM: 0,13047 t 0,13
1.3.14 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm

Wyliczenie ilości robót:
słupy 4*4*3,50*0,888/1000 0,04973
wieniec 4*(10,80+7,0+12,0+6,50+8,87+5

,48+6,68+5,06+6,46+10,80+7,0)
*0,888/1000 0,30778

poz. 2.3 (2*4,90+2*9,00+2*3,27+2*11,97)
*1,578/1000 0,09197

poz. 2.4 (3*4,79*0,888+5*4,78*1,578)/10
00 0,05047

poz. 2.5 4*6,08*1,578/1000 0,03838
belka klatki (2*6,68*0,888+2*6,68*1,578)/10

00 0,03295
belka galerii (2*3,20*0,888+2*3,20*1,578)/10

00 0,01578
RAZEM: 0,58706 t 0,59
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1.4 Element DACH.
1.4.1 KNR 27/163/3 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 

Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana grubości 30�cm
Wyliczenie ilości robót:
ogniomur 1,0*(10,89+13,45+5,55+3,20+5,

15) 38,24000
ściany wew. 14,35*0,21+11,40*0,39 7,45950

RAZEM: 45,69950 m2 45,70
1.4.2 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków wentylacyjne, - systemowe.

Wyliczenie ilości robót:
12*1,60 19,20000

RAZEM: 19,20000 m 19,20
1.4.3 KNR 202/904/4 Tynki cementowe kategorii�III, wykonywane ręcznie, kominów.

Wyliczenie ilości robót:
1,60*(2*(0,72+0,50)+2*(0,36+0,5
0)) 6,65600

RAZEM: 6,65600 m2 6,66
1.4.4 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7�cm

Wyliczenie ilości robót:
kominy (0,80+0,60)+(0,45+0,60) 2,45000
ogniomury 0,30*(10,89+13,45+5,55+3,20+5

,15) 11,47200
RAZEM: 13,92200 m2 13,92

1.4.5 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180�cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*(2*14,35+11,11+13,15
) 1,03802

RAZEM: 1,03802 m3 1,04
1.4.6 DC 4/304/4 Mocowanie elementów za pomocą stalowych tulei rozprężnych z gwintem 

wewnętrznym ze stali nierdzewnej Koelner R-DCA do podłoża 
żelbetowego, średnica otworu 15 mm - mocowanie murłat.

Wyliczenie ilości robót:
(2*14,35+11,11+13,15)/1,50 35,30667

RAZEM: 35,30667 szt 35
1.4.7 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3�m, przekrój poprzeczny drewna 

ponad 180�cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,24*5,53 0,18581
RAZEM: 0,18581 m3 0,19

1.4.8 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5�m, przekrój poprzeczny drewna do 
180�cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,08*0,18*(17*11,40+9,80+4,0+2
,0) 3,01824

RAZEM: 3,01824 m3 3,02
1.4.9 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:
14,35*5,55+(14,35+13,15)/2*6,0
4+3,20*5,55/2 171,57250

RAZEM: 171,57250 m2 171,57
1.4.10 KNRW 

202/1016/7
Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy

Wyliczenie ilości robót:
1,0 1,00000

RAZEM: 1,00000 szt 1,00



SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15

11 -NOWAK 17 strona nr: 18

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.4.11 KNRW 
202/536/4

Obróbka z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wyłazów dachowych w 
dachach krytych papą, dachówką, eternitem

Wyliczenie ilości robót:
1,0 1,00000

RAZEM: 1,00000 szt 1,00
1.4.12 KNRW 

202/504/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
14,35*5,55+(14,35+13,15)/2*6,0
4+3,20*5,55/2 171,57250

RAZEM: 171,57250 m2 171,57
1.4.13 KNRW 

202/504/3
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:
ogniomur 0,40*(10,89+13,45+5,55+3,20+5

,15) 15,29600
kominy 0,40*2*((0,72+0,50)+(0,36+0,50)

) 1,66400
RAZEM: 16,96000 m2 16,96

1.4.14 KNRW 
202/516/2 (2)

Różne obróbki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25�cm

Wyliczenie ilości robót:
ogniomur 0,60*(10,89+13,45+5,55+3,20+5

,15) 22,94400
okap 0,30*(14,35+0,40*2) 4,54500
dach-ogniomur 0,30*(10,89+13,15+5,25+3,20+5

,15) 11,29200
kominy 0,30*2*((0,72+0,50)+(0,36+0,50)

) 1,24800
RAZEM: 40,02900 m2 40,03

1.4.15 KNRW 
202/523/2

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy 
cynkowo-tytanowej patynowanej, półokrągłe, Fi�15�cm

Wyliczenie ilości robót:
14,35 14,35000

RAZEM: 14,35000 m 14,35
1.4.16 KNRW 

202/530/1
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy 
cynkowo-tytanowej patynowanej, okrągłe, Fi�10�cm

Wyliczenie ilości robót:
2*6,70 13,40000

RAZEM: 13,40000 m 13,40
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2 Grupa STAN WYKOŃCZENIOWY.
2.1 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.
2.1.1 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria�III

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
komunikacja 3,24*3,74/2+2,80*(0,14+0,2+0,1

4)+4,50*(0,14+0,30+0,14) 10,01280
podcień 4,59*(1,38+0,25)+(4,29+1,38)*(0

,14+0,30+0,14) 10,77030
holl 14,50 14,50000
pokój sędziego 5,80 5,80000
magazyn 2,80 2,80000
wc -natrysk 3,50 3,50000
szatnia gospodarzy 20,90 20,90000
zaplecze 9,10 9,10000
umywalnia 24,90 24,90000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
szatnia gości 20,10 20,10000
PIĘTRO.
galeria (0,35+0,30+0,35)*(13,58+1,38)+

3,15*(0,35+0,44+0,35) 18,55100
sala ćwiczeń (0,35+0,25+0,35)*5,64 5,35800
pom. administratora (0,25+0,30+0,25)*4,34 3,47200

RAZEM: 159,86410 m2 159,86
2.1.2 KNR 202/811/2 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria�III

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2,80*1,60+3,15*1,40*2 13,30000

RAZEM: 13,30000 m2 13,30
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2.1.3 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria�III
Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2*3,15*1,50/2+1,50*(1,60+2,80)

+(1,50+2,63)/2*3,20 17,93300
klatka schodowa 1,50*(2,80+1,55) 6,52500
holl 2,63*(3,92+2,99+4,75+1,50+2,8

5)-2,15*2,20 37,37630
pokój sędziego 2,63*(3,0+1,99)*2 26,24740
magazyn 2,63*(1,50+1,99)*2 18,35740
wc - natrysk 2,63*(3,0+1,20)*2 22,09200
szatnia gospodarzy 2,63*(4,34+4,87)*2 48,44460
zaplecze 2,63*(2,55+3,64)*2 32,55940
umywalnia 2,63*(6,55+3,64+1,37+1,62+1,5

0+1,20)*2 83,52880
wc kobiet 2,63*(1,28+1,10+1,28+1,10)*2 25,03760
wc mężczyzn 2,63*(1,28+1,10+1,28+1,10)*2 25,03760
wc niepełnosprawnych 2,63*(2,08+2,32)*2 23,14400
szatnia gości 2,63*(4,91+4,89+1,90+5,47+1,5

0) 49,10210
PIĘTRO.
klatka schodowa 3,04*(2,80+1,60+0,44) 14,71360
sala ćwiczeń 3,04*(4,21+0,12+3,56+3,64+9,3

2+4,55+4,45+2,57)-2,15*2,20 93,82680
korytarz 3,04*(4,13+1,52)*2 34,35200
wc mężczyzn 3,04*(1,10+1,76+1,26+1,76)*2 35,75040
wc kobiet 3,04*(1,10+1,76+1,53+1,76)*2 37,39200
pom. administratora 3,04*(4,34+4,87+3,12+2,30+0,1

2+0,42+1,10+2,99) 58,55040
mag. sprzętu 3,04*(4,92+3,64)*2 52,04480

RAZEM: 742,01520 m2 742,02
2.1.4 NNRNKB 

202/618/2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach.

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2,80*4,75 13,30000
komunikacja 3,24*3,74/2 6,05880
podcień 4,59*1,68 7,71120
holl 14,50 14,50000
pokój sędziego 5,80 5,80000
magazyn 2,80 2,80000
wc -natrysk 3,50 3,50000
szatnia gospodarzy 20,90 20,90000
zaplecze 9,10 9,10000
umywalnia 24,90 24,90000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
szatnia gości 20,10 20,10000
PIĘTRO.
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000

RAZEM: 186,74880 m2 186,75
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2.1.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2,80*4,75 13,30000
komunikacja 3,24*3,74/2 6,05880
holl 14,50 14,50000
pokój sędziego 5,80 5,80000
magazyn 2,80 2,80000
wc -natrysk 3,50 3,50000
szatnia gospodarzy 20,90 20,90000
zaplecze 9,10 9,10000
umywalnia 24,90 24,90000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
szatnia gości 20,10 20,10000
PIĘTRO.
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 264,63760 m2 264,64
2.1.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 15 cm, 

izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1�warstwa
Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2,80*4,75 13,30000
komunikacja 3,24*3,74/2 6,05880
holl 14,50 14,50000
pokój sędziego 5,80 5,80000
magazyn 2,80 2,80000
wc -natrysk 3,50 3,50000
szatnia gospodarzy 20,90 20,90000
zaplecze 9,10 9,10000
umywalnia 24,90 24,90000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
szatnia gości 20,10 20,10000
PIĘTRO.
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 264,63760 m2 264,64
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2.1.7 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2,80*4,75 13,30000
komunikacja 3,24*3,74/2 6,05880
holl 14,50 14,50000
pokój sędziego 5,80 5,80000
magazyn 2,80 2,80000
wc -natrysk 3,50 3,50000
szatnia gospodarzy 20,90 20,90000
zaplecze 9,10 9,10000
umywalnia 24,90 24,90000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
szatnia gości 20,10 20,10000
PIĘTRO.
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 264,63760 m2 264,64
2.1.8 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 

20�mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2,80*4,75 13,30000
komunikacja 3,24*3,74/2 6,05880
podcień 4,59*1,68 7,71120
holl 14,50 14,50000
pokój sędziego 5,80 5,80000
magazyn 2,80 2,80000
wc -natrysk 3,50 3,50000
szatnia gospodarzy 20,90 20,90000
zaplecze 9,10 9,10000
umywalnia 24,90 24,90000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
szatnia gości 20,10 20,10000
PIĘTRO.
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 272,34880 m2 272,35
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2.1.9 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10�mm

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2,80*4,75 13,30000
komunikacja 3,24*3,74/2 6,05880
podcień 4,59*1,68 7,71120
holl 14,50 14,50000
pokój sędziego 5,80 5,80000
magazyn 2,80 2,80000
wc -natrysk 3,50 3,50000
szatnia gospodarzy 20,90 20,90000
zaplecze 9,10 9,10000
umywalnia 24,90 24,90000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
szatnia gości 20,10 20,10000
PIĘTRO.
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 272,34880 m2 272,35 3
2.1.10 KNR 29/640/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnienie folią w 

płynie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia
Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2,80*4,75 13,30000
komunikacja 3,24*3,74/2 6,05880
podcień 4,59*1,68 7,71120
magazyn 2,80 2,80000
wc -natrysk 3,50 3,50000
zaplecze/pralnia 9,10 9,10000
umywalnia 24,90 24,90000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
PIĘTRO.
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000

RAZEM: 125,44880 m2 125,45
2.1.11 KNNR 7/701/1 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6�m2

Wyliczenie ilości robót:
01 3*0,60*0,60 1,08000
02 2*0,90*0,60 1,08000

RAZEM: 2,16000 m2 2,16
2.1.12 KNNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0�m2

Wyliczenie ilości robót:
03 5*1,80*0,90 8,10000
03A 1,80*0,90 1,62000

RAZEM: 9,72000 m2 9,72
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2.1.13 KNNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0�m2
Wyliczenie ilości robót:
036 4*1,80*1,50 10,80000

RAZEM: 10,80000 m2 10,80
2.1.14 KNNR 7/701/6 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi.

Wyliczenie ilości robót:
DZ2 - PCV 1,10*2,30 2,53000
DZ3 - PCV 4*1,10*2,10 9,24000

RAZEM: 11,77000 m2 11,77
2.1.15 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe

Wyliczenie ilości robót:
DZ1 - aluminium 2*2,15*2,30 9,89000

RAZEM: 9,89000 m2 9,89
2.1.16 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż rolety aluminiowej sterowanej elektrycznie.

Wyliczenie ilości robót:
żaluzja przy schodach 1,28*2,70 3,45600

RAZEM: 3,45600 m2 3,46
2.1.17 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
3*0,65+2*0,95+5*1,85+1,85+4*1
,85 22,35000

RAZEM: 22,35000 m 22,35
2.1.18 KNR 29/641/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie folią w 

płynie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - 
ściany licowane płytkami.

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
wc -natrysk 2,0*(1,20+3,0)*2-0,80*2,0 15,20000
zaplecze/pralnia 2,0*(2,55+3,64)*2-0,90*2,0*2 21,16000
umywalnia 2,63*(3,64+6,55+1,37+1,62+1,5

0+1,20)*2-0,90*2,0*3-0,80*2,0*4 71,72880
wc kobiet 2,0*(1,28+1,10+1,28+1,10)*2-0,8

0*2,0*2-0,90*2,0 14,04000
wc mężczyzn 2,0*(1,28+1,10+1,28+1,10)*2-0,8

0*2,0*2-0,90*2,0 14,04000
wc niepełnosprawnych 2,0*(2,08+2,32)*2-0,90*2,0 15,80000
PIĘTRO.
sala ćwiczeń 2,0*(3,56+2*0,65) 9,72000
wc mężczyzn 2,0*(1,10+1,76+1,26+1,76)*2-0,9

0*2,0-0,80*2,0*2 18,52000
wc kobiet 2,0*(1,10+1,76+1,53+1,76)-0,90*

2,0-0,80*2,0*2 7,30000
RAZEM: 187,50880 m2 187,51



SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15

11 -NOWAK 17 strona nr: 25

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2.1.19 NNRNKB 
202/2802/3 (2)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 4�mm.

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
wc -natrysk 2,0*(1,20+3,0)*2-0,80*2,0 15,20000
zaplecze/pralnia 2,0*(2,55+3,64)*2-0,90*2,0*2 21,16000
umywalnia 2,63*(3,64+6,55+1,37+1,62+1,5

0+1,20)*2-0,90*2,0*3-0,80*2,0*4 71,72880
wc kobiet 2,0*(1,28+1,10+1,28+1,10)*2-0,8

0*2,0*2-0,90*2,0 14,04000
wc mężczyzn 2,0*(1,28+1,10+1,28+1,10)*2-0,8

0*2,0*2-0,90*2,0 14,04000
wc niepełnosprawnych 2,0*(2,08+2,32)*2-0,90*2,0 15,80000
PIĘTRO.
sala ćwiczeń 2,0*(3,56+2*0,65) 9,72000
wc mężczyzn 2,0*(1,10+1,76+1,26+1,76)*2-0,9

0*2,0-0,80*2,0*2 18,52000
wc kobiet 2,0*(1,10+1,76+1,53+1,76)-0,90*

2,0-0,80*2,0*2 7,30000
RAZEM: 187,50880 m2 187,51

2.1.20 NNRNKB 
202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm.

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2,80*4,75 13,30000
komunikacja 3,24*3,74/2 6,05880
podcień 4,59*1,68 7,71120
holl 14,50 14,50000
pokój sędziego 5,80 5,80000
magazyn 2,80 2,80000
wc -natrysk 3,50 3,50000
szatnia gospodarzy 20,90 20,90000
zaplecze 9,10 9,10000
umywalnia 24,90 24,90000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
szatnia gości 20,10 20,10000
PIĘTRO.
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 272,34880 m2 272,35
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2.1.21 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
schowek pod schodami 2*3,15+1,60+2,80+3,20+4,75 18,65000
holl 3,92+2,99+4,75+1,50+2,85-2,15-

4*0,90 10,26000
pokój sędziego (3,0+1,99)*2-0,90-0,80 8,28000
magazyn (1,50+1,99)*2-0,90 6,08000
szatnia gospodarzy (4,34+4,87)*2-0,90*2 16,62000
szatnia gości (4,91+4,89+1,90+5,47+1,50)-0,9

0*2 16,87000
PIĘTRO.
sala ćwiczeń (4,21+0,12+3,56+3,64+9,32+4,5

5+4,45+2,57)-2,15-0,90*2 28,47000
korytarz (4,13+1,52)*2-0,90*4 7,70000
pom. administratora (4,34+4,87+3,12+2,30+0,12+0,4

2+1,10+2,99)-0,90*3 16,56000
mag. sprzętu (4,92+3,64)*2-0,90*2 15,32000

RAZEM: 144,81000 m 144,81
2.1.22 KNR 29/641/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i poziomych (schody), 

uszczelnienie folią w płynie powierzchni poddanych działaniu wody 
działającej bez ciśnienia.

Wyliczenie ilości robót:
klatka schodowa 2*(10*1,40*0,15+9*1,40*0,35)+1,

60*2,80 17,50000
schody do pralni 4*1,60*0,35+6*1,60*0,136+1,60*

2,79 8,00960
RAZEM: 25,50960 m2 25,51

2.1.23 NNRNKB 
202/2810/6 (2)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych mrozoodpornych.

Wyliczenie ilości robót:
klatka schodowa 2*(10*1,40*0,15+9*1,40*0,35)+1,

60*2,80 17,50000
schody do pralni 4*1,60*0,35+6*1,60*0,136+1,60*

2,79 8,00960
RAZEM: 25,50960 m2 25,51

2.1.24 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.

Wyliczenie ilości robót:
klatka schodowa 1,60+2,80+1,60+10*0,35+11*0,2

0 11,70000
schody do pralni 2,79-0,90+4*0,35+6*0,19 4,43000

RAZEM: 16,13000 m 16,13
2.1.25 KNR 912/301/8 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z 

wełny mineralnej gr 25 cm, układanymi nad sufitem podwieszanym
Wyliczenie ilości robót:
PIĘTRO.
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 99,50000 m2 99,50
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2.1.26 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji.
Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
wc -natrysk 3,50 3,50000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
PIĘTRO.
klatka schodowa 2,80*5,25 14,70000
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 161,87880 m2 161,88
2.1.27 NNRNKB 

202/2030/1
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, z płyt gipsowo kartonowych o 
odporności EI -30.

Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
wc -natrysk 3,50 3,50000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
PIĘTRO.
klatka schodowa 2,80*5,25 14,70000
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 161,87880 m2 161,88
2.1.28 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą 

emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne
Wyliczenie ilości robót:
PARTER.
wc -natrysk 3,50 3,50000
wc kobiet 2,70 2,70000
wc mężczyzn 2,70 2,70000
wc niepełnosprawnych 4,70 4,70000
PIĘTRO.
klatka schodowa 2,80*5,25 14,70000
galeria 1,78*13,44+1,56*6,51 34,07880
sala ćwiczeń 49,40 49,40000
korytarz 5,70 5,70000
wc mężczyzn 4,0 4,00000
wc kobiet 4,20 4,20000
pom. administratora 18,50 18,50000
mag. sprzętu 17,70 17,70000

RAZEM: 161,87880 m2 161,88
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2.1.29 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
sufity 159,86 159,86000
schody 13,30 13,30000
ściany 742,02 742,02000
minus glazura -187,51 -187,51000

RAZEM: 727,67000 m2 727,67
2.1.30 KNNR 2/1301/4 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - stal ocynkowana 

malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.
Wyliczenie ilości robót:
I piętro - galeria 1,235+4,29+3,605+4,48 13,61000
I piętro - klatka 3,33 3,33000

RAZEM: 16,94000 m 16,94
2.1.31 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w 

trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe  - stal ocynkowana malowana 
proszkowo kolor zgodnie z projektem.

Wyliczenie ilości robót:
schody 3,45+3,45+1,585 8,48500

RAZEM: 8,48500 m 8,49
2.1.32 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach - stal ocynkowana malowana 

proszkowo kolor zgodnie z projektem.
Wyliczenie ilości robót:
schody 4,055+3,535 7,59000

RAZEM: 7,59000 m 7,59
2.1.33 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe

Wyliczenie ilości robót:
D1 4*1,02*2,08 8,48640
D2 7*0,92*2,08 13,39520
D3 7*1,02*2,08 14,85120
D4 z naświetlem 2*1,02*2,58 5,26320

RAZEM: 41,99600 m2 42,00
2.1.34 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:
D1 4*1,02*2,08 8,48640
D2 7*0,92*2,08 13,39520
D3 7*1,02*2,08 14,85120
D4 z naświetlem 2*1,02*2,58 5,26320

RAZEM: 41,99600 m2 42,00
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2.2 Element ELEWACJA z OCIEPLENIEM.
2.2.1 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20�m

Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia 7,70*(0,80+13,73+0,80) 118,04100
elewacja północna 7,70*11,34 87,31800
elewacja wschodnia 7,70*(0,80+15,25+0,80) 129,74500
elewacja południowa 7,70*(5,0+3,42+5,56) 107,64600

RAZEM: 442,75000 m2 442,75
2.2.2 KNNR 2/15 Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) - czas pracy. - 

1,00 KPL
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
  2.2.3 KNR 1323/1001/11 4,78956
  2.2.4 KNNR 2/1001/1 54,22503
  2.2.6 KNR 28/2626/4 (1) 277,3608
  2.2.7 KNR 28/2627/2 36,3447
  2.2.8 KNR 28/2625/6 43,33408
  2.2.9 KNR 28/2622/4 (1) 747,69869
  2.2.10 KNR 28/2627/2 114,9313
  2.2.11 KNR 28/2622/6 (1) 88,1323
  2.2.12 KNR 28/2621/6 56,9455
  2.2.13 DC 21/704/1 (1) 10,25865
  2.2.14 KNR 28/2629/5 (1) 19,976
  2.2.15 KNR 28/2630/2 (1) 47,4163
  2.2.16 DC 21/901/1 (1) 18,0477

Razem (r-g) 1 519,46
S=5  W=0,84  P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 519,46/(5*0,84)*1,00 = 361,78 m-g 361,78

2.2.3 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien folia

Wyliczenie ilości robót:
okna 3*0,60*0,60+2*0,90*0,60+6*1,80

*0,90+4*1,80*1,50 22,68000
drzwi 2*2,15*2,30+1,10*2,30+4*1,10*2

,10+1,28*2,70 25,11600
RAZEM: 47,79600 m2 47,80

2.2.4 KNNR 2/1001/1 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 
zwykłe kategorii III - ściany nie ocieplane.

Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia - słupy 4*0,30*4*2,94 14,11200
elewacja południowa 7,70*(3,42+1,85)+0,46*3,71+1,3

5*3,71 47,29410
RAZEM: 61,40610 m2 61,41

2.2.5 KNR 28/2629/2 Ocieplenie ścian metodą "lekką", montaże profili, listwy startowe do 
podłoża z cegły dla ocieplenia gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia 4,59+1,68+4,21+3,74+4,75-2,15 16,82000
elewacja północna 9,36-0,90 8,46000
elewacja wschodnia 14,95-0,90*2 13,15000
elewacja południowa 4,85-0,90 3,95000

RAZEM: 42,38000 mb 42,38
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2.2.6 KNR 28/2626/4 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami lamelowymi ze skalnej wełny 
mineralnej Fasrock LL grub. 15 cm firmy ROCKWOOL metodą lekką - 
mokrą przy użyciu zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
zastosowaniem tynków cienkowarstwowych mineralnych z malowaniem 
farbami elewacyjnymi - zgodnie z projektem.

Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia 2,75*(3,74+4,75)-2,15*2,20+3,29

*(4,94+1,56+6,51+0,60+5,25)-2*
1,80*0,90-0,90*2,0-2,15*2,20 70,89690

RAZEM: 70,89690 m2 70,90
2.2.7 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe mocowanie z 

wełny mineralnej, ściany z cegły
Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia 8*(2,75*(3,74+4,75)-2,15*2,20+3

,29*(4,94+1,56+6,51+0,60+5,25)
-2*1,80*0,90-0,90*2,0-2,15*2,20) 567,17520

RAZEM: 567,17520 szt 567
2.2.8 KNR 28/2625/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie jednej 

warstwy siatki na ścianach - obszar zagrożony uderzeniami.
Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia 2,75*(3,74+4,75)-2,15*2,20+3,29

*(4,94+1,56+6,51+0,60+5,25)-2*
1,80*0,90-0,90*2,0-2,15*2,20 70,89690

RAZEM: 70,89690 m2 70,90
2.2.9 KNR 28/2622/4 

(1)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm, metodą 
lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, z 
zastosowaniem tynków cienkowarstwowych mineralnych z malowaniem 
farbami elewacyjnymi - zgodnie z projektem.

Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia 2,75*(4,59+1,68+4,21)+1,35*13,

45-2*1,80*0,90 43,73750
elewacja północna 7,50*9,36-0,90*2,0-1,80*0,90-2*

1,80*1,50 61,38000
elewacja wschodnia 6,50*14,95-3*0,60*0,60-2*0,90*0

,60-2*0,90*2,0-2*1,80*1,50 86,01500
elewacja południowa 7,50*4,85-0,90*2,0-1,80*0,90 32,95500

RAZEM: 224,08750 m2 224,09
2.2.10 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe mocowanie płyt 

styropianowych, ściany z cegły
Wyliczenie ilości robót:

8*224,09 1 792,72000
RAZEM: 1 792,72000 szt 1 793

2.2.11 KNR 28/2622/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką, ocieplenie ościeży, szerokość 
do 30�cm, zgodnie z projektem.

Wyliczenie ilości robót:
okna 0,20*(3*(0,60+0,60+0,60)+2*(0,6

0+0,90+0,60)+6*(0,90+1,80+0,9
0)+4*(1,50+1,80+1,50)) 10,08000

drzwi 0,20*(2*(2,30+2,15+2,30)+2,30+
1,10+2,30+4*(2,10+1,10+2,10)) 8,08000

RAZEM: 18,16000 m2 18,16
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2.2.12 KNR 28/2621/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką, 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - obszar zagrożony 
uderzeniami - przyjęto do nadproży okien parteru tj. 275 cm od cokołu.

Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia 2,75*(4,59+1,68+4,21)-2*1,80*0,

90 25,58000
elewacja północna 2,75*9,36-0,90*2,0-1,80*0,90 22,32000
elewacja wschodnia 2,75*14,95-3*0,60*0,60-2*0,90*0

,60-2*0,90*2,0 35,35250
elewacja południowa 2,75*4,85-0,90*2,0-1,80*0,90 9,91750

RAZEM: 93,17000 m2 93,17
2.2.13 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego z profilem bocznym - grubość docieplenia 

do 15 cm.
Wyliczenie ilości robót:
okna (3*0,65+2*0,95+5*1,85+1,85+4*

1,85) 22,35000
RAZEM: 22,35000 m 22,35

2.2.14 KNR 28/2629/5 
(1)

Ocieplenie ścian metodą "lekką", montaże profili, zaprawa klejąca - 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.

Wyliczenie ilości robót:
okna (3*(0,60+0,60+0,60)+2*(0,60+0,

90+0,60)+6*(0,90+1,80+0,90)+4*
(1,50+1,80+1,50)) 50,40000

drzwi (2*(2,30+2,15+2,30)+2,30+1,10+
2,30+4*(2,10+1,10+2,10)) 40,40000

RAZEM: 90,80000 mb 90,80
2.2.15 KNR 28/2630/2 

(1)
Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", tynki cienkowarstwowe 
mineralne z malowaniem farbami elewacyjnymi na gotowym podłożu - 
zgodnie z projektem - ściany nie ocieplane.

Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia - słupy 4*0,30*4*2,94 14,11200
elewacja południowa 7,70*(3,42+1,85)+0,46*3,71+1,3

5*3,71 47,29410
elewacja północna 2,75*9,36-0,90*2,0-1,80*0,90 22,32000

RAZEM: 83,72610 m2 83,73
2.2.16 DC 21/901/1 (1) Wykonanie zabezpieczenia elewacji oraz innych podłoży mineralnych 

powłoką antygraffiti przy użyciu preparatów - do 3,0 m od poziomu terenu.
Wyliczenie ilości robót:
elewacja zachodnia 2,75*(3,74+4,75)-2,15*2,20+3,29

*(4,94+1,56+6,51+0,60+5,25)-2*
1,80*0,90-0,90*2,0-2,15*2,20+2,
75*(4,59+1,68+4,21)-2*1,80*0,9
0 96,47690

elewacja północna 2,75*9,36-0,90*2,0-1,80*0,90 22,32000
elewacja wschodnia 2,75*14,95-3*0,60*0,60-2*0,90*0

,60-2*0,90*2,0 35,35250
elewacja południowa 2,75*4,85-0,90*2,0-1,80*0,90 9,91750

RAZEM: 164,06690 m2 164,07
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3 Grupa ROBOTY ZEWNĘTRZNE.
3.1 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1.1 KNR 201/233/1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55�kW (75�KM), grunt 

kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:
pow. objęta opracowaniem 1139,45 1 139,45000
pow. zabudowy proj. budynku -158,90 -158,90000
pow. zab. elem. -7,03 -7,03000
pow. proj. chodników -142,51 -142,51000

RAZEM: 831,01000 m2 831,01
3.1.2 KNR 201/415/1 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:
wykop fundamentowy 217,41 217,41000
zasypki -(62,90+135,0) -197,90000

RAZEM: 19,51000 m3 19,51
3.1.3 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt 

kategorii I-II, na głębokości 20�cm
Wyliczenie ilości robót:
projektowane chodniki 142,15 142,15000

RAZEM: 142,15000 m2 142,15
3.1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:
projektowane chodniki 142,15 142,15000

RAZEM: 142,15000 m2 142,15
3.1.5 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, 

grubość warstwy po zagęszczeniu�10�cm
Wyliczenie ilości robót:
projektowane chodniki 142,15 142,15000

RAZEM: 142,15000 m2 142,15
3.1.6 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15�cm
Wyliczenie ilości robót:
projektowane chodniki 142,15 142,15000

RAZEM: 142,15000 m2 142,15
3.1.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8�cm
Wyliczenie ilości robót:
projektowane chodniki 142,15 142,15000

RAZEM: 142,15000 m2 142,15
3.1.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 

1�cm grubości do 5 cm stąd krotność (-3).
Wyliczenie ilości robót:
projektowane chodniki 142,15 142,15000

RAZEM: 142,15000 m2 142,15 -3
3.1.9 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki, 20x20�cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
8,5+9,92+5,45+2,0+2,76+3,54+1
9,78+2,26+7,41+11,27+6,03+6,8
1+1,50+11,51+0,35+6,50+1,57+
4,23 111,39000

RAZEM: 111,39000 m 111,39
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3.1.10 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6�cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
8,5+9,92+5,45+2,0+2,76+3,54+1
9,78+2,26+7,41+11,27+6,03+6,8
1+1,50+11,51+0,35+6,50+1,57+
4,23 111,39000

RAZEM: 111,39000 m 111,39
3.1.11 KNR 221/604/3 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej 

warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych
Wyliczenie ilości robót:

1,55*3 4,65000
RAZEM: 4,65000 m 4,65

3.1.12 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8�cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej.

Wyliczenie ilości robót:
projektowane chodniki 142,15 142,15000

RAZEM: 142,15000 m2 142,15
3.1.13 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami

- na pow. proj. zieleni 831,01m2.
Wyliczenie ilości robót:
warstwa humusu zdjęta z terenu budowy 700,29*0,15 105,04350

RAZEM: 105,04350 m3 105,04
3.1.14 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria 

gruntu I-II
Wyliczenie ilości robót:
pow. proj. zieleni 831,01 831,01000

RAZEM: 831,01000 m2 831,01


