
 
PROJEKTOWANIE  – NADZORY   

KONDROT  KAZIMIERZ 
44-217 RYBNIK ul. WANDY 11/16    tel. 32 4242214 tel kom 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl  

NIP 642-109-73-36          REGON  277732228 
konto: ING BANK ŚLĄSKI II/O RYBNIK 51 1050 1344 1000 0022 7005 4097 

 

 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  
 SPECYFIKACJA NR  ST-E1 

   
    
   
   
  
  Nazwa i adres Oświetlenie uliczne przebudowywanej drogi 

obiektu:    gminnej ulicy Sobieskiego w Czernicy.   
  
   
   
 Inwestor:      Gmina Gaszowice 

44-293 Gaszowice  
ul. Rydułtowska 2 
 

 
 
   
 Wykonał:   mgr inż. Błażej Miguła 
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 Kody CPV: 
 31321100-3  Napowietrzne linie energetyczne 
 45315300-1  Instalowanie linii energetycznych 
 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
 
 
 
 
 
  



STWiORB - Oświetlenie uliczne przebudowywanej drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Czernicy.   

.. 1 

1. WSTĘP 
  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania oświetlenia ulicznego dla przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.  
 

1.2. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowego oświetlenia ulicznego ul. Sobieskiego w Czernicy. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

•  montaż nowych słupów wykonanych z żerdzi strunobetonowych wirowanych typ E, 
•  montaż opraw wraz  z wysięgnikami na wybranych nowych słupach,  
•  montaż nowego osprzętu sieciowego, do podwieszenia nowej linii kablowej NLK - 

oświetleniowej, 
•  montaż nowej linii napowietrznej w technologii NLK, 
•  podłączenie nowej linii NLK do istniejącej linii oświetleniowej NLK poprzez rozłącznik 

bezpiecznikowy słupowy.   
 

1.3. Określenia podstawowe 
 

1.3.1. Inżynier Budowy – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia 
nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach 
związanych z realizacją zadania. 

1.3.2. Kierownik Budowy – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania. 

1.3.3. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera Budowy w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.3.4. Książka Obmiarów – zeszyt służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów 
dokonywanych robót. 

1.3.5. Dziennik Budowy – książka służąca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inżyniera 
Budowy oraz inne osoby upoważnione, uwag dotyczących realizacji budowy. 

1.3.6. Linia napowietrzno-kablowa NLK – wiązka przewodów samonośnych izolowanych 
jednożyłowych w układzie skrętki, łącznie z osprzętem w układzie wielofazowym zawieszona 
w powietrzu na słupach i łącząca zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno 
lub trójfazowych. 

1.3.7. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 

1.3.8. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
1.3.9. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
1.3.10. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
1.3.11. Słup – konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą 

fundamentu. 
1.3.12. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
1.3.13. Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu 

w środku rozpiętości  przęsła. 
1.3.14. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów 

poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, 
budowli itp. 

1.3.15. Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu 
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż 
połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się 
linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót – ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywał teren budowy w należytym porządku. 
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2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót – ochrona przeciwpo żarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót – sprz ęt. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego 
 i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
 

1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót – transport. 
Transport materiałów 
- Zaleca się przewożenie bębnów na specjalnej przyczepie do rozciągania przewodów. 
Dopuszcza się przewożenie bębnów na samochodach skrzyniowych. 
- Bębny przewożone samochodami skrzyniowymi muszą być przymocowane do dna skrzyni 
samochodu, aby nie mogły się przetaczać i przemieszczać w trakcie transportu. 
- Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z przewodami należy wykonywać przy pomocy dźwigu. 
Swobodne zrzucanie bębnów ze skrzyni samochodu jest zabronione. 
- Unikać transportu przewodów w temperaturze niższej niż -15° C. 
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Dotyczy to głównie urządzeń rozdzielczych 

 
1.8. Ogólne wymagania dotycz ące robót – kontrola jako ści robót. 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze Inżyniera Budowy. 
Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta 
• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 
• Kontrolę montażu urządzeń  
• Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

1.9. Materiały – źródło pozyskania materiałów. 
Wykonawca zobowiązanych jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 
 

1.10. Materiały – przechowywanie i składowanie. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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1.11. Materiały – materiały zamienne. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.  
 

1.12. Kontrola jako ści robót – zasady kontroli. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót sukcesywnie do oddawanych do 
użytku fragmentów sieci elektrycznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone są w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom obowiązujących przepisów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.13. Kontrola jako ści robót – protokoły bada ń. 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 

Pomiary mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

1.14. Kontrola jako ści robót – certyfikaty. 
Inspektor Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów  i dokumentów technicznych. 

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą; 
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do roboty będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane. 

 

1.15. Odbiór robót – informacje ogólne. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. Odbiorowi częściowemu; 
b. Odbiorowi ostatecznemu; 
c. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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1.16. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót wykonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Budowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

1.17. Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

1.18. Dokumenty odbioru ko ńcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne); 
• Recepty i ustalenia technologiczne; 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 
• Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST; 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów zgodnie z 

ST; 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
 

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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1.19. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych dokumentacji „Odbiór ostateczny Robót” 

 
2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Roboty budowlano – monta żowe 
Prace prowadzone są przy: 
- Czynnej linii niskiego napięcia 0,4 kV – z czasowym wyłączeniem napięcia dla umożliwienia 
podłączenia przewodów do linii napowietrznej nn. 
 

Zachować szczególną ostrożność, prace prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń, 
kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ na podst. Dz. U. Nr 151 poz. nr 1256. 
 
Należy przeprowadzić następujące roboty budowlano – montażowe: 
- montaż nowych słupów wykonanych z żerdzi strunobetonowych wirowanych typ E, 
-  montaż opraw wraz  z wysięgnikami na wybranych nowych słupach,  
-  montaż nowego osprzętu sieciowego, do podwieszenia nowej linii kablowej NLK - 

oświetleniowej, 
-  montaż nowej linii napowietrznej w technologii NLK, 
- podłączenie nowej linii NLK do istniejącej linii oświetleniowej NLK poprzez rozłącznik 

bezpiecznikowy słupowy 
- Pomiary i badania elektryczne, 

 
2.2. Monta ż przewodów 
Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszając na konstrukcji 
wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów 
izolowanych wielodrutowych co najmniej 90 % wytrzymałości przewodu. 
Przewody należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do haków lub izolatorów powinno być 
takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości. Zależnie od funkcji, jaka spełnia konstrukcja wsporcza 
oraz od jej wytrzymałości, należy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub odciągowe. 
Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać: 
- dopuszczalnego naprężenia normalnego – jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 
stopnia, 
- dopuszczalnego naprężenia zmniejszonego – jeżeli przęsło podlega obostrzeniu 3 stopnia 
Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub 
skręcaniem skrętki. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub 
poddawanie przewodu przed montażem zwiększonemu naprężeniu, ze względu na możliwość 
powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium. 
Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuż 
przewodu, mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu 
zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając 
w ten sposób do skutków powstałej siły. 
Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego należy stosować w przypadku, gdy siły naciągu 
przewodu w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymywać co najmniej 
90 % siły zrywającej przewód. 
Wybór sposobu zawieszenia powinien być zależny od wytrzymałości konstrukcji wsporczej. 
Najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa przewodów elektroenergetycznych w izolacji 
plastycznej, będących pod napięciem, przy największym zwisie normalnym od ziemi dla linii do 1kV;  
h = 4,50m. 

 
3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

3.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi 
świadectwa cechowania. 
 
3.3. Badania w czasie wykonywania robót 
3.3.1. Zawieszenie przewodów 
Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanego osprzętu oraz 
przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszanych przewodów. 
Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych, (jeżeli przęsło linii nie 
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu 
obostrzenia). Wartości tych naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy 
przyjąć z dokumentacji projektowej lub SST. 
Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami 
krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w SST przy spełnieniu 
odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej 

. 

3.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie 
badań po wykonaniu robót. 
 

4. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. Jednostką obmiarową dla 
elektroenergetycznej. linii napowietrznej jest kilometr natomiast dla osprzętu - szt. 

 
5. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
− projektową dokumentację powykonawczą, 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokóły z dokonanych pomiarów, 

− protokóły odbioru robót zanikających, 

− ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
 
6. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Płatność za km linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów  
i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 

− przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− odłączenie linii i montaż dodatkowego uzbrojenia słupów, 

− podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 

7. PRZEPISY ZWIAZANE 
7.1. Normy:  

PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.  
   Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz  
   z przewodami niepełnoizolowanymi. 
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PN-E-05100-1:1998- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
   Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
PN-91/E-06400.01 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogólne.  
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
   Wytyczne przeprowadzania  pomontażowych badań odbiorczych.  
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-B-06050  Geotechnika.  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
 
7.2. Ustawy: 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. 
Zmianami). 
 

7.3. Rozporz ądzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 
2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
Deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 

 
 


