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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczgce
wykonania o$wietlenia ulicznego dla przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.

1.2.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowego oswietlenia ulicznego ul. Sobieskiego w Czernicy. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz nowych stupéw wykonanych z zerdzi strunobetonowych wirowanych typ E,

montaz opraw wraz z wysiegnikami na wybranych nowych stupach,

montaz nowego osprzetu sieciowego, do podwieszenia nowej linii kablowej NLK -
oswietleniowej,

montaz nowej linii napowietrznej w technologii NLK,

podigczenie nowej linii NLK do istniejgcej linii oswietleniowej NLK poprzez rozigcznik
bezpiecznikowy stupowy.

1.3. Okre slenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.
1.3.9.

Inzynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie, upowazniony do petnienia
nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacjg zadania.

Kierownik Budowy — przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowazniony do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane przez Inzyniera Budowy w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Ksigzka Obmiaréw — zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréw
dokonywanych robét.

Dziennik Budowy — ksigzka stuzgca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera
Budowy oraz inne osoby upowaznione, uwag dotyczgcych realizacji budowy.

Linia napowietrzno-kablowa NLK - wigzka przewodéw samonosnych izolowanych
jednozytowych w ukfadzie skretki, fgcznie z osprzetem w ukladzie wielofazowym zawieszona
w powietrzu na stupach i tgczaca zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno
lub trojfazowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, skiladajgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia jest zbudowana.
Odlegtos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

1.3.10. Odlegtos¢ pozioma - odlegtosé miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.
1.3.11. Stlup — konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocag

fundamentu.

1.3.12. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
1.3.13. Zwis f - odlegtosé pionowa miedzy przewodem a prostg tgczgcg punkty zawieszenia przewodu

w srodku rozpietosci przesta.

1.3.14. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja sie lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzutéw

poziomych dwdch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej,
budowli itp.

1.3.15. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odleglto$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu

poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz
potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajgcej sie
linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.0g6lne wymagania dotycz ace robét — ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t, przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku.
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2. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.0géblne wymagania dotycz ace robét — ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.0g6lne wymagania dotycz ace robét — sprz et.
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywaé sprzetu sprawnego
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.7.0golne wymagania dotycz ace robét — transport.
Transport materiatow
- Zaleca sie przewozenie bebnéw na specjalnej przyczepie do rozciggania przewodow.
Dopuszcza sie przewozenie bebnéw na samochodach skrzyniowych.
- Bebny przewozone samochodami skrzyniowymi muszg byé przymocowane do dna skrzyni
samochodu, aby nie mogly sie przetaczaé i przemieszczac w trakcie transportu.
- Umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z przewodami nalezy wykonywac¢ przy pomocy dzwigu.
Swobodne zrzucanie bebnow ze skrzyni samochodu jest zabronione.
- Unika¢ transportu przewodéw w temperaturze nizszej niz -15° C.
- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Dotyczy to gtdwnie urzgdzen rozdzielczych

1.8.0gd6lne wymagania dotycz ace robét — kontrola jako $ci robot.
Poszczegolne etapy wykonania powinny byé odebrane i zaakceptowane prze Inzyniera Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
» Kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta
» Kontrole wytrasowania miejsc montazu
» Kontrole montazu urzadzen
» Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.9. Materialy — zrddto pozyskania materiatow.
Wykonawca zobowigzanych jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robdét.

1.10. Materiaty — przechowywanie i sktadowanie.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwos¢ do
rob6t i byly dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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1.11. Materiaty — materiaty zamienne.
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.12. Kontrola jako $ci rob6t — zasady kontroli.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania ew. prébek, badan materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét sukcesywnie do oddawanych do
uzytku fragmentéw sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone sg w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, ze zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

1.13. Kontrola jako $ci robot — protokoty bada n.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.

Pomiary mogg wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia SEP.

Wyniki badan beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.14. Kontrola jako $ci robét — certyfikaty.
Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy , ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

» Polskg Normg;

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do roboty bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucane.

1.15. Odbiér robét — informacje ogdlne.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a. Odbiorowi czesciowemu;
b. Odbiorowi ostatecznemu;
c. Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.16. Odbidr cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Budowy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.17. Odbiér ko ncowy.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do

ich jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.18. Dokumenty odbioru ko nhcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Kontraktu;

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

* Recepty i ustalenia technologiczne;

« Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

e Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty);

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw zgodnie z
ST;

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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1.19. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych dokumentaciji ,Odbiér ostateczny Robét”

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Roboty budowlano — monta zowe

Prace prowadzone sg przy:

- Czynnej linii niskiego napiecia 0,4 kV — z czasowym wytgczeniem napiecia dla umozliwienia
podigczenia przewodéw do linii napowietrznej nn.

Zachowa¢ szczegOlng ostroznos¢, prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen,
kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ na podst. Dz. U. Nr 151 poz. nr 1256.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty budowlano — montazowe:

- montaz nowych stupéw wykonanych z zerdzi strunobetonowych wirowanych typ E,

- montaz opraw wraz z wysiegnikami na wybranych nowych stupach,

- montaz nowego osprzetu sieciowego, do podwieszenia nowej linii kablowej NLK -
os$wietleniowej,

- montaz nowej linii napowietrznej w technologii NLK,

- podtgczenie nowej linii NLK do istniejgcej linii os$wietleniowej NLK poprzez roztgcznik
bezpiecznikowy stupowy

- Pomiary i badania elektryczne,

2.2. Montaz przewodow

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczyé lub tak zawieszajgc na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymalo$¢ zigcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow
izolowanych wielodrutowych co najmniej 90 % wytrzymato$ci przewodu.

Przewody nalezy tgczy¢ ztgczkami. Zamocowanie przewodu do hakéw lub izolatoréw powinno by¢
takie, aby nie ostabialo jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jaka spetnia konstrukcja wsporcza
oraz od jej wytrzymatosci, nalezy stosowaé¢ zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe.
Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego — jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2
stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego — jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia

Zabrania sie regulowac¢ naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub
skrecaniem skretki. Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw Ilub
poddawanie przewodu przed montazem zwiekszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwo$¢
powiekszenia zwisu spowodowanego petzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sity wzdtuz
przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunagt sie w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sie, nie dopuszczajgc
w ten sposéb do skutkow powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowaé w przypadku, gdy sity naciggu
przewodu w przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywaé co najmniej
90 % sity zrywajacej przewaod.

Wybor sposobu zawieszenia powinien by¢ zalezny od wytrzymatosci konstrukcji wsporczej.
Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé pionowa przewodow elektroenergetycznych w izolacji
plastycznej, bedacych pod napieciem, przy najwiekszym zwisie normalnym od ziemi dla linii do 1kV;
h =4,50m.

3. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
3.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
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3.2.Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zgdanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi
Swiadectwa cechowania.

3.3.Badania w czasie wykonywania robét

3.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jakos¢ polaczen zamontowanego osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodéw.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych, (jezeli przesto linii nie
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu
obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla poszczeg6inych rodzajow przewodéw i typdw linii nalezy
przyjg¢ z dokumentacji projektowej lub SST.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodéw nad obiektami
krzyzujgcymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w SST przy spetnieniu
odpowiednich warunkéw, zamieszczonych w dokumentacji projektowe;

3.4.Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robét.

4. OBMIAR ROBOT
Og6Ilne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.
Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Jednostkg obmiarowg dla
elektroenergetycznej. linii napowietrznej jest kilometr natomiast dla osprzetu - szt.

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdéine”.
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— projektowg dokumentacje powykonawczg,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru robot zanikajgcych,

— ewentualng ocene robét wydang przez Zaktad Energetyczny.

6. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Pfatnos¢ za km linii nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow
i wykonanych rob6t na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— odtaczenie linii i montaz dodatkowego uzbrojenia stupow,

— podigczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.Normy:
PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.

Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
Z przewodami niepetnoizolowanymi.
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PN-E-05100-1:1998- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogélne.
PN-E-04700:1998  Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

7.2. Ustawy:
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Péz.
Zmianami).

7.3. Rozporz gdzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z
2005 r. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
Deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).




