
ZBPW Mariusz Nowak, 44-280 Rydułtowy ul. Radoszowska 17a.

Adres inwestycji:  44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 1, 
                             parcele nr: 1675/69  i 1679/69

Zleceniodawca: Gmina Gaszowice,                                                             
                            44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2

Temat:  Przebudowa i remont części budynku                                 
                   administracyjno - biurowego.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

BUDOWLANYCH

(ST-AB)

BRANŻA: ARCHITEKTURA i BUDOWNICTWO

AUTOR:                         inż. Mariusz Nowak
                                               

                                                     
maj 2017 r.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część arch.-budowlana)

Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót budowlanych

ST – AB

1. WSTĘP – część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania

i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:

„Przebudowa i remont części budynku administracyjno - biurowego”

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  Techniczna  stanowi  część Dokumentów Przetargowych  i  należy ją  stosować

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

Zakres dotyczy robót architektoniczno – budowlanych przebudowy i remontu części budynku 

administracyjno – biurowego.

Zmiany adaptacyjne obejmują:

• Demontaż drzwi z ościeżami i okna wewnętrznego,

• Demontaż istniejących posadzek,

• Poszerzenie istniejących  otworów drzwiowych,  podniesienie oznaczonych  w części 

rysunkowej  nadproży,  nowe  nadproża  wykonać  z  belek  prefabrykowanych  lub 

systemowych,

• Demontaż  wskazanych  w  cz.  rysunkowej  ścian  działowych  wykonanych  z  płyt 

gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym oraz ścian murowanych,

• Demontaż wskazanych w cz. rysunkowej przewodów kominowych,

• Usunięcie  istniejących  lamperii,  usuniecie  zmurszałych  fragmentów  powłok 

malarskich,

• Demontaż istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 

• Demontaż istniejących umywalek/zlewów z bateriami i podejściami,

• Wypełnienie powstałego otworu stropowego po przewodzie kominowym (od strony 

pom.  socjalnego)  poprzez  wykonanie  ukrytej   w  grubości  płyty  kanałowej  belki 

żelbetowej zbrojonej zgodnie z cz. rysunkową (materiał beton B20, stal RB500),
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• Wypełnienie powstałego otworu stropowego po przewodzie kominowym (od strony 

pom.  szatni)  poprzez  wykonanie  ukrytej  w  grubości  płyty  kanałowej  belki 

monolitycznej  betonowej  zbrojonej  lokalnie  dołem  siatką  stalową  #8mm co  10cm 

(materiał  beton  B20,  stal  RB500);  od  spodu  strop  w  danym  miejscu  należy 

podbudować belką stalową wykonaną z kształtowników stalowych 2xHEA180

• Obudowanie  belki  stalowej  płytami  gipsowymi  „Ridurit”  gr.15mm  do  klasy 

odporności  ogniowej  REI30;  obudowę  po  wzmocnieniu  i  wyrównaniu  styków 

pomalować farbami akrylowymi,

• Osadzenie  nadproża  drzwiowego  i  wykucie  otworu  ściennego  dla  nowych  drzwi 

wewnętrznych,

• Zamurowanie  powstałego  otworu  ściennego  po  zdemontowanym  oknie  bloczkami 

gazobetonowymi gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej,

• Zabudowanie  powstałych  otworów  w ścianach  działowych  płytami  g-k  na  stelażu 

metalowym  gr.  10-15cm  z  wypełnieniem  wełna  mineralną  (pomiędzy  płyta  g-k

a wełną mineralną ułożyć izolację parochronną),

• Naprawa uszkodzonych i zarysowanych powierzchni ściennych i sufitowych poprzez 

rozkucie szczelin,  wypełnienie bruzdy zaprawa plastyczną ze wzmocnieniem siatką 

tynkarską, wyrównanie powierzchni,

• Wyrównanie powierzchni (miejsca większych ubytków i zniszczeń uzupełnić zaprawą 

naprawczą),

• Zabudowa  nowych  drzwi  wewnętrznych  drewnianych  pełnych  z  regulowanymi 

ościeżnicami,

• Zabudowanie umywalek/zlewozmywaków z bateriami i podłączeniami instalacyjnymi 

w  pomieszczeniach  socjalnych  wraz  z  wykonaniem  okładzin  ściennych  w  strefie 

umywalek/zlewozmywaków na wys. 2.00m,

• Uzupełnienie  brakujących  grzejników  wraz  z  wykonaniem  podejść  zasilających

i odbiorczych, 

• Wykonanie  posadzek  z   płytek  ceramicznych  trudnościeralnych  (PEI  5), 

antypoślizgowych (kl. min. R-10) z realizacją cokolików ściennych o wys. 5cm,

• Gruntowanie i  malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi,

• Wzmocnienie  balustrady  dodatkowym  słupkiem  w  środku  rozpiętości,  malowanie 

całej balustrady,

• Malowanie  istniejących  grzejników  i  przewodów  grzewczych,  malowanie  podejść 

instalacyjnych c.o.
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Zakres  robót  obejmuje  oprócz  wymienionych  robót  podstawowych  następujące  roboty

i czynności pomocnicze:

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• utrzymanie stanowiska roboczego w czystości i porządku,

• transport  poziomy  i  pionowy  materiałów  i  elementów  osprzętu  ze  składowiska 

przyobiektowego do miejsca wbudowania,

• ustawienie,  przestawienie,  przenoszenie i  usunięcie czasowych podpór i  rusztowań 

przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości,

• układanie,  segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub

w pomieszczeniach przyobiektowych,

• obsługiwanie sprzętu,

• usuwanie  wad  i  usterek  oraz  naprawianie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie 

wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

• sprzątnięcie stanowiska po wykonaniu roboty,

• usunięcie  materiałów,  elementów  oraz  gruzu  z  rozbiórek  wraz

z utylizacją,

• układanie,  segregowanie  i  sortowanie  materiałów  i  wyrobów  nowych  lub 

rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,

• przygotowanie  zapraw  oraz  mieszanek  izolacyjnych,  betonowych,  wypraw 

tynkarskich,

• rozpakowanie, przegląd i segregacja elementów, 

• oczyszczenie z powłok ochronnych i zabezpieczeń

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  Prawem  Budowlanym, 

normami państwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi:

ST Instalacje elektryczne

SST-IS Wentylacja i klimatyzacja

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Teren Budowy stanowią istniejący budynek wraz

z  otaczającym  go  terenem  niezbędnym  do  bezpiecznego  prowadzenia  prac  (wg  BIOZ), 

drogami  dojazdowymi,  ewakuacyjnymi,  zapleczem  wykonawcy  i  placem  składowym 

materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

1. „Projekt  budowlany  przebudowy  i  remontu  części  budynku  administracyjno

– biurowego branża architektoniczno budowlana”. 

2. „Projekt  budowlany  przebudowy  i  remontu  części  budynku  administracyjno

– biurowego – wentylacja i klimatyzacja”.

3. „Projekt  budowlany  przebudowy  i  remontu  części  budynku  administracyjno

– biurowego – instalacja elektryczna”.

4. „Przedmiar robót - Przebudowa i remont części budynku administracyjno– biurowego 

- branża architektoniczno budowlana".

5. „Przedmiar robót - Przebudowa i remont części budynku administracyjno – biurowego 

– wentylacja i klimatyzacja”.

6. „Przedmiar robót - Przebudowa i remont części budynku administracyjno – biurowego 

– instalacja elektrycza"

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy i w cenie umowy opracować dokumentację; 

Projekt organizacji i harmonogram Robót

1.4.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego, Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,

a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy 
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jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 

materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność

z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech  nie mogą przekraczać  dopuszczalnego 

przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne

z  Dokumentacją  Projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu 

budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi,  a  Roboty rozebrane  na 

koszt wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym  barierki,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.

1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:

a)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów

i  norm dotyczących  ochrony środowiska na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy oraz  będzie 

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,

a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

• Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.
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1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem  osób  postronnych.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty 

spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo  przez  personel 

Wykonawcy.

1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 

użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 

a  po  zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika,  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 

instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić

w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń na  Terenie  Budowy i  powiadomić 

Zamawiającego.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i  urządzeń wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5. Roboty objęte zamówieniem. 

45000000-7  Roboty budowlane

45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
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45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4  Tynkowanie

45421131-1  Instalowanie drzwi

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8  Roboty malarskie

          

1.6. Określenia podstawowe

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

Budynek  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany

z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 

fundamenty i dach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 

do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem  Dokumentacji 

Projektowej.

Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Urządzenia  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane

z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w tym  służące  oczyszczaniu  lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Teren  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
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w miarę potrzeby,  rysunki i  opisy służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Dokumentacja  powykonawcza  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy

z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.

Aprobata  techniczna  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego,  stosownie  do ich właściwości  określonych

w rozdziale 8.

Wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o  ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.

Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Opłata  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Księga  obmiarów –  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  rejestr

z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy  w  Księdze  Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją 

Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

Naprawa – to wykonanie wszystkich czynności związanych z przywróceniem naprawianemu 

elementowi właściwego stanu pod względem użytkowym i technicznym.

Wymiana – to wykonanie i wbudowanie nowych elementów w miejsce zużytych w sposób 

zapewniający bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu.
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Uzupełnienie – to wykonanie nowych elementów w miejsce brakujących.

Remont – to wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przywrócenia elementowi lub 

obiektowi  remontowanemu  stanu  technicznego  gwarantującego  prawidłową  i  bezpieczną 

eksploatację.

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

Środek gruntujący  – materiał nanoszony na podłoże lub  warstwę  zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.

Zaprawa (masa) klejąca – materiał do przyklejania materiału do podłoża.

Zbrojenie  –  określone  materiały  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiększenia  jej 

wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe.

2. MATERIAŁY

2.1.Materiały stosowane do robót

2.1.1. Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  projekcie

i specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości 

i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji  projektowej. Dopuszcza  się 

zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod 

warunkiem:

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do  wykonania  robót  w  obiektach  budowlanych  należy  stosować  materiały  i  wyroby 

posiadające  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie.  Za  dopuszczone  do  obrotu

i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

• dokonał  oceny zgodności  z  wymaganiami  dokumentu odniesienia według  określonego 

systemu oceny zgodności,

• wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane 

specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodowe  Komisje  

i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
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• wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu 

umieszczonego w określonymi przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie  innych  wyrobów,  wyżej  niewymienionych,  jest  możliwe  pod  warunkiem 

posiadania  przez  nie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich

w zatwierdzonym projekcie.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1.2. Płytki okładzinowe.

Kolor i wielkość wg wymagań inwestora. Posadzka we wszystkich pomieszczeniach zostanie 

wyłożona  płytkami  gresowymi  o  właściwościach  trudnościeralnych  (PEI  5), 

antypoślizgowych  (kl.  min.  R-10) i  łatwo zmywalnych,  a  przy ścianach  zostaną  założone 

cokoliki o wys. 5 cm. Wokół  umywalek/zlewozmywaków -  w pomieszczeniach socjalnych 

założyć fartuchy z płytek glazurowanych do wys. min. 2,0 m.

2.1.3  Stolarka otworowa.

  -  Drzwi wewnętrzne drewniane pełne z regulowanymi ościeżnicami.

2.1.4.  Malowanie.

 Ściany  i  sufity  pomieszczeń  wymalować  farbami  akrylowymi  zmywalnymi 

(nienasiąkliwymi,  odpornymi  na  działanie  wilgoci,  nietoksycznymi,  oraz  odpornymi  na 

działanie środków dezynfekcyjnych) w kolorach pastelowych do uzgodnienia z inwestorem. 

Na podłożu należy wcześniej wykonać gładź wyrównawczo - naprawczą.

2.1.5. Materiały uzupełniające

Materiały uzupełniające i wykończające takie jak śruby, kratki wentylacyjne, folie, papa, itp. 

powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 

materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje 
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dotyczące proponowanego źródła zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi 

odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów

z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany 

i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany bez  zgody Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym  w ST  lub  projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego;
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w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony

i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Sprzęt  będący  własnością 

Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska

i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne 

pozwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków i  w  sposób  ciągły  będzie

o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie 

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie

z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego

w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom 

dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem 

przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt 

Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej

i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji

i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz 

inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi 

Wykonawca.

Wykonawca  ma  obowiązek  uprzedniego  zgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego 

zamiaru wykonania prac dodatkowych (tj. nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej)

i  na wykonanie tych prac musi  uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający ma 

prawo  odmowy  zapłaty  za  wykonane  prace  dodatkowe  bez  zgody  Zamawiającego. 

Obowiązek ten nie  dotyczy wykonania  prac dodatkowych w przypadkach  awaryjnych  lub 

pilnych  np.  w celu  zapobiegnięcia  katastrofie  budowlanej  lub zapobiegnięciu  wystąpienia 

znacznych szkód.

5.2. Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowę

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zabezpieczyć teren robót 

budowlanych 

Roboty rozbiórkowe.

Wykonawca winien w trakcie robót usuwać z terenu robót gruz w miarę postępu prac 

Deskowanie.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

• zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

• zapewnić jednorodną powierzchnie betonu,

• zapewnić odpowiednią szczelność,

• zapewnić łatwy montaż i demontaż,

• wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.
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Deskowanie zaleca się wykonywać ze sklejki,  w uzasadnionych przypadkach można użyć 

desek z drzew iglastych III lub IV klasy, minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Montaż zbrojenia. 

Układ zbrojenia w konstrukcji  musi  umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie

i  względem  deskowania  nie  może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal 

pokrytą, co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej 

smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 

stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Układanie zbrojenia bezpośrednio na 

deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie  betonowania  jest 

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem wiązałkowym lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Betonowanie. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie  produkcji  betonu,  który  może  zapewnić  żądane  wymagania.  Betonowanie 

konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5o  C, 

niedopuszczalne jest betonowanie w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 

robót za pomocą mat lub folii. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykryć 

powierzchnie betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody 

z betonu i chroniącymi beton przed nasłonecznieniem i deszczem. Nie później niż po 12 godz. 

od  zakończenia  betonowania  należy  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu

i prowadzić ja, co najmniej przez 7 dni.

R  oboty murarskie.  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu, przy murowaniu cegła suchą należy cegły polewać lub moczyć wodą przed ułożeniem 

w murze. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 

gzymsy,  kominy itp.)  mogą być  wykonywane  tylko  w temperaturze  powyżej  0o  C.  Klasa 

cegły,  klasa zaprawy oraz wzmocnienia ścian zgodne z Polskimi Normami.  Ściany należy 

murować na pełne spoiny. Należy uwzględnić konieczność wykonania wypraw tynkarskich 

oraz gładzi tynkarskich na powierzchniach ścian.
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Wewnętrzne  ściany  –  uzupełnienia  jako  murowane  z  gładkich  bloczków  z  betonu 

komórkowego. Klasa bloczków, klasa zaprawy oraz wzmocnienia ścian zgodne z Polskimi 

Normami.  Ściany  należy  murować  na  pełne  spoiny.  Należy  uwzględnić  konieczność 

wykonania wypraw tynkarskich oraz gładzi tynkarskich na powierzchniach ścian. 

Wykonanie i uzupełnienie tynków wewnętrznych.

Przed  przystąpieniem  do  tynkowania  ścian  należy  dokładnie  sprawdzić  ich  powierzchnie

i  dokonać oceny stanu technicznego  podłoża.  Podłoże powinno być  nośne,  czyste,  suche, 

równe.  Słabe  warstwy należy usunąć.  Prace  związane z  tynkowaniem można wykonywać

w temperaturach od +5o C do +25o C. 

Podłoże pod tynki z elementów z betonu komórkowego powinno być sztywne i nie zmieniać 

wymiarów,  powinno  być  równe.  Mur  powinien  być  wykonany  na  niepełne  spoiny,

w przypadku pełnych spoin należy je przed tynkowaniem wyskrobać na głębokość 10-15 mm 

od  lica  muru.  Podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu,  rdzy,  sadzy  i  substancji  tłustych.  Przed 

tynkowaniem mur należy zmyć  wodą.  Należy wykonać  tynki  kategorii  III,  o  powierzchni 

równej  i  gładkiej.  Tynki te wykonujemy jako tynki  trójwarstwowe tzn. obrzutka + narzut

+ gładź  jednolicie gładko  zatarta.  Na odpowiednio przygotowane podłoże z  tynku  można 

wykonać gładź gipsową.  Gładź gipsowa winna być  jednolicie gładko zatarta  o jednolitym 

kolorze bez wgłębień i wybrzuszeń. 

Montaż ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie. 

Wytrasowanie miejsc montażowych. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych 

U do stropów i podłóg przy pomocy kołków rozporowych wbijanych. Zamocowanie słupków 

z  kształtowników  stalowych  C  do  listew  poziomych.  Przymocowanie  płyt  gipsowo-

kartonowych  do  rusztu  za  pomocą  blachowkrętów.  Ułożenie  izolacji  z  płyt  z  wełny 

mineralnej.  Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego.  Szpachlowanie połączeń płyt  i 

styków  ze  ścianami  i  stropem.  Zabezpieczenie  spoin  taśmą  (warstwa  wierzchnia). 

Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające.

Okładziny ścienne - k  ładzenie glazury.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dolnego rzędu, położonego bezpośrednio nad cokołem 

posadzki.  Pierwszy  rząd  płytek  powinien  być  dokładnie  spoziomowany.  Po  nałożeniu 

zaprawy  klejowej  na  ścianę  przykładamy  płytki  do  ściany  i  lekko  je  dociskamy,  aż  do 

umieszczenia  jej  we  właściwym  położeniu.  Płytki  układamy szczelnie  lub  na  jednakowe 

spoiny zależnie od projektu.  Spoiny powinny tworzyć  proste linie poziome i pionowe. Po 

wyschnięciu zaprawy klejowej spoiny wypełnia się masą do fugowania, a następnie nadmiar 

usuwa się miękką gąbka.
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Na ścianach przeznaczonych pod okładziny ceramiczne należy wykonać wyprawę tynkarską 

cementową  (chropowatą)  o  nośności  umożliwiającej  wykonanie  okładziny  z  płytek 

ceramicznych.  Tynk  powinien  odpowiadać  wymaganiom  aktualnej  normy.  Grupa 

zawilgocenia  zgodna  z  przeznaczeniem pomieszczenia.  Przed rozpoczęciem wykonywania 

tynków  należy  przeprowadzić  kontrolę  przygotowania  podłoża,  zakończenia  robót  stanu 

surowego, zakończenia robót instalacyjnych podtynkowych, osadzenia ościeżnic drzwiowych.

Podłoże  musi  być  mocne,  czyste,  równe  i  suche.  Nierówności  powinny  być  wyrównane 

tynkiem podkładowym, lub naprawić zaprawą. 

Płytki układane na wąskiej spoinie. Wymiar roboczy płytek winien umożliwiać wykonanie 

fugi  2  lub  3mm  w  kolorze  zbliżonym  do  koloru  płytek.  Wszystkie  fugi  w  okładzinach 

ceramicznych  wykonane  jako  wodoodporne,  impregnowane.  Fugi  w  pomieszczeniach 

mokrych wykonać jako wodoodporne, antybakteryjne.

Pokrywanie podłóg.

Wykonanie posadzek z płytek gresowych polega na ułożeniu płytek na zaprawie klejowej na 

istniejącym  podłożu  betonowym.  Roboty  posadzkowe  rozpoczyna  się  od  ułożenia 

spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny 

posadzki. Prawidłowość płaszczyzny układanych  pól posadzki kontroluje się przyłożeniem 

łaty do płytek  pasów kierunkowych.  Spoiny między płytkami  powinny być  prostoliniowe

i jednakowej grubości.  Po ułożeniu płytek i stwardnieniu zaprawy klejowej, spoiny należy 

wypełnić masą fugującą usuwając jej nadmiar miękką gąbką. Posadzki z płytek wykańcza się 

przy ścianach cokolikiem z kształtek gresowych.

Dla uzyskania jednolitych poziomów wykończenia posadzek, grubość wylewek winna być 

dostosowana  do  grubości  materiałów  wykończeniowych  posadzek.  Należy  kierować  się 

zasadą  jednakowego  poziomu  wykończonego  posadzek.  Przy  wykonywaniu  warstw 

konstrukcyjnych  podłóg  należy  wykonać  szczeliny  dylatacyjne  –  izolacyjne

i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne stosowane w miejscach styków podłóg ze ścianami 

jak  również  w  miejscach,  w  których  dochodzi  do  zmiany  grubości  podkładu.  Szczeliny 

izolacyjne  wypełnione  materiałem  elastycznym  np.  styropianem  (styki  akustyczne)  lub 

płaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubości podkładu lub zmianie materiału 

wykończenia  podłogi).  Szczeliny  przeciwskurczowe  powinny  ograniczać  pola  podkładu 

betonowego do maksymalnie 36m2, przy długości boku prostokąta nieprzekraczającym 6m. 

Szczeliny przeciwskurczowe zaleca się wykonać przy krawędziach ścian. Przy wykonywaniu 

posadzek uwzględnić całość instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi projektów 

branżowych.
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Wszystkie  posadzki  powinny  spełniać  wymogi  jak  dla  obiektów  użyteczności  publicznej

o  intensywnej  eksploatacji.  Należy  uwzględnić  konieczność  wykonania  fug  oraz  listew 

podłogowych  (progowych)  ze  stali  nierdzewnej  mocowanych  kotwami  na  granicy  podłóg 

wykończonych  różnymi  materiałami.  Płytki  układane na wąskiej  spoinie,  wymiar  roboczy 

płytek winien umożliwiać wykonanie fugi 2 lub 3mm w kolorze zbliżonym do koloru płytek. 

Fugi  w  okładzinach  ceramicznych  wykonane  jako  wodoodporne,  impregnowane.  Fugi

w  pomieszczeniach  mokrych  wykonać  jako  wodoodporne,  antybakteryjne.  Należy 

uwzględnić  konieczność  wykonania  obróbki  i  uszczelnienia  przy  otworach,  przewodach 

instalacyjnych przebiciach, stykach technologicznych i budowlanych.

Roboty malarskie

Malowanie ścian można wykonywać:

• po wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,

• osadzeniu stolarki,

• ukończeniu robót instalacyjnych. 

• dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń.

Nie  można  malować w  temperaturze  poniżej  +5oC.  Powierzchnie  nowych  tynków należy 

przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  zaprawy,  zachlapań  i  innych 

drobnych  defektów. Po starciu powierzchnię tynku należy odkurzyć.  Powierzchnie starych 

tynków należy przygotować poprzez usunięcie istniejących powłok malarskich, reperację rys

i  uszkodzeń.  Całą  powierzchnię  tynku  należy  przetrzeć  rzadką  zaprawą  wapienną.  Po 

wyschnięciu  tynku  można  przystąpić  do  zagruntowania  podłoża  i  wykonania  właściwej 

powłoki malarskiej.

Instalowanie drzwi.

Na  zamontowaną  ościeżnice  należy  założyć  skrzydła  drzwiowe,  a  następnie  sprawdzić 

prawidłowość funkcjonowania drzwi, nasmarować elementy okucia w miejscach wskazanych 

w instrukcji producenta, a w razie potrzeby dokonać regulacji. Skrzydła drzwi powinny się 

otwierać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk skrzydła do ościeżnicy powinien 

być jednakowy na całym obwodzie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

                                    

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 
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wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

• BHP,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów Robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany sposób  

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz Robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach

i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Zamawiający ustali,  jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  świadectwa,  że  wszystkie 

stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego

o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania 

Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego.

Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest  do dokonywania 

kontroli,  pobierania próbek i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które 

posiadają:

• certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący,  że zapewniono zgodność z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-     Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1.  i  które  spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać  ww. dokumenty wydane  przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu 

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie  przez  Zamawiającego  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i  daty odbiorów Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Strona 21 z 29



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część arch.-budowlana)

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  do 

ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Księga  Obmiarów

Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3),  następujące 

dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

• protokoły odbioru Robót,

• protokoły narad i ustaleń,

• plan Bioz,

• korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  z  prawem.  Wszelkie  dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.
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7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed 

tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w Przedmiarze lub 

gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 

ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  według  instrukcji 

Zamawiającego na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

7.2.1.  Rozbiórka  elementów  konstrukcyjnych  betonowych  i  żelbetowych  oblicza  się

w metrach sześciennych z dokładnością do 0,1 m3 

7.2.2.  Rozbiórki  elementów konstrukcyjnych  z  cegły  oblicza  się  w metrach  sześciennych 

faktycznej objętości z dokładnością do 0,1 m3                               

7.2.3. Powierzchnie tynków i gładzi ścian oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu 

stropu.  Powierzchnie  słupów  oblicza  się  w  rozwinięciu  powierzchni  w  stanie  surowym. 

Powierzchnie tynków i  gładzi  stropów płaskich oblicza się  w metrach  kwadratowych  ich 

rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych 

oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym, bez dodatku za krawędzie.

Z powierzchni tynków i gładzi nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych mniejszych od

1 m2. Nie odlicza się również powierzchni otworów do 3 m2, o ile ich ościeża są otynkowane. 

W przeciwnym razie odlicza się je całkowicie, mierząc ich powierzchnie w świetle ościeżnic 

lub w świetle murów, jeżeli otwory są bez ościeżnic. Otwory o powierzchni większej od 3 m2 

odlicza  się  całkowicie,  doliczając  jednocześnie  do  powierzchni  ścian  powierzchnie 

tynkowanych  ościeży.  Doliczoną  powierzchnię  ościeży  oblicza  się  jako  iloczyn  długości 

ościeża,  mierzonej  w  świetle  ościeżnicy,  przez  szerokość  ościeża  w  stanie  surowym. 

Strona 23 z 29



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część arch.-budowlana)

Powierzchnię  tynków  na  siatce  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych.  Powierzchnię 

siatkowania oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni siatkowania. 

7.2.4.  Warstwy  wyrównawcze,  wyrównujące  i  wygładzające  oblicza  się  w  metrach 

kwadratowych. Wielkość powierzchni oblicza się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki 

i  przejścia.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  poszczególnych  słupów, 

pilastrów, fundamentów itp. większych od 0,25 m2.  

7.2.5. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy 

obliczać  w  metrach  kwadratowych  w  świetle  ścian  surowych.  Nie  potrąca  się  otworów

i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2 

potrąca  się,  jeżeli  ościeża  i  nadproża  nie  są  malowane,  Otwory  ponad  3  m2 potrąca  się, 

doliczając powierzchnie malowanych ościeży.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą wpierw 

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 

zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę utrzymywane  w dobrym  stanie 

przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia  będą  wykonywane  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
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b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 

postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  będzie 

przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia 

wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na 

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu

o przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST i  uprzednimi 

ustaleniami.

 

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie Robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona 

przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
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W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych

w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 

uzupełniających  lub  Robót  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST

z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

oraz  bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego  Robót  sporządzony wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.  Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały).

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ.

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

i ew. PZJ.

• Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na przełożenie  linii 

telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru tych robót.

• Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
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Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

-  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  

   kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

1. „Projekt budowlany przebudowy i remontu części budynku administracyjno

– biurowego branża architektoniczno budowlana”. 

2. „Przedmiar robót - Przebudowa i remont części budynku administracyjno– biurowego 

- branża architektoniczno budowlana".

10.2. Ustawy.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.1409 z 

późn. Zm.).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 

907,984, 1047 i 1473).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz. 

898).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0, 

poz. 47 z późn. Zm.). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 

57, poz. 353).
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10.3. Rozporządzenia.

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 

U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  października  2004  r.  –  w  sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

–  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 

1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 

2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. Zm.).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2004r. Nr 198, poz. 2042).

10.4. Normy. 

• PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne

• PN-IS01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. 

• PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

• PN-ISO  3443-1:1994  Tolerancja  w  budownictwie.  Podstawowe  zasady  oceny  

i określenia 
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• PN-ISO  7976-1:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy

• PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach

• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi

• PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

• PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowanie. Wymagania

• PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej 

• PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia

• PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

• PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V)    Arkady, Warszawa 1989-1990.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Instytut  Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.

- „Warunki techniczne” - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej  z  dnia  5  lipca  2013  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz U 2013  nr 0, poz. 926),

11. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Zabrania się: powielania całości  

lub części niniejszego opracowania.

                                                                             Opracował: ……………………….

                                                                                                 Mariusz Nowak
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