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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (czes$¢ arch.-budowlana)

Specvfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét budowlanych

ST - AB

1. WSTEP — cze$é ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

1 odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach:

»Przebudowa i remont czesci budynku administracyjno - biurowego”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i1 nalezy ja stosowac

w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

Zakres dotyczy robot architektoniczno — budowlanych przebudowy i remontu cz¢sci budynku

administracyjno — biurowego.

Zmiany adaptacyjne obejmuja:

Demontaz drzwi z o$ciezami i okna wewnetrznego,

Demontaz istniejgcych posadzek,

Poszerzenie istniejacych otwordéw drzwiowych, podniesienie oznaczonych w czesci
rysunkowej nadprozy, nowe nadproza wykona¢ z belek prefabrykowanych lub
systemowych,

Demontaz wskazanych w cz. rysunkowej $cian dzialowych wykonanych z plyt
gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym oraz §cian murowanych,

Demontaz wskazanych w cz. rysunkowej przewodow kominowych,

Usunigcie istniejgcych lamperii, usuniecie zmurszalych fragmentéw powlok
malarskich,

Demontaz istniejgcych oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

Demontaz istniejgcych umywalek/zlewow z bateriami i podej$ciami,

Wypelnienie powstatego otworu stropowego po przewodzie kominowym (od strony
pom. socjalnego) poprzez wykonanie ukrytej w grubosci ptyty kanatowej belki

zelbetowej zbrojonej zgodnie z cz. rysunkowg (materiat beton B20, stal RB500),
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Wypekienie powstatego otworu stropowego po przewodzie kominowym (od strony
pom. szatni) poprzez wykonanie ukrytej w grubosci ptyty kanatowej belki
monolitycznej betonowej zbrojonej lokalnie dotem siatka stalowg #8mm co 10cm
(material beton B20, stal RB500); od spodu strop w danym miejscu nalezy
podbudowac belka stalowg wykonang z ksztaltownikow stalowych 2xHEA 180
Obudowanie belki stalowej ptytami gipsowymi ,Ridurit” gr.15mm do klasy
odpornosci ogniowej REI30; obudowe po wzmocnieniu i wyréwnaniu stykow
pomalowa¢ farbami akrylowymi,

Osadzenie nadproza drzwiowego i wykucie otworu $ciennego dla nowych drzwi
wewnetrznych,

Zamurowanie powstatego otworu $ciennego po zdemontowanym oknie bloczkami
gazobetonowymi gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowe;,
Zabudowanie powstalych otworéw w S$cianach dziatlowych plytami g-k na stelazu
metalowym gr. 10-15cm z wypehlieniem wetna mineralng (pomiedzy ptyta g-k
a welng mineralng utozy¢ izolacje parochronng),

Naprawa uszkodzonych i zarysowanych powierzchni $ciennych i sufitowych poprzez
rozkucie szczelin, wypelnienie bruzdy zaprawa plastyczng ze wzmocnieniem siatkg
tynkarskg, wyrownanie powierzchni,

Wyrownanie powierzchni (miejsca wiekszych ubytkéw i zniszczen uzupeini¢ zaprawa
naprawcza),

Zabudowa nowych drzwi wewngetrznych drewnianych pelnych z regulowanymi
os$cieznicami,

Zabudowanie umywalek/zlewozmywakoéw z bateriami 1 podtaczeniami instalacyjnymi
w pomieszczeniach socjalnych wraz z wykonaniem oktadzin $ciennych w strefie
umywalek/zlewozmywakow na wys. 2.00m,

Uzupetnienie brakujacych grzejnikbw wraz z wykonaniem podejs¢ zasilajacych
i odbiorczych,

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych trudno$cieralnych (PEI 5),
antyposlizgowych (kl. min. R-10) z realizacja cokolikow $ciennych o wys. Scm,
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi,

Wzmocnienie balustrady dodatkowym stupkiem w $rodku rozpigtosci, malowanie
catej balustrady,

Malowanie istniejacych grzejnikow i przewodow grzewczych, malowanie podejsé

instalacyjnych c.o.
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Zakres robot obejmuje oproécz wymienionych robdt podstawowych nastepujace roboty
1 czynno$ci pomocnicze:

o przygotowanie stanowiska roboczego,

o utrzymanie stanowiska roboczego w czystosci i porzadku,

o transport poziomy i pionowy materialdw i elementow osprzetu ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,

o ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usuni¢cie czasowych podpor 1 rusztowan
przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci,

o ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow na placu budowy lub
w pomieszczeniach przyobiektowych,

o obstugiwanie sprzetu,

o usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w czasie
wykonywania robdt, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

o sprzatnigcie stanowiska po wykonaniu roboty,

o usuni¢cie  materialow, elementow oraz  gruzu z  rozbiorek  wraz
z utylizacja,

o ukladanie, segregowanie 1 sortowanie materialow 1 wyrobow nowych lub
rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

o sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robot,

o przygotowanie zapraw oraz mieszanek izolacyjnych, betonowych, wypraw
tynkarskich,

o rozpakowanie, przeglad i segregacja elementow,

e oczyszczenie z powtok ochronnych i zabezpieczen

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Prawem Budowlanym,
normami panstwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST Instalacje elektryczne

SST-IS Wentylacja i klimatyzacja

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Teren Budowy stanowia istniejacy budynek wraz
Z otaczajacym go terenem niezbednym do bezpiecznego prowadzenia prac (wg BIOZ),
drogami dojazdowymi, ewakuacyjnymi, zapleczem wykonawcy i1 placem skladowym

materialdow budowlanych i rozbiorkowych.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
1. ,,Projekt budowlany przebudowy i remontu czeSci budynku administracyjno
— biurowego branza architektoniczno budowlana”.
2. ,,Projekt budowlany przebudowy 1 remontu czegSci budynku administracyjno
— biurowego — wentylacja i klimatyzacja”.
3. ,Projekt budowlany przebudowy i1 remontu czgsci budynku administracyjno
— biurowego — instalacja elektryczna”.
4. ,,Przedmiar robot - Przebudowa i remont cz¢sci budynku administracyjno— biurowego
- branza architektoniczno budowlana".
5. ,,Przedmiar robdt - Przebudowa i remont czes$ci budynku administracyjno — biurowego
— wentylacja 1 klimatyzacja”.
6. ,,Przedmiar robodt - Przebudowa i remont cz¢$ci budynku administracyjno — biurowego

— instalacja elektrycza"

Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy i w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

Projekt organizacji i harmonogram Robot

1.4.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego, Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarOw wazniejszy
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jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST i1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym barierki, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.4.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub wucigzliwosci dla o0sob lub wiasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, b¢dzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sO6b postronnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel

Wykonawcy.

1.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot,
a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.9. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie Budowy i powiadomié
Zamawiajagcego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji 1 urzadzen wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Roboty objete zamdwieniem.

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45410000-4 Tynkowanie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45442100-8 Roboty malarskie

1.6. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg calo$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjag Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
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w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich witasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rejestr
z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Naprawa — to wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z przywrdceniem naprawianemu
elementowi wlasciwego stanu pod wzgledem uzytkowym i technicznym.

Wymiana — to wykonanie i wbudowanie nowych elementow w miejsce zuzytych w sposob

zapewniajacy bezpieczng i trwatg eksploatacje elementu i1 obiektu.
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Uzupehienie — to wykonanie nowych elementéw w miejsce brakujacych.

Remont — to wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do przywrocenia elementowi lub
obiektowi remontowanemu stanu technicznego gwarantujagcego prawidtowa i1 bezpieczng
eksploatacje.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Zaprawa (masa) klejagca — materiat do przyklejania materiatu do podtoza.

Zbrojenie — okreslone materialy osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki

metalowe.

2. MATERIALY

2.1.Materiaty stosowane do robot

2.1.1. Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialéw przywolane w projekcie

i specyfikacji sluzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci

i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢

zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod

warunkiem:

e spetniania tych samych whasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania robot w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ materialy i wyroby

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu

1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowe Komisje
1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisOw bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami,
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e wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonymi przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydal osSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1.2. Plytki oktadzinowe.

Kolor i wielko$¢ wg wymagan inwestora. Posadzka we wszystkich pomieszczeniach zostanie
wytozona plytkami gresowymi o wlasciwosciach  trudnoscieralnych  (PEI  5),
antyposlizgowych (kl. min. R-10) i tatwo zmywalnych, a przy §cianach zostang zatozone
cokoliki o wys. 5 cm. Wokot umywalek/zlewozmywakow - w pomieszczeniach socjalnych

zalozy¢ fartuchy z ptytek glazurowanych do wys. min. 2,0 m.

2.1.3 Stolarka otworowa.

- Drzwi wewngtrzne drewniane petne z regulowanymi os$cieznicami.

2.1.4. Malowanie.
Sciany i sufity pomieszczen wymalowa¢ farbami akrylowymi zmywalnymi

(nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wilgoci, nietoksycznymi, oraz odpornymi na
dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych) w kolorach pastelowych do uzgodnienia z inwestorem.

Na podtozu nalezy wczes$niej wykona¢ gtadz wyrOwnawczo - naprawczg.

2.1.5. Materiaty uzupeiniajace
Materialy uzupehiajace i wykonczajace takie jak $ruby, kratki wentylacyjne, folie, papa, itp.

powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
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dotyczace proponowanego zrodta zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.

2.3. Przechowywanie i1 sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do Robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli
Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

Strona 12 z 29



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (czes$¢ arch.-budowlana)

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub  wynajety do  wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatow/sprz¢tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ma obowiazek uprzedniego zgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

zamiaru wykonania prac dodatkowych (tj. nieprzewidzianych w dokumentaciji projektowej)

1 na wykonanie tych prac musi uzyska¢ pisemng zgod¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy ma

prawo odmowy =zaplaty za wykonane prace dodatkowe bez zgody Zamawiajacego.
Obowigzek ten nie dotyczy wykonania prac dodatkowych w przypadkach awaryjnych lub
pilnych np. w celu zapobiegni¢cia katastrofie budowlanej lub zapobiegnigeciu wystapienia

znacznych szkod.

5.2. Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren robot
budowlanych

Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca winien w trakcie robot usuwac z terenu robot gruz w miarg postgpu prac
Deskowanie.

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

« zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

» zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,

o zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,

e zapewni¢ latwy montaz i demontaz,

o wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
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Deskowanie zaleca si¢ wykonywac ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III Iub IV klasy, minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykoéw $cian z dnem deskowania.

Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokryta, co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na
deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Betonowanie.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane wymagania. Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C,
niedopuszczalne jest betonowanie w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykry¢
powierzchnie betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i1 chronigcymi beton przed nastonecznieniem i deszczem. Nie p6zniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania nalezy rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni.

Roboty murarskie.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu, przy murowaniu cegta sucha nalezy cegly polewac lub moczy¢ woda przed utozeniem
w murze. Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0° C. Klasa
cegly, klasa zaprawy oraz wzmocnienia $cian zgodne z Polskimi Normami. Sciany nalezy
murowac¢ na pelne spoiny. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania wypraw tynkarskich

oraz gltadzi tynkarskich na powierzchniach $cian.
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Wewngtrzne $ciany — uzupelnienia jako murowane z gladkich bloczkéw z betonu
komorkowego. Klasa bloczkéw, klasa zaprawy oraz wzmocnienia $cian zgodne z Polskimi
Normami. Sciany nalezy murowaé na petne spoiny. Nalezy uwzglednié konieczno$é
wykonania wypraw tynkarskich oraz gladzi tynkarskich na powierzchniach $cian.

Wrykonanie i uzupelienie tynkdéw wewnetrznych.

Przed przystapieniem do tynkowania $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie
1 dokona¢ oceny stanu technicznego podioza. Podloze powinno by¢ nosne, czyste, suche,
rowne. Stabe warstwy nalezy usung¢. Prace zwigzane z tynkowaniem mozna wykonywac
w temperaturach od +5°C do +25°C.

Podloze pod tynki z elementéw z betonu komodrkowego powinno by¢ sztywne i nie zmieniacé
wymiaréw, powinno by¢ réwne. Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny,
w przypadku pelnych spoin nalezy je przed tynkowaniem wyskroba¢ na glebokos¢ 10-15 mm
od lica muru. Podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu, rdzy, sadzy i substancji tlustych. Przed
tynkowaniem mur nalezy zmy¢ woda. Nalezy wykona¢ tynki kategorii III, o powierzchni
rownej 1 gladkiej. Tynki te wykonujemy jako tynki trojwarstwowe tzn. obrzutka + narzut
+ gladz jednolicie gladko zatarta. Na odpowiednio przygotowane podtoze z tynku mozna
wykonaé¢ gladz gipsowa. Gladz gipsowa winna by¢ jednolicie gltadko zatarta o jednolitym
kolorze bez wglebien i wybrzuszen.

Montaz Scianek i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.

Wytrasowanie miejsc montazowych. Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych
U do stropéw i podtég przy pomocy kotkéw rozporowych wbijanych. Zamocowanie stupkow
z ksztattownikow stalowych C do listew poziomych. Przymocowanie plyt gipsowo-
kartonowych do rusztu za pomocg blachowkrgtow. Ulozenie izolacji z plyt z welny
mineralnej. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego. Szpachlowanie potaczen ptyt i
stykbw ze S$cianami 1 stropem. Zabezpieczenie spoin tasmg (warstwa wierzchnia).

Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace.

Okladziny $cienne - ktadzenie glazury.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolnego rzedu, potozonego bezposrednio nad cokotem
posadzki. Pierwszy rzad plytek powinien by¢ dokladnie spoziomowany. Po nalozeniu
zaprawy klejowej na $ciang przykladamy plytki do $ciany 1 lekko je dociskamy, az do
umieszczenia jej] we wiasciwym potozeniu. Plytki uktadamy szczelnie lub na jednakowe
spoiny zaleznie od projektu. Spoiny powinny tworzy¢ proste linie poziome i pionowe. Po
wyschnigciu zaprawy klejowej spoiny wypehia si¢ masa do fugowania, a nast¢gpnie nadmiar

usuwa si¢ mickka gabka.
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Na $cianach przeznaczonych pod oktadziny ceramiczne nalezy wykona¢ wyprawe tynkarska
cementowg (chropowata) o nosno$ci umozliwiajacej wykonanie oktadziny z plytek
ceramicznych. Tynk powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy. Grupa
zawilgocenia zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia. Przed rozpoczeciem wykonywania
tynkow nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania podioza, zakonczenia robdt stanu
surowego, zakonczenia robo6t instalacyjnych podtynkowych, osadzenia o$cieznic drzwiowych.
Podtoze musi by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nierdwnosci powinny by¢ wyrdéwnane
tynkiem podktadowym, lub naprawi¢ zaprawa.

Ptytki ukladane na waskiej spoinie. Wymiar roboczy plytek winien umozliwia¢é wykonanie
fugi 2 lub 3mm w kolorze zblizonym do koloru ptytek. Wszystkie fugi w oktadzinach
ceramicznych wykonane jako wodoodporne, impregnowane. Fugi w pomieszczeniach
mokrych wykona¢ jako wodoodporne, antybakteryjne.

Pokrywanie podidg.

Wykonanie posadzek z plytek gresowych polega na utozeniu ptytek na zaprawie klejowej na
istniejagcym podtozu betonowym. Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od utozenia
spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
posadzki. Prawidlowo$¢ plaszczyzny ukladanych pol posadzki kontroluje si¢ przylozeniem
taty do plytek pasow kierunkowych. Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe
1 jednakowej grubosci. Po utozeniu plytek i stwardnieniu zaprawy klejowej, spoiny nalezy
wypelni¢ masg fugujaca usuwajac jej nadmiar migkka gabka. Posadzki z ptytek wykancza si¢
przy $cianach cokolikiem z ksztaltek gresowych.

Dla uzyskania jednolitych poziomdéw wykonczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢
dostosowana do grubosci materiatow wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie¢
zasadg jednakowego poziomu wykonczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw
konstrukcyjnych  podldég nalezy wykonaé¢ szczeliny dylatacyjne —  izolacyjne
i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne stosowane w miejscach stykow podtog ze §cianami
jak réwniez w miejscach, w ktorych dochodzi do zmiany grubosci podktadu. Szczeliny
izolacyjne wypeinione materialem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub
ptaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubosci podktadu lub zmianie materiatu
wykonczenia podlogi). Szczeliny przeciwskurczowe powinny ogranicza¢ pola podktadu
betonowego do maksymalnie 36m2, przy dtugosci boku prostokata nieprzekraczajagcym 6m.
Szczeliny przeciwskurczowe zaleca si¢ wykona¢ przy krawedziach $Scian. Przy wykonywaniu
posadzek uwzgledni¢ cato$¢ instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi projektow

branzowych.
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Wszystkie posadzki powinny spelnia¢ wymogi jak dla obiektow uzytecznosci publicznej
o intensywnej eksploatacji. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$§¢ wykonania fug oraz listew
podtogowych (progowych) ze stali nierdzewnej mocowanych kotwami na granicy podiog
wykonczonych ré6znymi materiatami. Ptytki ukladane na waskiej spoinie, wymiar roboczy
ptytek winien umozliwia¢ wykonanie fugi 2 lub 3mm w kolorze zblizonym do koloru ptytek.
Fugi w okfadzinach ceramicznych wykonane jako wodoodporne, impregnowane. Fugi
w pomieszczeniach mokrych wykona¢ jako wodoodporne, antybakteryjne. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania obrobki i uszczelnienia przy otworach, przewodach
instalacyjnych przebiciach, stykach technologicznych i budowlanych.

Roboty malarskie

Malowanie $cian mozna wykonywac:

¢ po wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,

e osadzeniu stolarki,

e ukonczeniu robdt instalacyjnych.

e dokladnym sprzatnigciu pomieszczen.
Nie mozna malowa¢ w temperaturze ponizej +5°C. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy
przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektéw. Po starciu powierzchni¢ tynku nalezy odkurzy¢. Powierzchnie starych
tynkow nalezy przygotowac¢ poprzez usunigcie istniejagcych powlok malarskich, reperacje rys
i uszkodzen. Cala powierzchni¢ tynku nalezy przetrze¢ rzadka zaprawa wapienng. Po
wyschnigciu tynku mozna przystagpi¢ do zagruntowania podioza i wykonania wiasciwej
powtoki malarskiej.

Instalowanie drzwi.

Na zamontowang oscieznice nalezy zatozy¢ skrzydta drzwiowe, a nastepnie sprawdzié
prawidtowos¢ funkcjonowania drzwi, nasmarowaé elementy okucia w miejscach wskazanych
w instrukcji producenta, a w razie potrzeby dokona¢ regulacji. Skrzydita drzwi powinny si¢
otwiera¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporow, a docisk skrzydla do o$cieznicy powinien

by¢ jednakowy na catym obwodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

Strona 18 z 29



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (czes$¢ arch.-budowlana)

wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cz¢$¢ ogblng opisujacy:

o organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

« organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

« BHP,

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

« system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

o sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob

1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich cze¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaro6w lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore

posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktére spehniajg
wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposodb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynno$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiarow
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru

Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru Robot,

e protokoty narad i ustalen,

e plan Bioz,

e korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robot 1 o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedhlug instrukcji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot 1 materiatow

7.2.1. Rozbiorka elementéw konstrukcyjnych betonowych 1 zelbetowych oblicza si¢
w metrach sze$ciennych z doktadnoscig do 0,1 m’

7.2.2. Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych z cegly oblicza si¢ w metrach sze$ciennych
faktycznej objetosci z doktadnoscig do 0,1 m?

7.2.3. Powierzchnie tynkéw 1 gladzi $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym 1 wysokosci $cian mierzonej od czystej podtogi do spodu
stropu. Powierzchnie stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw 1 gladzi stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle §cian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchni¢ stropow zebrowych
oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym, bez dodatku za krawedzie.
Z powierzchni tynkéw i gladzi nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych mniejszych od
1 m?. Nie odlicza sie rowniez powierzchni otworow do 3 m?, o ile ich o$cieza sg otynkowane.
W przeciwnym razie odlicza si¢ je catkowicie, mierzac ich powierzchnie w Swietle oscieznic
lub w $wietle murdow, jezeli otwory sg bez o$cieznic. Otwory o powierzchni wiekszej od 3 m?
odlicza si¢ catkowicie, doliczajac jednocze$nie do powierzchni $cian powierzchnie
tynkowanych o$ciezy. Doliczong powierzchni¢ o$ciezy oblicza si¢ jako iloczyn diugosci

oscieza, mierzone] w S$wietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym.
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Powierzchni¢ tynkoéw na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Powierzchnig
siatkowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni siatkowania.

7.2.4. Warstwy wyroOwnawcze, wyrownujace 1 wygladzajace oblicza si¢ w metrach
kwadratowych. Wielko$¢ powierzchni oblicza si¢ w swietle surowych $cian, doliczajac wneki
i przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie poszczegodlnych shupow,
pilastrow, fundamentow itp. wiekszych od 0,25 m?.

7.2.5. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle Scian surowych. Nie potraca si¢ otworow
i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m?. Otwory o powierzchni od 1 m* do 3 m?
potraca sie, jezeli o$cieza i nadproza nie s malowane, Otwory ponad 3 m® potrgca sig,

doliczajac powierzchnie malowanych osciezy.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg wpierw
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiarow, ktorego wzoér zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru

Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych lub Robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢

wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokoét odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

e Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow (oryginaty).

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru tych robot.

o Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosSci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
1. ,,Projekt budowlany przebudowy i remontu czg¢sci budynku administracyjno
— biurowego branza architektoniczno budowlana”.
2. ,,Przedmiar robot - Przebudowa i remont cze$ci budynku administracyjno— biurowego
- branza architektoniczno budowlana".
10.2. Ustawy.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.1409 z
pozn. Zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 poz.
907,984, 1047 1 1473).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz.
898).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0,
poz. 47 z pézn. Zm.).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr

57, poz. 353).
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10.3. Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. Zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2004r. Nr 198, poz. 2042).

10.4. Normy.
e PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
e PN-IS01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnos$ci wymiarowej.
e PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
e PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny

1 okre$lenia
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e PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

e PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach

o PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

o« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

e PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

e PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowanie. Wymagania

e PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady og6lne i metody weryfikacji
zgodnosci wymiarowe;j

e PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia

o PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

e PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny

mineralnej

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- ,,Warunki techniczne” - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz U 2013 nr 0, poz. 926),

11. UWAGI KONCOWE
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Zabrania si¢: powielania catosci

lub czesci niniejszego opracowania.

Opracowal: ...,

Mariusz Nowak
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