BIURO UStUG PROJEKTOWYCH
INFO - PROJEKT
47-440 Goérki Slaskie ul. Ofiar O$wiecimskich 63
tel. (032) 4187324 0604149000
e-mail:  604149000@eranet.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA ZADANIA: TERM_OMODﬁRNIZACJA BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W GASZOWICACH

ZAKRES STOSOWANIA:

ST-0, SST--01 Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ST-0, SST--OZ Roboty elewacyjne

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robét: 45443000-4 Roboty elewacyjne

ST-0, ssT--03 Wymiana stolarki budowlanej

Grupa robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST-0, SST-04 Modernizacja kottowni

Grupa robot: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
Klasa robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

INWESTOR GMINA GASZOWICE

Adres UL. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

LOKALIZACJA INWESTYCJ::  jednostka ewidencyjna: Gaszowice, obreb: Gaszowice
ul. Ryduttowska 69, dziatka ewid. nr 1669/69

OPRACOWAL.:

inz. bud. Krzysztof Linek
upr nr SLK/0325/PWOK/03

do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Gorki Slgskie — 25 maj 2018 r.




Zakres opracowania:

l. Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) str. 3
. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) str. 16
ST-0, SST--01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe str. 17

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ST-0, ssT-=-02 Roboty elewacyjne str. 21
Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robét: 45443000-4 Roboty elewacyjne

ST-0, ssT--03 Wymiana stolarki budowlanej str. 27

Grupa robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

ST-0, SST-04 Modernizacja kottowni str. 32

Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
Klasa robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

nazwa inwestycji: termomodernizacja budynku OSP w Gaszowicach
lokalizacja: ul. Ryduttowska 69.

rodzaj inwestycji:  docipelenie elewac;ji, docieplenie dachu,
wymiana stolarki budowlanej, modernizacja kottowni.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajgcy: GMINA GASZOWICE
ul. Ryduttowska 2
44-293 Gaszowice

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu przedszkola obejmuija:
¢ roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
¢ roboty elewacyjne
e wymiana stolarki budowlane;j
e modernizacja kottowni.

| .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1. Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy w branzach:
- branza ogdlnobudowlana

1.4.2. Przedmiar robdt bedgcy poglgdem na przewidziang technologie realizacji oraz przyjety
zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania.

1.4.3. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

e 0golna specyfikacja techniczna
e szczegotowe specyfikacje techniczne:

ST-0, SST-01 Roboty przygotowawcze
ST-0, SST-02 Roboty elewacyjne

ST-0, SST-03 Wymiana stolarki budowlane;j
ST-0, SST-04 Modernizacja kottowni

1.4.4. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjag techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
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projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé
ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajaceqgo, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieC oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wyltgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrob
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.



1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, w sktad ktérego wchodzg rysunki i
opis okreslajgce specyfike robét budowlanych.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieC skfadajgcg sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieC wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcag ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiardw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.5.20. obmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych,
dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robat,
albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



1.5.21. odbiorze czeSciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,odbior koncowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osoéb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, fgcznie
Zz zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawczej.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.24. przedmiarze robodt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

1.5.26. wspdlnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcego
z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamoéwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzgdzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumiec osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzgdzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0g06Ine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robot oraz za jakosc¢
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zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzglednic je w kosztach ogdlnych
ceny kosztorysowe;j.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziafki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

3) przedmiar robot okreslajgcy zakres i technologie robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktéry przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robot.

Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie a koszty zwigzane z ich realizacjg uwzgledni w cenie
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementow) dla ktérych niezbedne jest
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujagcy Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo funkcjonowania szkoty i przedszkola.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt. Z uwagi na koniecznosc
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prowadzenia zaje¢ w trakcie prowadzenia robodt, Zamawiajgcy moze zazadaC prowadzenia
niektérych ucigzliwych robot poza zajeciami lekcyjnymi.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy placu budowy przed dostepem o0sob trzecich i
dostepem dzieci. Wykonawca uwzgledni w cenie robot podstawowych.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez ZamaW|aJacego Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacja Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia W urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnlonego na placu budowy
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Zz przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skfadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
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Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Zostanie zaprowadzony wewnetrzny dziennik budowy wydany przez Inwestora.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robét;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznienh lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia

zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i kornicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z

warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
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dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okredleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne mformaCJe 0 postepie robot.
Wszvstkle wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomoéci i akceptaci
Zarzagdzajgcemu Realizacig Umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacig Umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzagdzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢c swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany informowaé wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostac¢ przestana rowniez drogg
faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kierownik budowy jest
zobowigzany informowac projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, o planowanym
nadzorze autorskim.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertéw i konsultantow,

g) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4 4. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego reallzaqa umowy zarzqdzajqcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

¢ Rysunki robocze

¢ Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
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dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkdéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Materiaty powinny posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych spetniajgcych wymagania STWIOR i potwierdzajgce wartosci
parametréw oceny wiasciwosci uzytkowych wydang przez ITB bgdz akredytowane laboratorium
badawcze, np.Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania rob6ot muszg by¢é zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjig umowy udzielona jakiejs partii  materiatdw
z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.
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4.2 Kontrola materiatow

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzic¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatbw przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;
b) Zarzadzajgcy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3.  Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktdérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzgdzajgcy realizacjag umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone {j.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materiatobw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta na
2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego
realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg
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umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Zarzqdzajacy Realizacja Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzagdzajgcego realizacjg
umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zroédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatobw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow
Zz wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikdéw badan.

Zarzagdzajgcy Realizacja Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$cé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Uwaga!

Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robot wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami ich
przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej w przypadku
wykonania wiekszej ilosci wykopdw niz przewidzianych w przedmiarach jak rowniez za skutki
zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. Zamawiajgcy nie ponosi réwniez zadnej
odpowiedzialnosci finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢ rusztowan lub czas
pracy rusztowan.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byC utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym. W umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot

tymczasowych jak réwniez koszty robot towarzyszgcych niezbednych do wykonania i odbioru
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robot podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych koszty zwigzane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowe;j
Strazy Pozarnej, Inspekcje Pracy i Jednostke Nadzoru Budowlanego. Uwzgledni¢ powinien
réwniez koszty oznakowania i wyposazenia p-pozarowego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacii techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pOzniejszymi zmianami.

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 péz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentaciji dotyczacej termomodernizacji budynku

OSP w Gaszowicach, w sktad ktérej wchodzg rysunki wykonawcze, specyfikacje

techniczne wykonania i odbiory robo6t budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy

inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technoloqii i

urzadzen - to podane zostaty one jedynie jako przykiadowe, w celu okreslenia

parametrow technicznych i innych wymogow jakie spetnione by¢é muszg, by

mogty by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjneqgo.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatow, technologqii

i urzadzen o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych

w dokumentacii.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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SST- 01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania

w ramach termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gaszowicach przy ul.
Ryduttowskiej 69.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiorkowych:
e przygotowania terenu budowy
e ustawienie rusztowan, czas pracy rusztowan i demontaz rusztowan
e prac rozbidrkowych
e WywoOz i utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.56. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt przygotowawczych i rozbiérkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonywania tych  robdét oraz = zgodnosc
Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacje
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i skladowanie materiatow z rozbiérki spetniac powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 27.06.1997 r. (z p6zniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegodlnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla dzieci i ludzi

zapewnic¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,
usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty moggce stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposdéb uzgodniony
zZRU

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementow mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

W ramach wykonania robdt rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg
réwniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robét,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdbw i urzgdzen uzyskanych z rozbiorki
elementow budynku oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w
obrebie strefy obiektu modernizowanego,
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e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatdbw uzyskanych z rozbidérki rusztowan, stemplowania
itp.,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

e uprzagtniecie placu budowy,

e wywiezienie gruzu i innych materiatdw z rozbidrki i ich sktadowanie i utylizacja.

Uwagqi!

przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ sprawdzi¢ czy wykonywane
prace nie spowodujg mozliwosci porazenia pragdem, w przypadku stwierdzenia takiej
mozliwosci roboty wykonywane mogg byC po catkowitym odcieciu napiecia w obszarze
wykonywanych robot.

roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne
e Wykonanie pomiaréw biezgcych

e Inwentaryzacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

6.3. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikdw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5.3.2. w przeliczeniu na
jednostke obmiarowg. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym réwniez
wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszgce:

- wywoz i utylizacja gruzu (zdemontowana stolarka, parapety, skuty tynk).

- zabezpieczenie obiektu

- ustawienie rusztowan, czas pracy rusztowan, rozbiorka rusztowan.

Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979
r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

e Dokumenty przetargowe
Umowa, warunki kontraktu

e Dokumentacja projektowa
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SST-B-11 Roboty elewacyjne

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robét: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach termomodernizacji
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gaszowicach przy ul. Ryduttowskiej 69.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie docieplen faktury elewacyjnej wraz z malowaniem faktury farbg silikatows.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5.  Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

* Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$s¢ robdét zwigzanych z wykonaniem tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;i
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow

2141. ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO SCIAN
Ptyty styropianowe odmiany EPS 70-038 weditug PN-B-20132:2004

- gr.15cm (Sciany), gr 2cm (oscieza) Ag = 0,033 W/mK

- wielkosc ptyty 100 cm x 50 cm

- odmiana samogasnhgca

- struktura styropianu zwarta

- trudno zapalne

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni wiekszg niz 8 N/m2
Zaprawa klejgca do styropian i sposob naktadania kleju:

- mineralna zaprawa klejgca systemowa

- przymocowanie do podtoza mineralng zaprawg ptyt termoizolacyjnych

uzyskang przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego
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proszku z wodg zarobowg / dokfadne parametry okreslono w aprobacie
technicznej/

- nakladanie kleju metoda punktowo - pasowg (zaprawe naktadamy jako pas klejgcy 3-4 cm
wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchnie wewnetrzng szes¢
punktéw klejgcych o srednicy ok. 10 cm)

taczniki mechaniczne:

- zastosowanie tgcznikdow wkrecanych z diugg strefg rozprezng i trzpeiniem metalowym

- gtebokos¢ osadzenia w murze min. 50 mm,

- ilos¢ tacznikéw 5 kotki / m2

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe:
- mineralna zaprawa klejgca i zbrojgca najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego
/3-5 mm/ zbrojenia systemdw ocieplen,
- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z
woda zarobowg
Siatka zbrojeniowa:
- siatka z wtbkna szklanego, zaimpregnowana o podwyzszonej
odpornosci na zrywanie
- gramatura siatki - min. 145 g/m2, ale powinno sie stosowac¢ 160 g/m2,
- wymiary oczek - 4ex mm lub 4ex mm,
Tynk nawierzchniowy:
- akrylowa masa tynkarska do naktadania recznego o granulacji ok. 2mm (faktura
kasza)
- nasigkliwo$¢ powierzchniowa: 0,480 kg/m?xh
- opor dyfuzyjny: 0,31m
Kolorystyka elewacji
- Tynki akrylowe wg kolorystyki systemu CERESIT — Etna 4 i Etna 6.
- Parapety okienne, obrobki blacharskie gzymséw , attyk — kolor grafitowy — blacha
powlekana RAL 7039
- Rury spustowe dn 150mm PCV RAL 7039

2.1.2. ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIA STROPU NAD NIEOGRZEWANYM
PODDASZEM
a) Materiat izolacji termicznej
Materiat: wetna mineralna twarda.
- gr.30cm A=0,040W/mK (strefa 12°C) — pow. 74m?
- gr.27cm A=0,040W/mK (strefa 20°C) — pow. 118m?
- wielko$c¢ ptyty 100 cm x 60cm
- klasa reakcji na ogien A1 — niepalna
- Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym: 1,4 kN/m3
- Obcigzenie uzytkowe, rownomiernie roztozone, na warstwie wyrébwnawczej: < 3
kPa
- Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 30 kPa
- Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu: < 1,0 kg/m2
- Scisliwo$é: <4 mm
-  Gestosc: 430 kg/m3
- Polska Norma EN 13162:2012+A1:2015
- Podesty z desek montowane na izolacji impregnowac¢ do NRO.

22



b) Folia wiatroizolacyjna, paroprzepuszczalna — minimalne wymagania

Ciezar powierzchniowy 135g/m2 £ 20%
Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuzne 240 N/5cm
Wytrzymatos¢ na rozerwanie poprzeczne 160 N/5cm
Przepuszczalnosc pary wodnej > 1700g/m*/24h
Klasa ogniowa B2

c) Folia paroizoalcyjna — minimalne wymagania

grubos¢é

0,2 mm % 20%,

ciezar wtasciwy

165g/m°

gestosé 0,92 g/cm® (92 kg/m°)
maksymalne naprezenie przy rozcigganiu

- wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa

- w poprzek nie mniej niz 10 Mpa
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu

- wzdiuz nie mniej niz 200%

- W poprzek nie mniej niz 200%
odpornos¢ na rozdzieranie

- wzdiuz nie mniej niz 40 N/mm

- W poprzek nie mniej niz 40 N/mm

zmiana wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C
w czasie 0,5 h

- wzdiuz

nie wiecej niz 1%

- W poprzek

nie wiecej niz 1%

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u-
lloraz

wspotczynnika dyfuzji pary wodnej w powietrzu

i wspotczynnika dyfuzji pary wodnej materiatu lub
jednorodnego wyrobu. Okresla wzgledng wielko$¢
oporu przeptywu pary wodnej wyrobu i warstwy
nieruchomego powietrza o takiej samej grubosci

i w takiej samej temperaturze)

nie mniej niz 300 000

rozprzestrzenianie ptomieni

materiat
trudnozapalny

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

* Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
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i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

* Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

* Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

« W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robot tynkarskich

Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne" oraz instrukcjami
montazowymi producentow materiatbw wykonhczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

+ Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzetu
ustawienie i rozbiorke rusztowan
przygotowanie podtoza
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
wykonanie naroznikéw z profili aluminiowych
reperacje tynkow poluzowanych
czyszczenie miejsca pracy
likwidacja stanowiska roboczego

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc.roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

« Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania jakosciowe
materiatu, przedktadajgc Inspektorowi stosowne dokumenty dopuszczajgce,

- Zastosowany styropian winien by¢ wyprodukowany 90 dni przed zastosowaniem.

« Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. oraz instrukcjg ITB nr 334/2002 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich
wymagan, a w szczegolnosci:
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- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci warstw do podtoza, - grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi scian

- wykonczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
+ Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
* Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajgcych z podtoza,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci lub uszkodzen po rusztowaniach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

* Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym.

» Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

+ Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robaét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu
5 i 6 daty wyniki pozytywne

« Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany.
« W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbior robot powinien byc¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej:
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ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny byc¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa pfatnoSci

Placi sie za ustalong ilo$é m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;j,
ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzetu
ustawienie i rozbiorke rusztowan
przygotowanie podtoza i jego oczyszczenie
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
wykonanie naroznikéw z profili aluminiowych
reperacje tynkow poluzowanych
czyszczenie miejsca pracy
likwidacja stanowiska roboczego

Uwaga:

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszelkie roboty tymczasowe i

towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz:

- wyréwnanie ptaszczyzn scian w przypadku stwierdzenia krzywizn i
odchytek od pionu.

- odbicia poluzowanych tynkéw

- uzupetnienia tynkéw

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykon
czeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do nigj

Dokumenty przetargowe
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SST - 03 Wymiana stolarki budowlanej

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w ramach termomodernizaciji
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gaszowicach przy ul. Ryduttowskiej 69.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

¢ Wymiana okien drewnianych na PCV U=0,9W/m2K

e Wymiana drzwi zewnetrznych i bramy na PCV, U=1,3W/m2K

e Wymianie parapetow wewnetrznych z drewnianych na konglomerat marmurowy

¢ Wymianie istniejgcych parapetéw zewnetrznych na stalowe powlekane proszkowo

14.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5.  Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

« Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej wykonanej wg rysunku zestawienia stolarki.

+ Wykonawca powinien sprawdzi¢ wymiary otworéw budowlanych pod kazdy element przed
jego zamowieniem.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robo6t oraz zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

Szczegbtowe wymagania podano na rysunku nr 1.

27



3. SPRZET

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2

Sprzet do wykonywania robot

« Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robét.

» Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wy

konawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowe;,
samochdd dostawczy

rusztowania elewacyjne i wewnetrzne
zwyzka

dzwig na podwoziu samochodowym
przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1

. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2

Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,

ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Stolarke p-pozarowg montowac na zaprawie cementowej, nie dopuszcza sie montazu stolarki
na piankach poliuretanowych.

Stolarke w okuciach antywtamaniowych montowa¢ za pomocg kotkéw rozporowych po catym
obwodzie ramy, poprzez jej przewiertanie i przykrecenie. Otwory mocujgce nalezy
zamaskowac.
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5.3. Wykonywanie robot

W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzg :

- demontaz istniejgcej stolarki z wywozem i utylizacjg

- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem

- regulacja skrzydet i okiennic i montaz akcesoriow

- obsadzenie listew opaskowych

- uzupetnienie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robot

Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu Sciany i przymocowac do budynku za pomocg kotew,
ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.

W przypadku stosowania innych sposobéw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy
do Sciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

Drzwi wejsciowe do budynkow powinny by¢é dostosowane do potrzeb uzytkowych
i ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej.
Wymiary drzwi majgcych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwiac
swobodny wjazd i wyjazd wozka inwalidzkiego.

Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykacé

Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu

Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku.

W przypadku okien bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie
szyby bedg mocowane klockami.

W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oscieznice okienne nalezy zakotwiczy¢
w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk
Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru
i przyktadanych sit wynikajgcych z warunkow eksploatacyjnych okien.

Uszczelnienie ztgczy miedzy czesciami przegrod zewnetrznych, a elementami bagdz
segmentami powinny spetniaC wymagania ograniczajgce przepuszczalnos¢ powietrza
przez przegrody oraz mie¢ wymagang izolacyjnosc cieplng przegrody okreslong normag
Osadzone elementy powinny byC¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub
Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba SEATEEEEE p’unktow
punktéw Zamocowan

wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w n::jg!;zzu ' na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

e Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlinym
uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z o$ciezami otwordow lub scianami,
- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
- deklaracje producenta dotyczgce catego wyrobu w zakresie ochrony antywtamaniowe]

e Powierzchnie zewnetrzne wyrobow nie powinny mieC ostrych krawedzi lub ostrych
wystajgcych koncéw.

e Profile okienne nie mogg by¢ powyginane i powinny znajdowa¢ sie w jednakowej
ptaszczyznie.

e Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie
przylega¢ do wrebow i oscieznicy.

e Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

6.3. Okna, $lusarka zewnetrzna, przeszklenia, Stolarka drzwiowa wewnetrzna, Slusarka
drzwiowa, slusarka aluminiowa i stalowa wewnetrzna

e Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami *2 *2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg

Dopuszczalne odchylenie od pionu okna powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
R&znice wymiarow po przekatnych okna nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow Slusarki aluminiowej powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
* Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn szerokosci
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i wysokosci ramy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu
5 i 6 daty wyniki pozytywne

« Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany.
« W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.5. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny byc¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.6. Podstawa pfatnoSci
Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni stolarki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
- demontaz istniejgcej stolarki z wywozem na wysypisko sSmieci i
utylizacje
- montaz i kotwienie stolarki zgodnie z wymaganiami pkt 5.
- regulacje stolarki
- obrobke osciezy
- montaz, demontaz rusztowan
- czas pracy rusztowan, zwyzki

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Inne dokumenty
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2017 poz. 1332)
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SST - 04 Instalacja CO

Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
Klasa robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania z kottownig na pellet dla termomodernizacji budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Gaszowicach przy ul. Rydultowskiej 69, zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie
zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1. 1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robét jest instalacja centralnego ogrzewania z kottownig na biomase
(pellet).

1.2.2 Zakres rzeczowy robot instalacji z kottownig:

Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta pellet wraz z armaturg, uktadem pompowym i
naczyniem wzbiorczym. Zaprojektowano kociot o mocy 25kW na pellet z zasobnikiem i
podajnikiem 5 klasy energetycznej. Lokalizacja kotta w istniejgcej kottowni. Przewiduje sie
zabudowe nowego rozdzielacza c.o. 2x DN50 wraz z uktadem pompowym i uktadem
zabezpieczajgcym kociot c.o. z instalacjg. Zaprojektowano kociot wodny na pellet wraz z
instalacjg wodng o parametrach 80/60 ° C w uktadzie otwartym pompowym. Dla wymuszenia
obiegu wody dobrano pompe obiegowg o parametrach G=1,5-3,0m3/h, Hp=2,0-3,0mH20
elektroniczng. Zabezpieczenie kotta c.o. i istn. instalacji c.0. za pomocg istniejgcego naczynia
wzbiorczego otwartego o poj. Vuz=32dm3, Vc=40dm3 zlokalizowanego pod stropem Il pietra.

Srednice rur bezpieczenstwa wg PN-91/B-02413
- rura bezpieczenstwa - DN28
- rura wzbiorcza - DN28
- rura przelewowa -DN28
- rura sygnalizacyjna - DN15
Instalacje c.o. od kotta do rozdzielacza wykonac z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.
Rury zaizolowac otuling z wetny mineralnej gr.30mm na ptaszczu ALU.
Odprowadzenie spalin istniejgcym przewodem murowanym 20x20cm — istniejgcy wolnostojacy
komin murowany.
Wykonac¢ nawiew do kottowni kanatem blaszanym o wym.DN160 typu”Z”.
Wywiew powietrza z kottowni poprzez kanat murowany o wym.14x14cm.
- Sciany kottowni muszg posiadaé odpornosé ogniowg min. EI-60, za$ strop REI-60.
- drzwi do kottowni stalowe , otwierane na zewnatrz z zamkiem kulkowym .
- o$wietlenie kottowni musi by¢ wykonane zgodnie z PN-84/E-02033
- kottownia powinna by¢ wyposazona w podreczny sprzet p.pozarowy zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wew. Dz.U.109/210
- awaryjny wytgcznik prgdu zlokalizowa¢ na zewnatrz kottowni
-ze wzgledu na moc kottowni 25kW sktad paliwa moze znajdowac sie wspdlnie z kottownig
- Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
- Montaz urzgdzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta oraz przepisami bhp
-Wykona¢ malowanie kottowni 2x farbg emulsyjng biatg i uzupetni¢ tynk brakujgcy 4m2.
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1.2.4 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:

- przebicia instalacyjne przez Sciany,

- rozbiorke istn. podtogi w kottowni

- demontaz, wywoz na wysypisko Smieci i utylizacje rozbieranych urzadzen.

- pogtebienie o 19cm. posadzki.

- wykonanie nowej posadzki z chudym betonem, izolacjg 2xpapa, wylewka cementowa.

- reprofilacja schodkéw i podestu w kottowni.

- wykonanie studzienki DN500 w posadzce z kratg Vema, pompg reczng z odprowadzeniem
weza na zewnagtrz

- montaz umywalki z doprowadzeniem instalacji wody zimnej i ciepte;.

- malowanie pomieszczenia kottowni po zakonczeniu robot.

- wykonanie nawiewu typu Z 140x140mm do kottowni.

- wykonanie wtgczenia do trzonu wentylacyjnego w kottowni z zabudowg kratki went..

- préby cisnieniowe

- rozruch kottowni 72h. (praca ciggta, bezobstugowa).

- przeszkolenie obstugi kottowni.

- przejscie przez sciany p.poz. EI-60,

- wywoz i utylizacja gruzu.

1.2.5 Czynnosci dodatkowe
1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikow w zakresie obstugi i
eksploatacji  wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy ujg¢ w kosztach ogoélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy
1.3.1 Nie naktada sie ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.3.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i
uzgodni z inwestorem szczegotowy harmonogram robaét i sposéb jego realizacii.

1.3.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne
oraz pomieszczenie na skladowanie narzedzi i materiatdw.

1.3.4 Inwestor udostepni wykonawcy media: energie elektryczng i wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzgdzen w miejscu wykonywanych robat,

—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca sie
uwage na drewniane stropy w starej czesci budynku, ktéra znajduje sie pod ochrong
konserwatora zabytkow.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujgcych roboty.

1.3.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone i zabezpieczenie
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pomieszczen oraz znajdujgcego sie w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot.

1.3.8 Kazdorazowo po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowigzany jest do jego uporzgdkowania
(odkurzenie, mycie, usuniecie zbednych materiatéw, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno byc¢
gotowe do pracy i przyjmowania petentow w dniu nastepnym.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ ogodlnych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzgdzeniu [5] oraz przepiséw rozporzgdzenia
[6] w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do instrukcji producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robo6t do czasu kohcowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwien (CPV)
1.4.1 Grupy robét
45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.4.2 Klasy robot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie robdt
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacja ogrzewcza wodna stanowi uktad potgczonych
przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczegdlne obiegi
grzewcze itp.) oddzielony zaworami od zrodia ciepta. Sktada sie z instalacji centralnego
ogrzewania i wezia cieplnego centralnego ogrzewania znajdujgcego sie w obstugiwanym
budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowigca czesc instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzgca do rozprowadzenia czynnika grzejnego miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczen. Instalacja
centralnego ogrzewania zaczyna sie od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio z wezia
cieplnego.

Woda uzdatniona (czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktéra krgzy w obiegu kottowym, i ktérg nalezy napetnic instalacje ogrzewcza.

Obieg kottowy czynnika grzejnego - Obieg czynnika grzejnego przez urzgdzenia i rurociggi
kottowni, oddzielony od obiegu instalacyjnego projektowanym sprzegtem hydraulicznym w
wezle cieplnym. Obieg kottowy i obieg instalacyjny dziatajg niezaleznie.

Do pojec¢ i okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

1.6 Roboty tymczasowe i towarzyszace

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ wykonanie robét towarzyszacych takich jak:
- rozbiorke istn. podtogi w kottowni

- demontaz, wywoz na wysypisko Smieci i utylizacje rozbieranych urzadzen.
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- pogtebienie o 19cm. posadzki.

- wykonanie nowej posadzki z chudym betonem, izolacjg 2xpapa, wylewka cementowa.

- reprofilacja schodkéw i podestu w kottowni.

- wykonanie studzienki DN500 w posadzce z kratg Vema, pompg reczng z odprowadzeniem
weza na zewnatrz

- montaz umywalki z doprowadzeniem instalacji wody zimnej i ciepte;.

- malowanie pomieszczenia kottowni po zakonczeniu robét.

- wykonanie nawiewu i wywiewy w kottowni.

- proby cisnieniowe

- rozruch kottowni 72h. (praca ciggta, bezobstugowa).

- przeszkolenie obstugi kottowni.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Szczegbtowy wykaz materiatow :

1 Kociot wodny z zasobnikiem 1 podajnikiem na pellet 5 klasy o mocy 25kW |1 kpl

2 Zawor mieszajacy 4-ro drogowy DN32 z sitownikiem Iszt.

3 Pompa obiegowa c.o. G 1,5-3,0m3/h, Hp=2,0-3,0 H20 elektroniczna Iszt

4 Zawor r6znicowy c.0. DN32 Iszt

5 Zawor kulowy gwintowany DN32 4 szt.

6 Zawor zwrotny DN32 1 szt.

7 Filtr siatkowy DN32 1 szt.

8 Rozdzielacz stalowy DN50 L=0,5m, manometr , termometr , zawor spustowy |2 szt.
DN15

9 Zawor spustowy ze zlaczka do weza DN15 2 szt.

10 Hydrometr 1 szt.

11 Studzienka odwadniajaca DN500 betonowa H=0,5m z kratag wema 1 szt.

12 Pompa reczna skrzydetkowa 1 szt.

13 Obnizenie posadzki kottowni o 19cm wg opisu Wg rzutu

14 Rury miedziane
DN35 12mb
DN28 40mb
DN15 12mb

15 Malowanie $cian 2x farbg emulsyjna Wg rzutu

16 Kratka wywiewna 14x14cm 1 szt.

17 Zasilanie energetyczne kotla i pompy c.o. Kalkulacja

indywidualna

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane [1],
stosowaC wyroby budowlane, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

2.1.1 Wyr6b budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:
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1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang (PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT) badz krajowag
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ", uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 2, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng odpowiedzialnos¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng 3 (krajowq);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych organdéw i
wpisanych do ,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw
obowigzujgcych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu
ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji ogrzewczej odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.

' System oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem [4]

2 \Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobow.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogtoszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

3 Sposob deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposdb oznakowania ich
znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest Zzgda¢ od
dostawcow/producentéw  wymaganych  przepisami  certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji
obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdéw innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktore jednak nie
prowadzi do zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominiecia niektérych wyrobow.
Zastosowane wyroby rownowazne powinny:
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a) charakteryzowac sie parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy porownawczej i oceny, czy dany wyréb jest rownowazny
sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty,
deklaracje zgodnosci i inne dotyczgce danego wyrobu, ktére zobowigzany jest przedstawic
wykonawca inwestorowi i autorowi projektu.

2.2 Przechowywanie i skladanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogoélne dotyczace wykonania roboét

3.1.1 Instalacja powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze
rozporzgdzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN)
lub polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspoétczesnej i sztukg
budowlang oraz umowg o roboty budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu mogg dotyczyC zastgpienia przyjetych w
projekcie wyrobow budowlanych i urzgdzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o
zblizonych charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstepstwa
nie mogg powodowa¢ zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia wiasciwosci
uzytkowych oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” roboét instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
SWTWIO”:

3.2. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania
3.2.1 Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku zrédta ciepta, przy
Scianach pod stropem, w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ wykonania izolacji cieplnej oraz
wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewodow nalezy wykonac:

1) poprzez kompensatory uksztattowane z przewodéw — odsadzki o dtugosci poziomego
ramienia co najmniej 0,50 m - na podtgczeniach pionow do przewodow poziomych,

Przewody powinny by¢é montowane w uchwytach, z zastosowaniem przektadki elastycznej
pomiedzy przewodem a podporg. Rozmieszczenie podpor zgodnie z ponizszg tabela:

Srednica nominalna Odstep miedzy podporami
rury m
dn 15 1,25
dn 22 2,00
dn 28 2,25
dn 35 2,50
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Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych przej$¢ instalacyjnych
przez stropy, starajgc sie zachowac statg odlegto$¢ miedzy osiami obu przewodoéw wynoszgca
8 cm (x 0,5 cm) oraz odchylenie od pionu nie wieksze niz 1 cm na kondygnacije.

Przewdd zasilajgcy pionu powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzgcego na sciane).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewodow instalacji wody zimnej (min. 10 cm).
Odlegtos¢ zewnetrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od
Sciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co
najmniej:

dla przewodow o $rednicy do 25 mm -3cm

dla przewodow o srednicy od 32 do 50 mm -5 cm.

Poziome przewody rozprowadzajgce czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone nad podtogg lub pod stropem oraz gatgzki grzejnikowe mogg by¢ uktadane bez
spadkow (grzejniki z odpowietrznikami).

Potgczenia rur miedzianych nalezy wykonac przez lutowanie kapilarne (luty twarde).

3.2.2 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawa¢ o okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatgzek, ktérych wylot ze Sciany powinien
by¢ ostoniety tarczkg ochronng.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetnic materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Tuleje ochronne przechodzgce przez sciany
dylatacyjne budynku nalezy wypetni¢ wetng mineralng.

3.2.3 Montaz grzejnikéw
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:

od Sciany za grzejnikiem 5" cem
od podtogi 7" cm
od spodu parapetu 7 cm
od sufitu 30 cm
od strony grzejnika z ktérego boku nie jest

zmontowana armatura 15 cm
od strony grzejnika z ktérego boku jest

zamontowana armatura 25cm

Grzejniki pod oknami nalezy umieszcza¢ we wnece okiennej symetrycznie.
Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatazek i scian.

38



3.2.4 Montaz armatury

Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Potgczenia rur z armaturg nalezy wykonac jako roztgczne — gwintowane.

Odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw nalezy montowa¢ na wysokosci co
najmniej 0,50 m od poziomu gatgzki zasilajgcej.

R dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢, jezeli wynika ona z zamocowania grzejnika na wieszakach
i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

3.2.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zawordw roéwnowaznych i zaworéw grzejnikowych
termostatycznych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci
instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogg byc¢
wyposazone w gtowice.

Nastawy jw. nalezy wykonac zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji
(rys. rozwiniecia instalacji c.o.).

3.2.6 lzolacja cieplna

Przewody poziome nalezy izolowaé cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 30 mm, po
uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji na zimno.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji ciepline,j.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym.

|zolacje cieplng nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

3.2.7 Oznaczanie

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykonaé na przewodach poziomych
zlokalizowanych na scianach piwnicy.

Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

przewdd zasilajgcy - jasnoczerwony, przewdd powrotny - niebieski.

3.3. Wykonawstwo zrédta ciepta.

3.3.1. Rurociagi

Rurociggi w kottowni nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub przy stropie na wspornikach
umieszczonych w scianie lub stropie. Konstrukcje wsporcze powinny zapewni¢ statos¢
potozenia rurociggow instalacji c.o.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwaniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku zrodta ciepta jak w projekcie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

Potgczenia spawane rurociggdéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztatty ztgczy spawanych potgczen kroccow i odgatezien powinny by¢ zgodnie z przedmiotowg
normg PN-B-69012.

Jakos¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow i odgatezien powinna odpowiadac
co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslonych przedmiotowg normg PN-M-
69775.

Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ tgczone przy zastosowaniu gwintowanych
kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikbw rurowych ocynkowanych z Zzeliwa
ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242.
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Rurociggi wykonane z miedzi powinny byC¢ fgczone zgodnie z ogolnymi wymaganiami
niniejszych warunkow tj. przez lutowanie lub potgczeniami zaciskowymi.
Powierzchnie zewnetrzne rurociggdéw i urzgdzen zrodta ciepta wykonane ze stali nieodpornych
na korozje wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod
zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z
normg PN-H-97051 powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050. Tak
przygotowane powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy uzyciu materiatow
malarskich ogolnego zastosowania odpornych na maksymalna temperature zabezpieczanych
powierzchni, zgodng 2z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno by¢
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120um.
Starannos¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie starannosci
wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.
Wszystkie podstawowe urzgdzenia zrodta ciepta powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposob
roztgczny umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegolnych elementow instalacji bez
koniecznosci demontazu innych urzgdzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej
taczonej z rurociggami przez spawanie.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku zrédta ciepta, przy
Scianach pod stropem, w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ wykonania izolacji cieplnej oraz
wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych.
Przewody prowadzone na powierzchni Scian nalezy mocowa¢ do przegrod
budowlanych. Mocowania te nalezy uzywa¢ uchwytow z tworzywa sztucznego. W
przypadku stosowania obejm stalowych, pomiedzy obejmg a przewodem nalezy
umiesci¢ na catym obwodzie przektadke ochronng np. z gumy lub tasmy z miekkiego
pvc. Do mocowania przewodow miedzianych mozna uzywac¢ obejm z miedzi lub jej
stopow. Gdy zachodzi koniecznos¢ prowadzenia przewody pod tynkiem, wéwczas
przewod ten powinien byC zaopatrzony w otuline elastyczng. Przy prowadzeniu w
bruzdach nalezy okreslic indywidualnie wymiary bruzd majgc na uwadze Srednice rur i
grubos¢ otuliny. Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane (stropy , Sciany) nalezy
wykonywa¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie
przewodu.
Przewdd zasilajgcy powinien znajdowaé sie z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzgcego na sciane).
Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw elektrycznych w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewoddw instalacji wody zimnej (min. 10 cm).
Odlegtos¢ zewnetrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od
Sciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co
najmniej:

e dla przewoddw o $rednicy do 25 mm -3 cm

e dla przewoddw o $rednicy od 32 do 50 mm -5cm

3.3.2. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
(preferowane z tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (Sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawaé¢ o okofo 2 cm
powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetnic materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
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sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. Tuleje ochronne przechodzgce
przez $ciany dylatacyjne budynku nalezy wypetni¢ wetng mineralng.

3.3.3. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w

ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

3.3.4. Montaz pomp

Pompy bezdtawicowe nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach przewodoéw w osi rurociggu tak,
aby os silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przytgczeniowa
pompy nie powinna znajdowacC sie pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy
dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowacé sie nad
pompag.

Rurociggi przytgczeniowe pompy lub kolektory grup zestawu pompowego powinny by¢
mocowane do wspornikow lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

Podtgczenia kréccow ttocznych pomp wirowych do rurociggébw powinny by wykonane przy
uzyciu elastycznych tgcznikow amortyzujgcych.

3.3.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej.
Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworow rownowaznych nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji na zimno.

3.3.7. Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

|zolacje cieplng nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac¢
mozliwos¢ zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplnej chyba Ze jest w komplecie z urzgdzeniem
np. pompy. Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym.

3.3.8. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
ogrzewcze;.

Oznaczenie nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

41



Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu,, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementow instalacji.

Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:

przewod zasilajgcy zimnej wody - zielony,

przewdd cieptej wody - zielony z czerwonymi paskami

przewod cyrkulacyjny - zielony z niebieskimi paskami

W sposob trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schemacie instrukcji obstugi.

3.3.9. Wymagania pozostate.

Po zakonczeniu montazu instalacje ogrzewczg nalezy ptuka¢ wodg wodociggowsg. Ptukanie ma
na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szczegolnosci pozostatosci topnika w
miejscach potgczen lutowanych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej wykorzystujgc pompy obiegowe. Kazdy obieg nalezy przeptukac w sposob taki oby
odcinac i ptukac co najwyzej po trzy piony. Powyzsze czynnosci wykonywac az do stwierdzenia
wyptywu czystej wody ptuczacej (co najmniej dwukrotnie).

Po skutecznym wyptukaniu instalacji nalezy niezwtocznie napetnic jg wodg uzdatniong z
kottowni.

3.4 Wytyczne do robét wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Zakres badan instalacji centralnego ogrzewania

4.1.1 Badanie szczelnosci na zimno

Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢c wodg pod cisnieniem probnym 6 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut:

—manometr nie wykaze spadku cisnienia,

—nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegolnie na potgczeniach.

4.1.2 Badanie szczelnosci i dziatania na gorgco

Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kottowni, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciggu co najmniej 72
godzin. Wynik badania zostanie uznany za pomysiny, jezeli cata instalacja nie wykaze
przeciekow ani roszenia.

4.2. Badania odbiorcze.

4.2.1. Wszystkie badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Zakres obejmujgcy badania:

4.2.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej.

Warunki wykonania badania szczelnosci

- badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej

- jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych
zamontowano cze$¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
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instalacji, woéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czesciowych

- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg

- podczas badanie szczelno$ci zabrania sige, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia prébnego

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc¢ tg nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Przed napetnieniem wodg instalac;ji
nie nalezy wkrecac automatycznych odpowietrznikow lecz jedynie ich zawory stopowe.
Do chwili skutecznego wyptukania instalacja ma by¢ odpowietrzana recznie.

Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce, odtgczy¢ kociot od instalaciji.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ciSnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji, w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna.

Nalezy wykonac przy pomocy recznej pompy podtgczonej do instalacji. Pompa musi byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas
badania uzywacC nalezy cechowanego manometru tarczowego o Srednicy tarczy
minimum 150 mm o zakresie 50% wiekszym od ciSnienia probnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar.

Badanie nalezy wykonac po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Co najmniegj trzy
godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama.
Wartosc cisnienia probnego w najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej
2bar wiecej niz cisnienie robocze w instalaciji.

Badanie uwaza sie za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji %2 godzinnej nie wystgpig
przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie okreslic te czesC instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem.

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie moze by¢
wieksze niz 3 bar. Sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci powietrzem
powinna by¢é wyposazona w zawor bezpieczenhstwa, ktorego otwarcie nastgpi przy
przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wigecej niz 10%.. Pozostate
warunki patrz wyze;.

4.2.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej.
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczyc instalacje do zrodta ciepta
- podtgczy¢ naczynie wzbiorcze
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym czy witasciwy jest poziom
wody w naczyniu
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy
ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
- uruchomi¢ pompy obiegowe
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a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno tzn. sprawdzi¢ zgodnosci
wartosci cisnienia i roznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Za pozytywny wynik badan uwaza sie stan gdy wartosci cisnienia dyspozycyjnego sg
takie jak w projekcie lub odbiegajg o co najwyzej 10%.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.4. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji ogrzewczej.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym

zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolaciji

cieplne;j

i zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego

zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalaciji.

Podczas odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik

byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna byc¢

przedstawiona do ponownych badan.

4.2.5. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej.

Badanie przeprowadzi¢ po dwoch dobach dziatania instalacji na gorgco. Skutecznosc
odpowietrzania miejscowego sprawdzi¢ metodg ,na dotyk” czy grzejniki i przewody nie
sg zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokoét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej.

Sprawdzi¢ czytelnos¢ oznakowania poszczegdlnych przewodow zasilajgcych i
powrotnych zgodnie z projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

4.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goragco instalacji
ogrzewczej.

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz
spowodowa¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione
w protokdle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédfa ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych tj. 70/55/20°C dla kottowni na pellet oraz
50/40/20°C dla pomp ciepta.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosSci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, diawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za
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pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci
na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwaciji.
Instalacje takg mozna uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.
Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowg, sporzgdzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wodag
w funkcji cisnienia i sredniej temperatury wody w instalaciji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.2.8. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej.
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
1) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porédwnanie z projektem
technicznym,
2) szczelnos¢ pompy,
3) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,
4) zgodnosc¢ kierunku obrotdéw pompy z oznaczeniem,
5) poprawnos$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie prze porazeniem
pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.9. Badania armatury odcinajace;j.
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
1) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,
2) szczelno$¢ potgczen armatury,
3) poprawnosc¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.10. Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewczej.

Warunki odbioru innych elementow instalacji takich jak separator powietrza powinny byc¢
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno-ruchowg
opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.11. Badania sprawnosci dzialania urzadzen zabezpieczajacych.

Badania sprawnosci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych powinny obejmowac:

1) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny
wzrost ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i
obserwacje manometru zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu
bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.
badanie zachowania nastaw zawordw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
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2)

ciSnienia w poszczegolnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na
manometrze cisnienia przy ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa
powinny zachowa¢ nastawe dokonang na zimno.

kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej
poprzez spowodowanie kontrolnego wzrostu temperatury czynnika grzejnego
wychodzgcego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje
zadziatania oraz utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego.

4.2.12. Badanie filtrow.
Badanie filtrow nalezy wykona¢ sprawdzajgc miejsce ich zainstalowania, wyposazenie oraz
mozliwos$¢ oczyszczenia.

4.4 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (robét) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzgdzonym protokole
badania.

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robét
Przedmiar robot nalezy wykonaé jako opracowanie zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z

ich

szczegdtowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadow
rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadow rzeczowych nalezy stosowa¢ w kolejnosci
katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzgdzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Po zakonczeniu robét instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokonac
obmiaru kazdego z elementow robdét. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres
wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg, wedtug
kolejnosci pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca wspélnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksigzki obmiarow. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiar roboét bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca.
Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m3, urzadz., ukt.

llosci robdt z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny
jednostkowe robét lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikow produkcji i
narzuty z kosztorysu ofertowego, bedg stanowity podstawe do sporzgdzenia przez
wykonawce kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Rodzaje odbioréw.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbidr
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi,
odbior ostateczny (pogwarancyjny), odbiér przewodéw kominowych, instalacji i
urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

6.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub
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zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robédt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.3. Odbidr czesciowy i odbiér etapowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.).

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty
catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

6.4. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporzgdzajgc Protokét odbioru robot budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonanych robdt uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewodow kominowych, instalacji, urzgdzen technicznych i technologicznych.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne
i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot

w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

6.5. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbiér ,,po
okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a ) umowy o wykonaniu robé6t budowlanych,

b ) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e ) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w

dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
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obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentaciji
powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzagdzen technicznych oraz przewodéw kominowych

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu dla dolnego
zrédia ciepta

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne

uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielowi urzadzen,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -w razie
korzystania -ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzgdzen.

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji instalaciji

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one
by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

* Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien byé
uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji urzgdzen obejmuije:

|. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania
z eksploatacji

8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami

i wykazami czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informaciji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen i aparatdw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

6.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
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Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

I) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiednigj
nieruchomosci

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4 ) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi

7) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi

7. ROZLICZENIE ROBOT

Uzgodniono z zamawiajgcym, ze rozliczenie robot nastgpi na podstawie kosztorysu
zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego, ktéry zostanie opracowany na bazie
obmiaru wykonanych robo6t, wpisywanych systematycznie do ksigzki obmiaréw. Ceny
jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty bedg szczegotowo okredlone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690, z pdzn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz.

881)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie
ogolnych przepiséw dot. bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, poz.

844)

[7] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonyw. robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
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[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN-10242:1999 Gwintowane fgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Inne przepisy:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (zeszyt 6)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5) COBRI INSTAL.
2002r.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

Dla zakresu robot objetego dokumentacjg projektowg i specyfikacjg nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

50



