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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa zawarta z Inwestorem.  

Opinie i uzgodnienia branżowe.  

Wstępne uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.   

Wypis i wyrys z mieiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice - sołectwo Gaszowice, 

zatwierdzony uchwałą Nr OG-br.0007.29.159.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017 r. 

ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 2 marca 2017 r. poz. 1367 

Kopia mapy zasadniczej - skala 1:500.  

Aktualne normy i przepisy prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

Nr 43 poz. 430).  

 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 58 

poz. 622).  

 Obowiązujące wytyczne i normatywy.  

 Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 1997. 

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt 1982.  

Własne spostrzeżenia w terenie. 

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy „Remontu nawierzchni łącznika 

pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką w Gaszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”.  

Opracowanie obejmuje: 

 łącznik:  

 łącznik pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką odcinek od km 0+000,00 do km 0+198,72

 - 198,72 m. 

Łącznik – klasa drogi D,  kategoria ruchu KR2, prędkość projektowa Vp 30 km/h.  

 odwodnienie drogi: 

Dla odprowadzenia wód deszczowych przewidziano wykonanie kratek ściekowych oraz kanalizacji 

deszczowej odprowadzonej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej (D istn.). Do wykonania 

przewidziano odcinki: 

 D istn ÷ D6  315 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34  – długość odc. 134,45 m, 

 przykanaliki 200 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 – o długości 73,84 m.  

Spadek poprzeczny remontowanego odcinka łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką 

daszkowy na łukach kołowych jednostronny 2%. 

etonu C25/30. 
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Warstwa ścieralna nawierzchni: 

 łącznik  - beton asfaltowy  AC11S grubości 5 cm.     

Ograniczenie nawierzchni łącznika i zjazdów: 

łącznika zostanie ograniczona: 

 krawężnikiem betonowym “wystającym” 15*30 cm wystającym, posadowinym na ławie betonowej 

z oporem. Ława wykonana z betonu C12/15 (B-15). Góra krawężnika wyniesiona 12 cm od 

nawierzchni drogi 

 krawężnikiem betonowym 15 x 22 cm "najazdowym” posadowinym na ławie betonowej z oporem. 

Ława wykonana z betonu C12/15 (B-15). Góra krawężnika wyniesiona 4 cm od nawierzchni drogi. 

zjazdów zostanie ograniczona: 

 krawężnikiem betonowym 15*22 wtopionym "najazdowym" posadowinym na ławie betonowej z 

oporem. Ława wykonana z betonu C12/15 (B-15). Góra krawężnika posadowiona na wysokości 

nawierzchni zjazdu. 

Teren pod planowany remont nawierzchni łącznika jest zabudowany. 

3 LOKALIZACJA 

Szczegółową lokalizację pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500 – Rys nr 1. 

4 STAN ISTNIEJĄCY   

 Łącznik pomiędzy ul, Rydułtowską a ul. Rybnicką stanowi dojazd do posesji ustytuowanych 

wzdłuż niej. Posiada połączenie z ul. Rydułtowska (droga powiatowa DP 5026S) i  ul. Rybnicką (droga 

powiatowa DP 5608S). Posiada nawierzchnię asfaltową i z kostki betonowej (betonity) o szerokości od 

7,00 do 3,00 m. 

 Stan techniczny ulicy łącznika jest zły. Na odcinku przewidzianym do remontu od km 0+000,00 do 

km 0+198,72 wystepują liczne spękania nawierzchni asfaltowej, nierówności - zagłębienia nawierzchni 

z kostki betonowej oraz zły stan istniejącego odwodnienia deszczowego - niedrożne odcinki kanalizacji 

deszczowej oraz przykanaliki kratek ściekowych.  

Łącznik pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką jest drogą jednojezdniową o ruchu dwukierunkowym. 

Trasa łącznika przebiega w terenie zabudowanym. 

 Przez teren planowanej inwestycji przebiegają: wodociąg, linia energetyczna  napowietrzna nN, 

linie kablowe nN, kable ziemne teletechniczne i napowietrzne, wodociąg oraz ciepłociąg.  

 Prowadzenie powyższych robót nie powoduje konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia.  

 Na trasie planowanego remontu nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką 

nie występuje żadne zadrzewienie kolidujące z realizacją zadania. 

5 OPIS PROJEKTU 

5.1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

W porozumieniu z Inwestorem przyjęto następujące parametry techniczne przebudowy Łącznika 

pmiędzy ul. Rydułtowską i ul. Rybnicką: 



Remont nawierzchni łącznika pomiędzy ulicą Rydułtowską a ul. Rybnicką w Gaszowicach 

wraz z budową kanalizacji deszczowej. 

 

___________________________________________________________________________________ 

PROJEKTOWNIE – NADZORY KONDROT KAZIMIERZ 
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel/fax 32 4242214 tel kom 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl   

6 

 droga klasy D o natężeniu ruchem KR2 szerokość  6,00 i 3,50 m, nawierzchnia z betonu 

asfaltowego  AC11S grubości 5 cm, obustronne pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m. 

 ograniczenie nawierzchni krawężnik betonowy „najazdowy” 15*22 cm i wystający15x30 cm 

osadzony na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 Wody opadowe:  

Wody opadowe odprowadzane są do projektowanej kanalizacji za pomocą kratek ściekowych. 

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej studni kanalizacji 

 deszczowej zgodnie z pismem znak GPIZP.720.58.2017; GPIZP.KW-00144.2017 z  dnia 

27.06.2017 r. 

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjęto następujące rozwiązania: 

 wykonanie ciągu głównego kanalizacji deszczowej na odcinku: 

 D1 ÷ D6 z rur PVC-U SN8 SDR34 klasy S o średnicy 315 x 9,2 mm, długości 

134,45 m,  

 wykonanie przykanalików z rur PCV-U SN8 SDR34 klasy S o średnicy 200 x 5,9 mm, 

długości 73,84 m, 

 wpusty deszczowe, wpust uliczny klasy D400 pod kratą wpustu kosz na śmieci, 

 studnie z kręgów żelbetowych (element denny i kręgi z betonu C35/45, właz żeliwny 

D400, pierścień odciążający i płyta nastudzienna). 

 Wjazdy do posesji: 

z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm "bordo" - w ramach działki drogowej. 

5.2 DANE TECHNICZNE 

W ramach opracowania przyjęto dla łącznika ulicę jednojezdniową o ruchu dwukierunkowym 

szerokości 6,00 i 3,50 m. 

 Długość od km 0+000,00 do km 0+198,72 - 198,72 m.  

 Na całej długości jezdnia porowadzona po istniejącym śladzie. W ramach opracowania przyjęto 

ulicę jednojezdniową o długości 198,72 m o przekroju daszkowym, na łukach spadek jednostronny. Na 

calej długości występują dwa załamania, które wyokrąglono łukami: 

 Załamania wyłagodzono łukami kołowymi o promieniach: 

B 

 

 =99,3168 

 

R = 6 m 

 

C 

 

 = 0,5205
g
 

 

Załom 

 Współrzędne punktów głównych remontowanego łącznika: 

ZAŁOM      TYP   WSPÓŁRZĘDNE:              X(N)            Y(E) 

         A                              5552479,17     6530775,12 

       B                              5552467,32     6530838,09 

  C                              5552517,29     6530848,05 

       D                              5552599,23     6530865,08 
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6 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

Rozwiązania wysokościowe łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką dostosowano do 

istniejącej rzeźby terenu.  

Szerokość łącznika 6,00 i 3,50 m.   

6.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŁĄCZNIKA 

Łącznik: o szerokości 6,00 i 3,50 m, droga klasy D o natężeniu ruchu KR2 zbudowana z: 

 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

 7 cm podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego AC16P; AC22P, 

 10 cm warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie 

lub tłucznia kamiennego, 

 20 cm warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 ÷ 63 mm stabilizowanej 

mechanicznie lub tłucznia kamiennego, 

 15 cm warstwa odsączająca z pospółki o współczynniku filtracji k8m/dobę. 

Konstrukcję łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką dostosowano do podsumowania i 

wniosków – pkt. 4 – „Opinii geotechnicznej dotyczącej określenia warunków gruntowo-wodnych 

podłoża nawierzchni dla zadania: Remont nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. 

Rybnicką w Gaszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 

6.2 CHODNIK 

Chodnik o konstrukcji: 

 8 cm kostka betonowa brukowej „bordo”,: 

 3 cm podsypka cementowo - piaskowa, 

 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego  o frakcji 0-63 mm 

stabilizowanego mechanicznie. 

6.3 ZJAZDY DO POSESJI I POBOCZE 

Zjazdy do posesji o konstrukcji: 

 8 cm kostka betonowa brukowej „bordo”,: 

 3 cm podsypka cementowo - piaskowa, 

 10 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego  o frakcji 0-31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie, 

 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego  o frakcji 31,5 – 

63mm stabilizowanego mechanicznie, 

 10 cm warstwa odsączająca z pospółki o współczynniku filtracji k8m/dobę. 

 

Zestawienie zjazdów do posesji: 

   TABELA ZJAZDÓW: 
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   Lp.            Pik.      Rzędna          Opis 

   1    0+027,95   259,429     zjazd dz. przedszkole 

   2    0+064,07  259,360     zjazd dz. 1704/69 

   3    0+069,55   259,334     zjazd dz. 1704/69 

   4    0+088,28  259,193     zjazd dz. 1681/69 

   5    0+130,71   258,967     zjazd dz. 1681/69 

   6    0+132,68   258,958     zjazd dz. 1679/69 

   7    0+172,02  258,845    zjazd dz. 1702/69 

   8    0+184,34   258,760     zjazd pos. 2 dz. 1442/69 

   

 Konstrukcja pobocza: 

 gruntowe obustronne o szerokości 0,75 m.     

6.4 OGRANICZENIA NAWIERZCHNI ULICY, WJAZDÓW 

Ograniczenia nawierzchni łącznika i zjazdów do posesji stanowić będą krawężniki betonowe: 

Łącznik ul. Rydułtowska i ul. Rybnicka: 

 krawężnik betonowy “wystający” 15*30 cm wystającym, posadowiony na ławie betonowej z 

oporem. Ława wykonana z betonu C12/15 (B-15). Góra krawężnika wyniesiona 12 cm od 

nawierzchni drogi, 

 krawężnik betonowy 15 x 22 cm "najazdowy” posadowiny na ławie betonowej z oporem. Ława 

wykonana z betonu C12/15 (B-15). Góra krawężnika wyniesiona 4 cm od nawierzchni drogi. 

zjazdów: 

 krawężniki betonowy 15*22 wtopiony "najazdowy" posadowiny na ławie betonowej z oporem. 

Ława wykonana z betonu C12/15 (B-15). Góra krawężnika posadowiona na wysokości 

nawierzchni zjazdu. 

Teren pod planowany remont nawierzchni łącznika jest zabudowany. 

6.5 SPADKI PODŁUŻNE I POPRZECZNE 

Nawierzchnia łącznika będzie posiadała spadki: 

 podłużne zgodnie z profilem podłużnym – Rys nr 3, 

 poprzeczny ulicy 2%, 

 poprzeczne pobocza: 

 - gruntowe 8%. 

7. ODWODNIENIE 

Wody opadowe odprowadzane są do projektowanej kanalizacji za pomocą kratek ściekowych. 

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie włączona do istniejącej studni kanalizacji 

deszczowej zgodnie z pismem znak GPIZP.720.58.2017; GPIZP.KW-00144.2017 z  dnia 27.06.2017 r. 

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjęto następujące rozwiązania: 
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 wykonanie ciągu głównego kanalizacji deszczowej na odcinku: 

 Distn ÷ D6 z rur PVC-U SN8 SDR34 klasy S o średnicy 315 x 9,2 mm, 

długości 134,45 m,  

 wkonanie przykanalików z rur PCV-U SN8 SDR34 klasy S o średnicy 200 x 5,9 mm, 

długości 73,84 m, 

 wpusty deszczowe, wpust uliczny klasy D400 pod kratą wpustu kosz na śmieci, 

 studnie z kręgów żelbetowych (element denny i kręgi z betonu C35/45, właz żeliwny 

D400, pierścień odciążający i płyta nastudzienna). 

Obliczenie średnicy rury 

Odcinek Distn ÷ D6  

Nawierzchnia z betonu asfaltowego: 

Natężenie deszczu: 

q=[470*(C)
1/3

]t
0,67

 

C = częśtotiwość występowania deszczu miarodajnego (dla p=10% jest C=10) 

t = czas trwania deszczu miarodajnego (t = 15 min) 

Odpływ sekundowy w zlewni: 

Q=(F*q**)/1000 [m
3
/s] 

 = 0,9 współczynnik spływu dla nawierzchni asfaltobetonowej 

 = 1 przyjęto współczynnik opóźnienia odpływu 

F = 900 m
2
 = 0,090 ha 

Zatem: 

q=[470*(10)
1/3

]15
0,67

 

q= 165 [l/s h] 

Q1=(0,09*165*0,9*1)/1000 

Q1=0,013365 [m
3
/s] 

Q1=13,365 [l/s] 

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej: 

Natężenie deszczu: 

q=[470*(C)
1/3

]t
0,67

 

C = częśtotiwość występowania deszczu miarodajnego (dla p=10% jest C=10) 

t = czas trwania deszczu miarodajnego (t = 15 min) 

Odpływ sekundowy w zlewni: 

Q=(F*q**)/1000 [m
3
/s] 

 = 0,85 współczynnik spływu dla nawierzchni z kostki betonowej 

 = 1 przyjęto współczynnik opóźnienia odpływu 

F = 500 m
2
 = 0,050 ha 

Zatem: 

q=[470*(10)
1/3

]15
0,67
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q= 165 [l/s h] 

Q2=(0,05*165*0,85*1)/1000 

Q2=0,0070125 [m
3
/s] 

Q2=7,0125 [l/s] 

Pobocze gruntowe - teren zielony: 

Natężenie deszczu: 

q=[470*(C)
1/3

]t
0,67

 

C = częśtotiwość występowania deszczu miarodajnego (dla p=10% jest C=10) 

t = czas trwania deszczu miarodajnego (t = 15 min) 

Odpływ sekundowy w zlewni: 

Q=(F*q**)/1000 [m
3
/s] 

 = 0,1 współczynnik spływu dla pobocza - terenu zielonego 

 = 1 przyjęto współczynnik opóźnienia odpływu 

F = 400,0 m
2
 = 0,040 ha 

Zatem: 

q=[470*(10)
1/3

]15
0,67

 

q= 165 [l/s h] 

Q3=(0,040*165*0,1*1)/1000 

Q3=0,00066 [m
3
/s] 

Q3=0,66 [l/s] 

Wnioski - podsumowanie: 

Q Σ=Q1+Q2+Q3= 

Q Σ=13,365+7,0125+0,66= 

Q Σ2=21,0375 [l/s] 

 

Dobór przewodów sieci kanalizacyjnej przeprowadzono na podstawie normogramów dla rur PVC dla 

opadów intensywnych występujących raz na dziesięć lat. Przyjęto maksymalną rurę PVC-U kl. SN8 

SDR 34 LITE z wydłużonym kielichem - 315 * 9,2 mm; w którym przy spadku 0,5% prędkość ścieków 

deszczowych wynosi 0,92 [m/s]; przy wypełnieniu przewodu w 20. Chropowatość rury 0,25. 

 

Kanalizację przewiduje się układać w wykopach o ścianach pionowych zabezpieczonych 

szalunkami słupowymi. Minimalna szerokość wykopu powinna wynosić:    D + 2 x 30cm.  

Szalunki słupowe zabezpieczają wykopy: 

 na głębokość do 5,00 m, 

 długości do 12,50 m, 

 szerokość wykopu do 2,10 m. 

Szalunki słupowe gwarantują zabezpieczenie wykopów we wszystkich rodzajach gruntów gdzie 

występuje niebezpieczeństwo obsunięcia ziemi. 

Rury układać w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Zmiany kierunku trasy i 
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odgałęzienia należy wykonać poprzez studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych z betonu C35/45 o 

średnicy 1200 mm z płytą nastudzienną żelbetową zaopatrzoną we właz żeliwny typu cięzkiego D400, 

płyta nastudzienna osadzona na pierścieniu odciążającym. Studzienki należy wykonać jako szczelne - 

studnie zgodnie z Rys nr 8. Przejścia przez ścianę studni wykonać poprzez przejście szczelne tulejowe 

z elastycznym pierścieniem, dodatkowo uszczelnić pianką poliuretanową lub innym materiałem 

uszczelniającym. 

Współrzędne posadowienia studni: 

 STUDNIA   WSPÓŁRZĘDNE:              X(N)                              Y(E) 

 Distn       X=5552464,22    Y=6530832,20 

 D1           X=5552470,29    Y=6530839,44 

 D2           X=5552494,80    Y=6530844,33 

 D3           X=5552519,32    Y=6530849,22 

 D4           X=5552543,80    Y=6530854,31 

 D5           X=5552568,27    Y=6530859,40 

 D6           X=5552592,75    Y=6530864,50 

     

Spadki podłużne zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji deszczowej – Rys nr 6. 

Projektuje się typowe wpusty uliczne, które zostaną poprzez przykanliki podłączone do 

projektowanej kanalizacji deszczowej, a dalej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej - zgodnie z 

Rys nr 7. 

Zestwienie wpustów ulicznych: 

   Lp.         Pik.     Rzędna     Opis 
 
   1    0+010,00 259,478    kratka obustronna 

   2    0+036,34 259,355    kratka obustronna 

   3    0+056,35  259,261    kratka lewostronna 

   4    0+072,80  259,209    kratka lewostronna 

   5    0+092,91  259,116    kratka prawostronna 

   6    0+122,26  258,978    kratka prawostronna 

   7    0+147,21  258,861    kratka prawostronna 

   8    0+171,68  258,747    kratka prawostronna 

   9    0+191,67  258,653    kratka lewostronna 

   

  Wpusty uliczne oraz przykanaliki wykonać zgodnie z zestawieniem – podłączenie wpustów. 

Wysokość podłączenia przykanalika względem kinety studni – 2/3 średnicy rury przelotowej, gdy 

podłączenie występuje powyzej 0,50 m należy wykonać kaskadę. Kaskady wykonać z kształtek PVC.  

Przykrycie rur PVC nie może być mniejsze niż 1,2 m jeżeli rurociąg jest poddawany działaniu 

obciżeń dynamicznych – ruch uliczny. Poza ulicami przykrycie może wynosić nie mniej niż 1,0 m. 

Wpust uliczny klasy D400 pod kratą wpustu kosz na śmieci - Rys nr 10. 

ROBOTY ZIEMNE, IZOLACJA 
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Studzienki muszą być wykonane bardzo starannie oraz bardzo szczelnie. Wykonać izolację 

zewnętrzną 2 x abizol R+P. Rury kanalizacyjne układać na 20 cm podłożu z zagęszczonej pospółki 

wyprofilowanej dla kąta podparcia równego 90°. Wykonać również 20 cm obsypkę piaskową. 

Ewntualnie napotkany w czasie prowadzenia robót ziemnych torf, namuły itd. należy bezwzględnie 

wymienić na grunt rodzimy lub przepuszczalny piasek. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić 

min 95 % w skali Proctora. Do wykonania szczelnych przejść przewodami z PVC przez ściany 

betonowe studni należy stosować odpowiednie systemowe kształtki. Kształtki przejściowe wyposażone 

są fabrycznie w elastyczną pierścieniową uszczelkę i uszorstnioną powierzchnię zewnętrzną- można tu 

zastosować przejścia szczelne tulejowe stożkowe czy tulejowe równoległe. 

Uzyskanie dobrego - szczelnego połączenia przejścia z betonem komory, uzyskuje się przez 

obłożenie przejścia dookoła zaprawą cementową - piasek + cement w stosunku 2:1 + środek 

uszczelniający, o grubości warstwy 6-10 cm, uzupełnienie masą betonową i zawibrowanie całości, (wg 

instrukcji producenta rur i kształtek PVC). 

8. INWENTARYZACJA ZIELENI ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW 

W pasie drogowym przeznaczonym do remontu nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. 

Rybnicką brak drzewostanu kolidującego z pracami projektowymi. Nie ma nieruchomości wpisanych do 

rejestru zabytków.  

9. UZBROJENIE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych: 

 w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu 

dokładnego zlokalizowania uzbrojenia 

 zlecić nadzory branżowe. 

 WODOCIĄG: 

 Zakład Obsługi Komunalnej Gaszowice - BRAK kolizji projektowanego remontu nawierzchni 

łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką w Gaszowicach wraz z budową kanalizacji 

deszczowej z istniejącym uzbrojeniem Zakłądu Usług Komunalnych Gaszowice. 

Projektowane roboty wg lokalizacji na niniejszym planie nie wchodzą w kolizję z uzbrojeniem 

Zakłądu Usług Komunalnych Gaszowice.  Zlecić nadzór branżowy.  

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku - BRAK kolizji 

projektowanego remontu nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką w 

Gaszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Projektowane roboty wg lokalizacji na 

niniejszym planie nie wchodzą w kolizję z uzbrojeniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o w Rybniku. Zlecić nadzór branżowy.  

 TELETECHNIKA: 

 Orange Polska S. A. – BRAK kolizji z istniejącym uzbrojeniem Orange Polska S.A.. 

Projektowane roboty wg lokalizacji na niniejszym planie nie wchodzą w kolizję z uzbrojeniem 
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Orange Polska S.A..  Zlecić nadzór branżowy. 

 ERTEL Sp. z o.o.uzgodnienie pismo z dnia 24.08.2017 r. Roboty prowadzić zgodnie z 

pismem z dnia 24.08.2017 r. Zlecić nadzór branżowy. 

ENERGETYKA: 

 TAURON DYSTRYBUCJA – BRAK kolizji z istniejącym uzbrojeniem TAURON 

DYSTRYBUCJA. Projektowane roboty wg lokalizacji na niniejszym planie nie wchodzą w 

kolizję z uzbrojeniem TAURON DYSTRYBUCJA. Roboty prowadzić zgodnie z pismem znak 

TD/OGL/OMD/2017-08-24/0000013 z dnia 24.08.2017 r. Zlecić nadzór branżowy. 

 GAZOCIĄG: 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Gazownia w Rybniku brak 

uzbrojenie w rejonie planowanego remontu - pismo W123/2405/160032972/2017 z 

15.05.2017 r.. 

10.GEOLOGIA 

Przeprowadzono ekspertyzę geotechniczną w lipcu 2017 r., na podstawie której stwierdzono 

proste warunki gruntowo-wodne.  

 Dla rozpatrywanego terenu stwierdza się proste warunki gruntowe. W rejonie projektownego  

remontu nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką w Gaszowicach wraz budową 

kanalizacji deszczowej poziom wód gruntowych nie został stwierdzony wykonanymi otworami, na 

badanym obszarze zalega on na głębokości większej niż 2,0 m, co pozwala określić warunki wodne 

jako dobre. Poziom przemarzania ustalono na głębokość 1,0 m p.p.t.  

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotecbnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorąc pod uwagę jego konstrukcję oraz stwierdzone proste 

warunki gruntowo-wodne można przyjć pierwszą kategorię geotechniczną. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzić tak aby nie doprowadzić do 

zawilgocenia /zamakania/ podłoża gruntowego. Wskutek zawilgocenia może dojść do obniżenia 

parametrów charakteryzujących wytrzymałość i odkształcalność gruntów. Roboty ziemne prowadzić w 

okresach bezdeszczowych. 

11. SZKODY GÓRNICZE 

Teren planowanego remontu nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką w 

Gaszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej położony poza terenemi górniczymi: 
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12.  WYTYCZNE REALIZACYJNE 

 Przestrzegać warunków podanych przez właścicieli infrastruktury technicznej. Przy realizacji robót 

ziemnych nie należy dopuścić do nawodnienia wykopów. 

W czasie robót stosować: 

 przepisy zawarte w Dz. U. Nr 13 Rozporządzenia MBiPMB z dnia 28.03.1992r. w sprawie 

warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

 rzepisy zawarte w Dz. U. Nr 7 Rozporządzenie MK oraz AGTiOŚ z dnia 10.02.1977r. w 

sprawie BHP przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych,  

 do wykonywania robót stosować tylko te materiały które na podstawie obowiązujących 

przepisów zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie 

 przestrzegania warunków wykonania robót podanych przez gestorów urządzeń 

podziemnych w pismach i na mapach uzgodnień. 

 Nie wyklucza się istnienia w rejonie projektownego remontu nawierzchni łącznika pomiędzy ul. 

Rydułtowską a ul. Rybnicką w Gaszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej innych, nie 

wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o 

których brak jest informacji w instutucjach branżowych. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać 

ręczne przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia. 

 Wszyskie występujące kolizje istniejącego uzbrojenia należy każdorazowo zgłośić do 

poszczególnych użytkowników i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia. 

 Prace należy wykonywać pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich właścicieli uzbrojenia. 

 
 
Autorzy opracowania:  
 
 
 

 
Opracował: 
KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84    …………………………….... 

          (podpis i pieczęć) 

 

 

 

Projektował: 

mgr inż ROMAN LISIECKI upr. bud. SLK/3314/POOD/10  …………………………….... 

          (podpis i pieczęć) 
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13.       BBIILLAANNSS  NNAAWWIIEERRZZCCHHNNII 

 

 

 

 

Lp. Nazwa elementu: Materiał Ilość: 

1. ul. Boguszowicka beton asfaltowy  AC11S gr. 5 cm – 

warstwa ścieralna 
880,00 m

2
 

2. chodnik kostka betonowa brukowa grubości    8 cm 

– "szara" 

244,54 m
2
 

3. zjazdy do posesji  kostka betonowa brukowa grubości    8 cm 

– "bordo" 

200,00 m
2
 

4.  kanalizacja deszczowa rury PVC-U  315*9,2 mm klasy SN8 

SDR34 

1345,45 m 

5. przykanaliki rury PVC-U  200*5,9 mm klasy SN8 

SDR34 

73,84 m 

6. studnie  1200 żelbetowe (element denny i kręgi z betonu 

C35/45, właz żeliwny D400, pierścień 

odciążający i płyta nastudzienna) 

6 szt 

7. wpusty deszczowe wpust uliczny klasy D400 pod kratą wpustu 

kosz na śmieci 

11 szt 

8. odwodnienie liniowe typu 

AS400 

odwodnienie liniowe AS400 
3,30 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remont nawierzchni łącznika pomiędzy ulicą Rydułtowską a ul. Rybnicką w Gaszowicach 

wraz z budową kanalizacji deszczowej. 

 

___________________________________________________________________________________ 

PROJEKTOWNIE – NADZORY KONDROT KAZIMIERZ 
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel/fax 32 4242214 tel kom 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl   

16 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

INWESTOR:   GMINA GASZOWICE 

  UL. RYDUŁTOWSKA 2 

  44-293 GASZOWICE 

 

 

OBIEKT:    „REMONT NAWIERZCHNI ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. RYDUŁTOWSKĄ  

                          A UL. RYBNICKĄ W GASZOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI 

    DESZCZOWEJ” 

 

 

 

 

Autorzy opracowania:  
 
 
Opracował: 
KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84    …………………………….... 

          (podpis i pieczęć) 

 

 

Projektował: 

mgr inż ROMAN LISIECKI upr. bud. SLK/3314/POOD/10  …………………………….... 

          (podpis i pieczęć) 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

1. Podstawa opracowania 

Rozporządzenie z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126; 

2. Nazwa Inwestora 

GMINA GASZOWICE 

ul. RYDUŁTOWSKA 2 

44-293 GASZOWICE 
3. Nazwa i adres obiektu budowlanego  

„REMONT NAWIERZCHNI ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. RYDUŁTOWSKĄ A UL. RYBNICKĄ  

W GASZOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.” 

4. Nazwa i adres jednostki projektowej 

PROJEKTOWANIE – NADZORY Kondrot Kazimierz 

uL. Wandy 11/16; 44-217 Rybnik 

tel/fax 32 424-22-14 e-mail: kkondrot@epf.pl 

 

5. Zakres robót obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze 

 Roboty drogowe 

 Roboty porządkowe 

6. Charakterystyka zadania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy „Remontu nawierzchni łącznika 

pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką w Gaszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”.  

Opracowanie obejmuje: 

 łącznik:  

 łącznik pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką odcinek od km 0+000,00 do km 0+198,72

 - 198,72 m. 

Łącznik – klasa drogi D,  kategoria ruchu KR2, prędkość projektowa Vp 30 km/h.  

 odwodnienie drogi: 

Dla odprowadzenia wód deszczowych przewidziano wykonanie kratek ściekowych oraz kanalizacji 

deszczowej odprowadzonej do istniejącej studni kanalizacji deszczowej (D istn.). Do wykonania 

przewidziano odcinki: 

 D istn ÷ D6  315 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34  – długość odc. 134,45 m, 

 przykanaliki 200 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 – o długości 73,84 m.  

Spadek poprzeczny remontowanego odcinka łącznika pomiędzy ul. Rydułtowską a ul. Rybnicką 
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daszkowy na łukach kołowych jednostronny 2%. 

etonu C25/30. 

Warstwa ścieralna nawierzchni: 

 łącznik  - beton asfaltowy  AC11S grubości 5 cm.     

Ograniczenie nawierzchni łącznika i zjazdów: 

łącznika zostanie ograniczona: 

 krawężnikiem betonowym “wystającym” 15*30 cm wystającym, posadowinym na ławie 

betonowej z oporem. Ława wykonana z betonu C12/15 (B-15). Góra krawężnika 

wyniesiona 12 cm od nawierzchni drogi 

 krawężnikiem betonowym 15 x 22 cm "najazdowym” posadowinym na ławie betonowej z 

oporem. Ława wykonana z betonu C12/15 (B-15). Góra krawężnika wyniesiona 4 cm od 

nawierzchni drogi. 

zjazdów zostanie ograniczona: 

 krawężnikiem betonowym 15*22 wtopionym "najazdowym" posadowinym na ławie 

betonowej z oporem. Ława wykonana z betonu C12/15 (B-15). Góra krawężnika 

posadowiona na wysokości nawierzchni zjazdu. 

Teren pod planowany remont nawierzchni łącznika jest zabudowany. 

7. Zagrożenia zawodowe  dla bezpieczeństwa pracowników:  

Ryzyko zawodowe, związane z wykonywaną pracą wynika z narażenia pracownika na działanie czynników 

niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowisku pracy. 

Czynnik niebezpieczny to czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego istotnego 

natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka bądź do zejścia śmiertelnego. 

Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia 

człowieka. 

Czynnik uciążliwy nie stanowi wprawdzie zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudnia pracę 

lub przyczynia się w inny istotny sposób do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej 

działalności bądź wpływa na zmniejszenie wydajności. 

W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik uciążliwy może stać się szkodliwym, 

a szkodliwy - niebezpiecznym. 

Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie większości 

powyższych czynników, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy 

pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

regulowanych na ogół  stosownymi aktami prawnymi. 

Do czynników niebezpiecznych powodujących najczęściej urazy, należą przede wszystkim czynniki 

mechaniczne, takie jak: 

•   ruchome, a głównie wirujące, części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzia 

•   poruszające się środki transportu 

•   ostre wystające elementy 
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•   spadające elementy 

•   śliskie, nierówne powierzchnie 

•   ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy). 

8. Zagrożenia zewnętrzne dla bezpieczeństwa pacowników: 

zagrożenie uszkodzenia wodociągu, uszkodzenia kabla sN i nN i teletechnicznego oraz zerwania linii 

napowietrznej nN. 

9. Instruktaż i szkolenie pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach muszą przejść instruktaż wstępny oraz stanowiskowy 

ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych i montażowych. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót regulują: 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 

b. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bhp tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm.  

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniu.   

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 

budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 

wykonywania tych robót. 

Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których wyżej ustala kierownik budowy w porozumieniu                   

z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót 

należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić bariery zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze barier powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem 

i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia barier,  w 

przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 

uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego dozór. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko 

do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie 

o szerokości równej głębokości wykopu. 

http://www.ciop.pl/5599.html
http://www.ciop.pl/8721.html
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Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.  

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 

do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego umocnienia lub skarp.  

Wykopy liniowe pod kanalizację deszczową o głębokości powyżej 1,20 m wykonać  należy jako 

umocnione.  

Przy głębokościach od 1,20 ÷ 3,00 m do umocnienia ścian wykopów zastosować należy pale szalunkowe 

stalowe (wypraski) lub segmentową obudowę stalową z rozporami. 

Montaż i demontaż umocnień winien odbywać się pod nadzorem osób odpowiedzialnych                                

za prowadzenie robót. 

W celu ograniczenia zagrożenia sugeruje się prowadzenie prac kanalizacyjnych  odcinkami np. od studni 

do studni. 

Wszystkie wykopy zabezpieczyć należy ogrodzeniem a w nocy oświetlić. Zaleca się nie pozostawianie 

odkrytych wykopów po zakończeniu prac. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu, w odległości większej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu, co wymaga właściwego 

ustawiania wygrodzeń. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu                                      

i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.  

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.  

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.  

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi należy:  

1) stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementów;  

2) podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu;  

3) dokonać oględzin zewnętrznych elementów,  

4) stosować liny kierunkowe, 

5) skontrolować prawidłowość zawieszenia elementów na haku po ich podniesieniu na wysokość 0,5 m.  

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
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przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.  

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  

Teren prowadzenia prac należy w sposób wyraźny oznakować przy pomocy: 

 znaków ostrzegawczych 

 barierek, siatek 

 nocnego oświetlenia koloru żółtego 

 taśm ostrzegawczych 

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia winny być wyposażony w środki  umożliwiające szybką ewakuację 

na wypadek pożaru i innych zagrożeń: 

● punkt popż. 

● punkt sanitarny 

● wyznaczone drogi ewakuacyjne 

● wyznaczone punkty poboru wody 

● oznaczony wyłącznik odcinający prąd 

● zabezpieczenia elementów przed działaniem wiatru 

Roboty należy prowadzić zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 Rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. Minimalne wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 

pracy. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. 

tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

 

 

 

http://www.ciop.pl/5599.html
http://online2.abc.com.pl/psbud/gateway.dll/m_psbud/node776735/node883229/node899546?f=templates$fn=abc.jump.htm$up=1$3.0&id=abc.akt.du.1994.89.414&data=user
http://online2.abc.com.pl/psbud/gateway.dll/m_psbud/node776735/node883229/node899546?f=templates$fn=abc.jump.htm$up=1$3.0&id=abc.akt.du.2003.120.1126&data=user
http://online2.abc.com.pl/psbud/gateway.dll/m_psbud/node776735/node883229/node899546?f=templates$fn=abc.jump.htm$up=1$3.0&id=abc.akt.du.1997.129.844&data=user
http://online2.abc.com.pl/psbud/gateway.dll/m_psbud/node776735/node883229/node899509?f=templates$fn=abc.jump.htm$up=1$3.0&id=abc.akt.du.2002.191.1596&data=user
http://online2.abc.com.pl/psbud/gateway.dll/m_psbud/node776735/node883229/node899509?f=templates$fn=abc.jump.htm$up=1$3.0&id=abc.akt.du.2001.118.1263&data=user
http://www.ciop.pl/8721.html
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15. ZESTAWIENIE PODŁĄCZEŃ WPUSTÓW 

 

 

NR WPUSTU 

RZĘDNA GÓRY 

WPUSTU 

RZĘDNA 

WYLOTU DO 

STUDNI 

STUDNIA 

WŁĄCZENIOWA 

SPADEK i (%)  

ŚREDNICA 

(mm) 

 

RZĘDNA WLOTU 

WPUSTU 

RZĘDNA DNA 

STUDNI 

ŁUGOŚĆ  L (m) 

L 259,478 
257,961 

D 5%  200 mm 

kaskada h=1,461 m 258,368 256,50 8,14 

P  259,478 
258,22 

D 5%  200 mm 

kaskada h=1,72 m 258,368 256,50 2,95 

L  

odwodnienie 

liniowe AS400 

259,29 

257,76 

D  5% 
 200 mm 

kaskada h=1,07 m 25819 256,69 8,59 

L  259,355 
257,777 

D 5%  200 mm 

kaskada h=1,087m 258,255 256,69 9,55 

P 259,355 
257,955 

D 5%  200 mm 

kaskada h=1,265 m 258,255 256,69 5,99 

L 259,261 
257,792 

Distn 5%  200 mm 

kaskada h=0,872 m 258,161 256,92 7,38 

L  259,209 
257,808 

D1 5%  200 mm 

kaskada h=0,838 m 258,109 256,97 6,02 

P 259,116 
258,057 

D2 5%  200 mm 

kaskada h=0,965 m 258,106 257,092 0,98 

P  258,978 
257,624 

D3 5% 
 

257,878 257,217 5,07 

P  258,861 
257,711 

D4 1% 
 

257,761 257,342 5,03 

P  258,747 
257,625 

D5 0,5% 
 

257,647 257,467 4,49 

L 258,653 
257,641 

D6 0,5% 
 

257,653 257,592 2,37 

L  

wpust 

istniejący 

258,66 

257,624 

D6 0,5% 

 
257,66 257,592 7,28 
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16. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
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17. TABELA ROZEBRANIA NAWIERZCHNI 

 


