Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY

Dziatka jest zlokalizowana w Czernicy przy ul. Wolnosci 41. Dziatka opisana jest numerem nr 3564/230, 1701/95, KM 1, obreb
Czernica bedacej wtasnoscig inwestora na podstawie KW GL1Y/00113658/4.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkéw przystapienia i prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowg i rozbudowg obiektu budowlanego wymienionego w pkt. 1.1. i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
przeprowadzenie roboét tj. zgtoszenia rozpoczecia robdt, przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu, roboty wiasciwe,
odbior koncowy.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bedacych jej przedmiotem.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy:
URZAD GMINY W GASZOWICACH
Ul. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

- Instytucja finansujgca inwestycje:
URZAD GMINY W GASZOWICACH
Ul. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

- Organ nadzoru budowlanego:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RYBNIKU
44-200 RYBNIK, UL. J F BIALYCH

- Wykonawca prac projektowych:
»WAND II”. FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA, 44-295 LYSKI, NOWA WIES, UL. RYBNICKA 10;

- Przyszty uzytkownik:
URZAD GMINY W GASZOWICACH
Ul. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE
SZKOtLA PODSTAWOWA W CZERNICY

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja obejmuje budowe:

— boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, koszykéwki, siatkéwki i kortu tenisowego — nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem
podwyzszonym dla funkcji pitkochwytu

- budowa odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej wraz z doj$ciem chodnikiem od budynku Sali gimnastycznej
i droga techniczng dojazdowa,

- budowa oswietlenia obiektéw z naswietlaczami

- budowa ogrodzenia terenu z gtéwng bramg wjazdows i furtkg wejsciowg w formie podwyzszonej z funkcjg pitkochwytu
-wyposazenie obiektu w urzgdzenia pomocnicze — tawki parkowe (lub alternatywnie trybuny samonosne), kosze na $mieci, $mietnik,
kosze, stupki, siatki, bramki do pitki recznej i osprzet kortu do tenisa ziemnego itp.

-instalacje zewnetrzne niezbedne dla funkcjonowania obiektu tj —drenowanie terenu, instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej z



przytagczem do sieci zewnetrznej, instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu wraz z zasilaniem, instalacja monitoringu

Elementy zagospodarowania dziatki

Zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospodarowania dziatki”. Dziatka ma ksztatt prostokata. Sgsiednie
dziatki sg czesciowo zabudowane. Teren zabudowy jest ptaski, lekko nachylony w kierunku pétnocnym i wschodnim ze skarpg od
wschodu i potudnia. Teren posiada bezposredni dostep do ulicy publicznej — ul Wolnosci — poprzez droge wewnetrzng — od
potudniowej granicy dziatki. Dostep do parceli istniejgcym zjazdem z ulicy Wolnosci. Parcela obecnie jest wykorzystywana rolniczo.
Teren dziatki jest nieogrodzony

Przy ul Wolnosci w obrebie placu szkolnego oraz przy Zameczku zlokalizowane s3 istniejgce miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych w ilosci wystarczajgcej dla przewidzianej funkciji.

Od zabudowan szkoly teren boiska jest oddzielony skarpg porosnieta krzewami i zadrzewiona.

W niniejszym opracowaniu przewidziano:

-wykonanie odcinkéw powierzchni utwardzonej w rejonie boiska o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz przedituzenie drogi
dojazdowej do obiektu jakg nawierzchnie gruntowej zageszczone;j

-wykonanie boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna koszykéwka, siatkdwka, tenis) o nawierzchni syntetycznej

-wykonanie ogrodzenia boisk, oraz kompleksu sportowego wraz z bramami, furtkami podwyzszonego z funkcjg pitkochwytu,
-wyposazenie obiektu w urzgdzenia pomocnicze — tawki parkowe mocowane do podtoza, kosze na $mieci, itp.

-wykonanie oswietlenia obiektu

-wykonanie instalacji monitoringu

-odcinki wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

-drenaz terenu pod obiektami sportowymi

-wykonanie stopni gruntowych i odcinka chodnika do Sali gimnastycznej od strony wschodniej

-roboty makroniwelacyjne oraz wykonczeniowe — plantowanie, wyprofilowanie spadkéw terenu i skarp po obwodzie, wykonanie

humusowania i nawierzchni trawiastych na skarpach oraz wokot obiektow.

Wyposazenie w instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,
- elektryczng,

-monitoringu wizyjnego

Projekt obejmuje:

-inwentaryzacje budowlana,

-projekt architektoniczno —budowlany

-projekt przytacza kanalizacji deszczowej wraz z drenem
-projekt instalacji elektrycznych

-projekt instalacji monitoringu

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

-przedmiary robét, kosztorysy

1.3.2. Zakres robot

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;j.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Projektowany remont obejmuje:

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

— boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, koszykowki, siatkowki i kortu tenisowego — nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem
podwyzszonym dla funkcji pitkochwytu

- budowa odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej wraz z dojsciem chodnikiem od budynku Sali gimnastycznej
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i drogg techniczng dojazdowsa,

- budowa oswietlenia obiektow z naswietlaczami

- budowa ogrodzenia terenu z giéwng bramg wjazdowsa i furtkg wejsciowg w formie podwyzszonej z funkcjg pitkochwytu
-wyposazenie obiektu w urzgdzenia pomocnicze — tawki parkowe (lub alternatywnie trybuny samonosne), kosze na $mieci, $mietnik,
kosze, stupki, siatki, bramki do pitki recznej i osprzet kortu do tenisa ziemnego itp.

-instalacje zewnetrzne niezbedne dla funkcjonowania obiektu tj —drenowanie terenu, instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej z

przytaczem do sieci zewnetrznej, instalacja o$wietlenia zewnetrznego terenu wraz z zasilaniem, instalacja monitoringu

Zakres robét budowlanych

-wykonanie odcinkéw powierzchni utwardzonej w rejonie boiska o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz przedtuzenie drogi
dojazdowej do obiektu jakg nawierzchnie gruntowej zageszczone;j

-wykonanie boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna koszykowka, siatkdwka, tenis) o nawierzchni syntetycznej

-wykonanie ogrodzenia boisk, oraz kompleksu sportowego wraz z bramami, furtkami podwyzszonego z funkcja pitkochwytu,
-wyposazenie obiektu w urzgdzenia pomocnicze — tawki parkowe mocowane do podtoza, kosze na $Smieci, itp.

-wykonanie oswietlenia obiektu

-wykonanie instalacji monitoringu

-odcinki wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

-drenaz terenu pod obiektami sportowymi

-wykonanie stopni gruntowych i odcinka chodnika do Sali gimnastycznej od strony wschodniej

-roboty makroniwelacyjne oraz wykonczeniowe — plantowanie, wyprofilowanie spadkéw terenu i skarp po obwodzie, wykonanie

humusowania i nawierzchni trawiastych na skarpach oraz wokot obiektow.

1.3.3. Kolejnos¢ robot

Kolejnos¢ realizacji:

-Czynnosci przygotowawcze;

-Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy;
-roboty rozbiérkowe zewnetrzne

-roboty ziemne

-roboty montazowe

roboty instalacyjne.

-roboty wykonczeniowe

-ostateczne uporzadkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow:

CZESC |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

CzZESCII

INSTALACJA PRZYLACZA KANALIZACJIA DESZCZOWEJ WRAZ Z DRENOWANIEM
CZESC I

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO | MONITORINGU

W dokumentacji rozwigzano wszystkie gtdéwne problemy dotyczace przeprowadzenia robot zwigzanych z termomodernizacjg
obiektu.

1.4.2. Pozostata dokumentacja majgca wptyw na realizacje inwestycji:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych: STogélnobudowlana

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja technicznag



Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w
czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca

przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

15.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢ techniczno

— uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

1.5.2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

1.5.4. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekow,

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.5.5. Teren budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia

zaplecza budowy.

1.5.6. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz

przebudowa obiektu budowlanego.

1.5.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.8. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie

robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.9. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.5.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.5.11. Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru nad robotami i

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.5.12. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.5.14. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej wykonania.



1.5.15. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw.

1.5.16. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
1.5.18. Zadanie — czes¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng catosé kontraktu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robo6t zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, jesli wymagacé
tego bedzie Zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajacego realizacjag umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospodarowania dziatki”. Dziatka ma ksztalt prostokata. Sasiednie
dziatki s czeSciowo zabudowane. Teren zabudowy jest ptaski, lekko nachylony w kierunku pétnocnym i wschodnim ze skarpg od
wschodu i potudnia. Teren posiada bezposredni dostep do ulicy publicznej — ul Wolnosci — poprzez droge wewnetrzng — od
potudniowej granicy dziatki. Dostep do parceli istniejgcym zjazdem z ulicy Wolnosci. Parcela obecnie jest wykorzystywana rolniczo.
Teren dziafki jest nieogrodzony

Przy ul Wolnosci w obrebie placu szkolnego oraz przy Zameczku zlokalizowane s3 istniejgce miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych w ilo$ci wystarczajacej dla przewidzianej funkcji.

Od zabudowan szkoly teren boiska jest oddzielony skarpg porosnieta krzewami i zadrzewiong.



2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji
zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4;
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez Zamawiajgcego dla

umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy
teren prowadzenia robot przed dostgpem o0séb trzecich. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w
sposéb satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynikajgce z warunkéw prowadzenia robét
oraz bedzie je obstugiwat w czasie trwania rob6t. We wtasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidtowego
zabezpieczenia robot.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robét obcigzajg Wykonawce.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowng.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z
Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice
podajagce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona witasnosci i urzadzen
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robodt i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku

niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$éuczynienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca
natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalac;ji i

bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.

W okresie wykonywania roboét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania

odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie
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przepiséw, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczgce sktadowania i utylizaciji.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy; ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zapewni lub sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie-spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, maszyny, narzedzia oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia

personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do rob6t muszag by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego

odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizaciji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

1) projekt organizaciji robét;

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania;

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych

do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem roboét. Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

e  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;

e  projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy;

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég;

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.

W czesci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie i utrzymanie
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biura Zarzadzajacego realizacjg umowy na podstawie wymagan Zamawiajgcego.

2.3.3. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentaciji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego
harmonogramu robot Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram

bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesé ogdlng opisujgca:
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw;
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie;
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw;
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci
zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wohisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w sposob
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego realizacjag umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;



- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;
- komentarze i instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdinych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajacego realizacjg
umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w

dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i

jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg réwniez:
a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
b) Pozwolenie na budowe;
c) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robét;
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw;

h)  Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu Zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym

czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1lInformacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie

Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

e rysunki robocze;

e aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

e dokumentacja powykonawcza;

e instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w
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sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty

ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skifadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byé tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedkiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) nazwa inwestycji;

2) nr umowy;

3) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4)  tytut dokumentu;

5)  numer dokumentu lub rysunku;

6)  okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7)  numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element;
8)  data przekazania.

O ile Zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze

wymagac akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzor autorski.

253 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3
Wykonawca we wstepnej fazie roboét przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé

po zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu

realizacjg umowy.

255 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatac;i i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci illub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez Zarzadzajacego

realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;
Spis tresci;

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;
Gwarancje producenta;

Wykresy i ilustracje;

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

Dane o osiggach i wielkosci nominalne;

Instrukcje instalacyjne;

© ©® N o g k0w

Procedura rozruchu;

N
o

Wiasciwa regulacja;

=
[

Procedury testowania;

N
N

Zasady eksploatacii;

N
w

Instrukcja wytaczania z eksploataciji;

N
&

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

N
o

Srodki ostroznosci;

N
o

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci,

instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do

utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen;

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem
temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania;

18. Woykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta;

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych;

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajagcego reprezentuje interesy
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej
realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzgdzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich

polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na

zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robét biuro Zarzagdzajgcego realizacjg

umowy.
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4. MATERIALY | URZADZENIA

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
- zestawow rusztowan,
- materiatéw do zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenia, znaki),

- materiatéw wykazanych w dokumentacji projektowe;j;

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przediozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzgdzajacego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wtaczajac te, ktore
zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wymagane jest réwniez swiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, Zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy
jest rébwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek

spetniac nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i
producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3  Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych lub w dokumentacji projektowej
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych

przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajacemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Zarzadzajgcego realizacjg

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow

i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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4.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byc
odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko

Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzgdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia

nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Zarzadzajgcego

realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych roboét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie

dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku

catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilosci tych robot
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m?, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 komplet, 1 tona. Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie rysunkow
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét

wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru
i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m?, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub

kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajagcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w

dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed

zakryciem.
9. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Odbidr ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli warunki
wymienione w pkt. 7, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
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wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wytyczy komisja.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
- wartos¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;
- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;
- koszty odwozu i utylizacji odpadow;
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p6zn. zmianami);

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627);

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838; tekst jednolity);

- Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48);

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z p6zn. zmianami);

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650);

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401);

- Rozp. Min. Infr., z dn. 18 maj 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego —
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz. 1389);

- Rozp. Min. Infr., z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okres$lenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202/2004, poz. 2079).
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