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OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni ulicy Rudzkiej
w Gaszowicach - organizacja ruchu docelowa.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
o Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515

z péznie. zmainami).

. Rozporzadzenie Mininstra Infrastruktury z dnia 23 wrzeé$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

. Rozporzadzenie Mininstra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r) w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach z zatgcznikami:

v Zalgcznik Nr 1 ,Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach”,
v Zatgcznik Nr 2 ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach”,
v Zalgcznik Nr 3 ,Szczegoétowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i
warunki ich umieszczenia na drogach”,
v Zalgcznik Nr 4 ,Szczegoétowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa i
warunki ich umieszczenia na drogach”,
3 Zlecenie Inwestora.
. Inwentaryzacja oznakowania w terenie.
. Wizja w terenie.
INWESTOR:

Inwestorem dla zadania jest:

GMINA GASZOWICE
44-293 GASZOWICE; ul. Ryduttowska 2

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni ulicy Rudzkiej w Gaszowicach -
organizacja ruchu docelowa.

3. STAN ISTNIEJACY:

Ulica Rybnicka/Wiejska jest drogg powiatowg. Posiada nawierzchnie bitumiczng. Natezenie
ruchu duze. Wzdtuz ulicy Rybnickiej/Wiejskiej wystepuje jednostronny chodnik.

Ulica Suminska jest drogg powiatowg. Posiada nawierzchnie bitumiczng. Natezenie ruchu
duze. Wzdtuz ulicy Suminskiej nie wystepuje chodnik.

Ulica Rudzka jest drogg gminng. Posiada nawierzchnie bitumiczng. Natezenie ruchu mate.
Wzdtuz ulicy Rudzkiej brak chodnika.

Ulica Klasztorna jest drogg gminng. Posiada nawierzchnie bitumiczng. Natezenie ruchu mate.
Wzdtuz ulicy Klasztornej brak chodnika.

Ulica Lesna jest drogg gminng. Posiada nawierzchnie bitumiczng. Natezenie ruchu mate.
Wzdtuz ulicy Lesnej brak chodnika.
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4. ZASADY ORGANIZACJI RUCHU:

W zwigzku z planowanym remontem nawierzchni ulicy Rudzkiej w Gaszowicach zachodzi
koniecznos¢ wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
Organizacjia ruchu docelowa przewiduje:

o likwidacje dotychczasowego oznakowania pionowego,

e wykonanie nowego oznakowania poziomego,

e wykonanie nowego oznakowania pionowedo.

OZNAKOWANIE PIONOWE:
Oznakowanie pionowe docelowe objete powyzszym projektem:

A-7 ustgp pierwszenstwa,

A-3 niebezpieczne zakrety - pierwszy w prawo,

A-4 niebezpieczne zakrety - pierwszy w lewo,

B-18 (3,5t) zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej masi catkowitej ponad 3,71,
B-33 ograniczenie predkosci "30 km/h",

D-4a droga bez przejazdu,

T-inf tabliczka informacyjna "Za wyjatkiem dojazdu do poses;ji",

stupki ¢ 70 mm ocynkowane.

Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze - stupki w ciggu drogi powiatowej nalezy wykonac:

e Stupki o przekroju zamknietym kotowym (ocynkowanych ¢ 70 mm), ustawionych
réwnolegle obok siebie (stupki podwajne) - dla znakéw A-7 i B-20.

e Fundament stupkéw wykonaé z betonu C16/20.

e Tarcze znakéw wykonane zgodnie z pkt 2.5 i 2,6 Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét D-07.02.01 oraz Zatgcznikiem nr 1 i 4 do Rozporzgdzenia Ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach.

e Materialy do montazu tablic zgodnie z pkt 2.9 Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét D-07.02.01 oraz Zatgcznikiem nr 1 i 4 do Rozporzgdzenia Ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach.

e Kazdy znak musi posiadac tabliczke znamionowsa.

e Znaki ustawia¢ z zachowanie skrajni pionowej i poziome;.

e Znaki A-7 mocowac na podwojnym stupku.

Oznakowanie poziome docelowe - state nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe
zgodnie z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét D-07.01.01 oraz Zatgcznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.

OZNAKOWANIE POZIOME:
Oznakowanie poziome docelowe objete powyzszym projektem:
o P-4, P-7a, P-13.

UWAGA'!

Ponizsze opracowanie dotyczy projektu remontu nawierzchni ulicy Rudzkiej w Gaszowicach -
organizacja ruchu docelowa.
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Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania muszg by¢ atestowane oraz wykonane z

materiatdw odblaskowych, farby do wykonania oznakowania poziomego powinny

posiadaé deklaracjie zgodnos$ci i dopuszczenie do stosowania.

Wzory znakéw drogowych okreslone sg w Zatgcznikach 1 -4 do Dz. U. Nr 220 poz. 2181

z 23 grudnia 2003r.

Zestwienie oznakowania pionowego i poziomego:

Rodzaj znaku szt.
A-7 7
A-3 1
A-4 1
B-18 (3,5 1) 3
B-33 (30 km/h) 1
D-4a 1
T-inf (Za wyjatkiem dojazdu do posesji) 3
Stupki ¢ 70 mm ocynkowane 20
Oznakowanie poziome m?
P-4 25,00*0,24=6,00
P-7a 10,5*0,12=1,26
P-13 12,5*0,2625=3,28

5. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU:

Ze wzgledu na planowany remont nawierzchni ulicy Rudzkiej w Gaszowicach zachodzi
koniecznos¢ wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

RUCHU:

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31.12.2019 r.
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Uwagal

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢é dobrze widoczne w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres wykonywania robét.

Konstrukcja stojakéow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewniaé ich
stabilnosc.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej wyposazone w elementy odblaskowe.

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania robét i tablice kierujgce muszg by¢ atestowane
oraz wykonane z materiatow odblaskowych.

Wymiary znakéw — odpowiednie do kategorii drogi.

Wymagania odnosnie ustawienia oznakowania na czas rob6t zgodnie z Zatgcznikami 1 — 4 do
Dz. U. Nr. 220. poz. Nr 2181 z 23 grudnia 2003r.

sporzadzit:

Kazimierz Kondrot
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