Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

stanowi zalgcznik do dokumentéw przetargowych.
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLKNO - PRZEDSZKOLNYM W

SZCZERBICACH

1.1. Przedmiot i zakres ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLKNO - PRZEDSZKOLNYM W
SZCZERBICACH

Dziatka jest zlokalizowana w Szczerbicach przy ul. Szkolnej. Dziatka opisana jest numerem 290/1, obreb Szczerbice, jednostka

ewidencyjna: Gaszowice i jest wiasnoscig Inwestora na podstawie KW GL1Y/00113658/4.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkéw przystapienia i prowadzenia robdt zwigzanych z
przebudowg i rozbudowag obiektu budowlanego wymienionego w pkt. 1.1. i obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
przeprowadzenie robét tj. zgtoszenia rozpoczecia robot, przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu, roboty wiasciwe,
odbior koncowy.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bedacych jej przedmiotem.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku/ do rozwigzan opisanych, przy
zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia przywotanych w ST. Zachowanie norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia oznacza obowigzek utrzymania standardéw wynikajacych z
norm wiasciwych ze wzgledu na przedmiot zaméwienia — wymogéw materialowych, jakosciowych, technologicznych i

innych - na poziomie nie gorszym, niz wynikajacy z norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy:
URZAD GMINY W GASZOWICACH
Ul. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

- Instytucja finansujgca inwestycje:
URZAD GMINY W GASZOWICACH
Ul. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

- Organ nadzoru budowlanego:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RYBNIKU
44-200 RYBNIK, UL. J F BIALYCH

- Wykonawca prac projektowych:
»WAND II”. FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA, 44-295 LYSKI, NOWA WIES, UL. RYBNICKA 10;

- Przyszty uzytkownik:
URZAD GMINY W GASZOWICACH
Ul. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE
SZKOLA PODSTAWOWA W CZERNICY

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe



Zakres inwestycji obejmuje budowe:

— boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, koszykowki, siatkdwki i kortu tenisowego — nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem
podwyzszonym dla funkcji pitkochwytu

-skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej

- budowa odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej

- budowa oswietlenia obiektu z naswietlaczami

- budowa ogrodzenia terenu boiska z gtéwng bramg wjazdowsa i furtkami wejsciowymi w formie podwyzszonej z funkcjg pitko chwytu
-budowa ogrodzenia pozostatej czesci terenu ze skocznig do skoku w dal

-wyposazenie obiektu w urzgdzenia pomocnicze — tawki parkowe (lub alternatywnie trybuny samonosne), kosze na $mieci, $mietnik,
kosze, stupki, siatki, bramki do pitki recznej, osprzet kortu do tenisa ziemnego itp.

-instalacje zewnetrzne niezbedne dla funkcjonowania obiektu tj —drenowanie terenu, instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej z
przytaczem do sieci zewnetrznej, instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu wraz z zasilaniem.

-roboty demontazowe — demontaz odcinka starego ogrodzenia obiektu z siatki

Elementy zagospodarowania dziatki

Zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospodarowania dziatki”. Dziatka ma ksztatt prostokgta. Sgsiednie
dziatki s czesciowo zabudowane. Teren zabudowy jest ptaski, lekko nachylony w kierunku potudniowym. Teren posiada
bezposredni dostep do ulicy publicznej — ul Szkolna wzdtuz potudniowej granicy dziatki. Wzdtuz granicy zachodniej dziatka przylega
do drogi lokalnej. Dostep do parceli istniejgcym zjazdem z ulicy Szkolnej. Parcela obecnie jest wykorzystywana jako boisko szkolne
trawiaste

Teren dziatki jest ogrodzony.

Przy ul Szkolnej w obrebie placu szkolnego zlokalizowane sg istniejgce miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci
wystarczajgcej dla przewidzianej funkcji.

Od zabudowan szkoty teren boiska jest oddzielony pasem zieleni i nowym ogrodzeniem z paneli stalowych. Proponuije si¢

demontaz przedmiotowego ogrodzenia i wykorzystanie go na innych obiektach gminnych.

Elementy projektowane

W niniejszym opracowaniu przewidziano:

-wykonanie odcinka powierzchni utwardzonej (placu) wzdtuz boiska o nawierzchni z kostki brukowej betonowe; .

-wykonanie boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna koszykdéwka, siatkdwka, tenis) o nawierzchni syntetycznej

-wykonanie ogrodzenia boisk, oraz kompleksu sportowego wraz z bramami, furtkami podwyzszonego z funkcjg pitkochwytu,
-demontaz starego i wykonanie nowego odcinka ogrodzenia od strony potudniowej i zachodniej wydzielajgcego skocznie do skoku
w dal,

-wyposazenie obiektu w urzadzenia pomocnicze — tawki parkowe mocowane do podtoza, kosze na $mieci, itp.

-wykonanie oswietlenia obiektu

-odcinki wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

-drenaz terenu pod obiektami sportowymi

-roboty makroniwelacyjne oraz wykonczeniowe — plantowanie, wyprofilowanie terenu po obwodzie, wykonanie humusowania i

uzupetnienie nawierzchni trawiastych wokot obiektow.

Wyposazenie w instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,

- elektryczng,

Projekt obejmuje:

-inwentaryzacje budowlana,

-projekt architektoniczno —budowlany

-projekt przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z drenem
-projekt instalacji elektrycznych

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

-przedmiary robot, kosztorysy



1.3.2. Zakres roboét

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Projektowany remont obejmuje:

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie:

-projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego

-projekt budowy skoczni do skoku w dal

-projekt ogrodzenia / pitkochwytu

-projekt drenowania i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla w/w obiektu

-projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej oswietlenia dla w/w obiektu

Boisko ma charakter obiektu sportowego ogélnodostepnego przeznaczonego dla miodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej

miejscowosci Szczerbice

Zakres robét budowlanych

— boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, koszykowki, siatkdwki i kortu tenisowego — nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem
podwyzszonym dla funkcji pitkochwytu

-skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej

- budowa odcinka ciggu komunikacyjnego z kostki brukowej betonowej

- budowa os$wietlenia obiektu z naswietlaczami

- budowa ogrodzenia terenu boiska z gtéwng bramg wjazdowa i furtkami wejsciowymi w formie podwyzszonej z funkcjg pitko chwytu
-budowa ogrodzenia pozostatej czesci terenu ze skocznig do skoku w dal

-wyposazenie obiektu w urzgdzenia pomocnicze — tawki parkowe (lub alternatywnie trybuny samonos$ne), kosze na $mieci, $mietnik,
kosze, stupki, siatki, bramki do pitki recznej, osprzet kortu do tenisa ziemnego itp.

-instalacje zewnetrzne niezbedne dla funkcjonowania obiektu tj —drenowanie terenu, instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej z
przytaczem do sieci zewnetrznej, instalacja o$wietlenia zewnetrznego terenu wraz z zasilaniem.

-roboty demontazowe — demontaz odcinka starego ogrodzenia obiektu z siatki

1.3.3. Kolejnos¢ robot

Kolejnos¢ realizacji:

-Czynnosci przygotowawcze;

-Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy;
-roboty rozbidrkowe zewnetrzne

-roboty ziemne

-roboty montazowe

roboty instalacyjne.

-roboty wykonczeniowe

-ostateczne uporzadkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow:

CZESC|

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

czESCI

INSTALACJA PRZYLACZA KANALIZACJIA DESZCZOWEJ WRAZ Z DRENOWANIEM



CzZESC

PROJEKT INSTALACJI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

W dokumentacji rozwigzano wszystkie gtéwne problemy dotyczace przeprowadzenia robét zwigzanych z termomodernizacjg
obiektu.

1.4.2. Pozostata dokumentacja majaca wplyw na realizacje inwestycji:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych: STogdélnobudowlana

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w
czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienn Wykonawca

przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos$¢ techniczno

— uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

1.5.2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegréd

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

1.5.4. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekow,

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.5.5. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia

zaplecza budowy.

1.5.6. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz

przebudowa obiektu budowlanego.
1.5.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.8. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie

robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.9. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.5.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji zadania.



1.5.11. Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru nad robotami i

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.5.12. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robodt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.14. Przedmiar robo6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej wykonania.
1.5.15. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw.

1.5.16. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.17. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.
1.5.18. Zadanie — cze$¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng cato$¢ kontraktu.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robo6t zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, jesli wymagacé
tego bedzie Zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy



Zagospodarowanie parceli pokazano na rysunku pt. ,Projekt zagospodarowania dziatki”. Dziatka ma ksztalt prostokata. Sasiednie
dziatki sg czesciowo zabudowane. Teren zabudowy jest ptaski, lekko nachylony w kierunku pétnocnym i wschodnim ze skarpg od
wschodu i potudnia. Teren posiada bezposredni dostep do ulicy publicznej — ul Wolnosci — poprzez droge wewnetrzng — od
potudniowej granicy dziatki. Dostep do parceli istniejgcym zjazdem z ulicy Wolno$ci. Parcela obecnie jest wykorzystywana rolniczo.
Teren dziafki jest nieogrodzony

Przy ul Wolnosci w obrebie placu szkolnego oraz przy Zameczku zlokalizowane s3 istniejgce miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych w ilosci wystarczajgcej dla przewidzianej funkciji.

Od zabudowan szkoly teren boiska jest oddzielony skarpg porosnietg krzewami i zadrzewiong.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji
zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4;
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez Zamawiajgcego dla

umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy
teren prowadzenia robot przed dostgpem oséb trzecich. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymane w
sposéb satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynikajgce z warunkéw prowadzenia robét
oraz bedzie je obstugiwat w czasie trwania rob6t. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidtowego
zabezpieczenia robot.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robét obcigzajg Wykonawce.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowng.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z
Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice
podajagce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona witasnosci i urzadzen
Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania roboét i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku

niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$éuczynienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktéore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca

natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalac;ji i
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bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢é w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony $srodowiska
naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania
odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie

przepiséw, a na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i utylizaciji.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy; ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zapewni lub sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie-spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, maszyny, narzedzia oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia

personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do rob6t musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego

odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizaciji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

1) projekt organizaciji robét;

2) szczego6towy harmonogram robot i finansowania;

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robo6t



Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnia realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Projekt organizaciji robot powinien zawierac:

. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;
. projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy;
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég;
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
e wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
W czesci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie i utrzymanie

biura Zarzadzajgcego realizacjg umowy na podstawie wymagan Zamawiajgcego.

2.3.3. Szczegé6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegoétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajagce z dokumentac;ji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego
harmonogramu robé6t Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gléwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram

bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;
- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzagdzajagcemu realizacjg umowy;
b) czes¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw;
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie;
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow;
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot;

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci

zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wpisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go

dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w sposob
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uniemozliwiajgcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdinych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajacego realizacjg
umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w

dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i

jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg rowniez:
a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
b) Pozwolenie na budowe;
c) Protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robét;
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw;

h)  Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu Zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym

czasie i na kazde zadanie.
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2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

e rysunki robocze;

e aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;
e dokumentacja powykonawcza;

e instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedkifadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w
sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty
ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

252 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogoinych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich
zawarte.

Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skifadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byé tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedkiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposdb, aby Zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) nazwa inwestycji;

2) nr umowy;

3) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4) tytut dokumentu;

5)  numer dokumentu lub rysunku;

6)  okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7)  numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element;
8)  data przekazania.

O ile Zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem
wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze

wymagac akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzor autorski.

253 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé
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po zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

254 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkladac zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu

realizacjg umowy.

255 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatac;i i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci illub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez Zarzadzajgcego

realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;
Spis tresci;

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;
Gwarancje producenta;

Wykresy i ilustracje;

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

Dane o osiggach i wielkosci nominalne;

Instrukcje instalacyjne;

© ©® N o gk~ wDN R

Procedura rozruchu;

N
o

Wiasciwa regulacja;

=
[

Procedury testowania;

N
N

Zasady eksploatacii;

N
w

Instrukcja wytaczania z eksploataciji;

N
&

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

Srodki ostroznosci;

=
S

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci,

instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do

utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen;

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem
temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania;

18. Woykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta;

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych;

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy
Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej

realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzgdzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza
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inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robét biuro Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:
- zestawow rusztowan,
- materiatéw do zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenia, znaki),

- materiatdw wykazanych w dokumentacji projektowe;j;

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédia nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wtgczajac te, ktére
zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowag
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wymagane jest réwniez Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii Europejskie;.

4.2 Kontrola materiatow i urzagdzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zzeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy
jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek

spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i
producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane

materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatléw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych lub w dokumentaciji projektowej
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
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posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$é tych materiatébw z warunkami podanymi w szczegoétowych

specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych

przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow

i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko

Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materialy i urzadzenia tymczasowo skitadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia

nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Zarzgdzajgcego

realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji robot. Musza one zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie

dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobierac¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku

catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
8. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robo6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilosci tych robot
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m?, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 komplet, 1 tona. Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie rysunkéow
dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét

wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru
i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m®, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub

kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w

dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed

zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT
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Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Odbidr ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli warunki
wymienione w pkt. 7, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wytyczy komisja.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajagce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
- wartos¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;
- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;
- koszty odwozu i utylizacji odpadow;
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z p6zn. zmianami);

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627);

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838; tekst jednolity);

- Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48);

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z pdzn. zmianami);

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650);

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401);

- Rozp. Min. Infr., z dn. 18 maj 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego —
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz. 1389);

- Rozp. Min. Infr., z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okres$lenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202/2004, poz. 2079).
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