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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: DROGI GMINNE w CZERNICY - II.

Nazwy i kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8  Fundamentowanie dróg

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe

Adres obiektu budowlanego: Czernica, ul. Powstańców.

Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Gaszowice, 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 32.

Data opracowania przedmiaru robót: 2014-04-26

Nazwa jednostki opracowującej: SYRNIK PIOTR; 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 32 - przygotowanie i obsługa inwestycji, kosztorysowanie, 

nadzór budowlany, kontrole okresowe.
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe.

2 Kody CPV: 45233320-8  Fundamentowanie dróg

Warstwy podbudowy.

3 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nawierzchnie jezdni.

4 Kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych

Oznakowanie dróg.

5 Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe

Odwodnienie dróg - kanalizacja deszczowa.

6 Kody CPV: 45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe

Odwodnienie - roboty uzupełniajace.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ST-00 DROGI GMINNE w CZERNICY - II.

1 Element ST-00 Roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe.

1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 - km 0,090 -> km 0,160 (160-90)/1000 0,070000

droga nr 3 - km 0,000 -> km 0,100 100/1000 0,100000

RAZEM: 0,170000 km 0,17

2 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15�cm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,0*70,0 350,000000

droga nr 3 5,0*100,0 500,000000

RAZEM: 850,000000 m2 850,00

3 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1�cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,0*70,0 350,000000

droga nr 3 5,0*100,0 500,000000

RAZEM: 850,000000 m2 850,00

4 KNR 201/211/8 

(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, wywóz nadmiaru ziemi.

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,0*70,0*0,20 70,000000

droga nr 3 5,0*100,0*0,20 100,000000

RAZEM: 170,000000 m3 170,00

5 KNR 201/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1�km, koparka 

0,60�m3, grunt kategorii III, - przyjeto 90%.

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 (664,32-397,70)*0,90 239,958000

droga nr 3 292,27*0,90 263,043000

RAZEM: 503,001000 m3 503,00

6 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1�km, kategoria gruntu III - przyjęto 10 %.

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 (664,32-397,70)*0,10 26,662000

droga nr 2 292,27*0,10 29,227000

RAZEM: 55,889000 m3 55,89

7 KNR 201/214/4 

(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5�km odległości transportu, ponad 1�km 

samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, transpoet do 9 km.

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 664,32-397,70 266,620000

droga nr 3 292,27 292,270000

RAZEM: 558,890000 m3 558,89

8 KNR 201/235/2 

(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0�m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55�kW (75�KM)

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 23,77-3,51 20,260000

droga nr 3 4,93 4,930000

RAZEM: 25,190000 m3 25,19

9 KNR 911/101/3 

(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, sposobem 

mechanicznym, geosiatka

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 (23,77-3,51)/0,50*1,50 60,780000

droga nr 2 4,93/0,50*1,50 14,790000

RAZEM: 75,570000 m2 75,57
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Element ST-00 Warstwy podbudowy.

10 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 6,12*70,0 428,400000

droga nr 3 5,08*100,0 508,000000

RAZEM: 936,400000 m2 936,40

11 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu�10�cm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 (5,83+0,75)*70,0 460,600000

droga nr 3 (4,82+0,75)*100,0 557,000000

RAZEM: 1 017,600000 m2 1 017,60

12 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1�cm 

zagęszczenia do 20 cm - jezdnia

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,83*70,0 408,100000

droga nr 3 4,82*100,0 482,000000

RAZEM: 890,100000 m2 890,10

13 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1�cm 

zagęszczenia do 15 cm - pobocze.

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 0,75*70,0 52,500000

droga nr 3 0,75*100,0 75,000000

RAZEM: 127,500000 m2 127,50

14 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15�cm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,75*70,0 402,500000

droga nr 3 4,75*100,0 475,000000

RAZEM: 877,500000 m2 877,50

15 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8�cm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,75*70,0 402,500000

droga nr 3 4,75*100,0 475,000000

RAZEM: 877,500000 m2 877,50

16 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, potrącenie za każdy 1�cm grubości stąd krotność -3

Wyliczenie ilości robót:

potrącenie krotność 3

droga nr 1 5,75*70,0 402,500000

droga nr 3 4,75*100,0 475,000000

RAZEM: 877,500000 m2 877,50
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Element ST-00 Nawierzchnie jezdni.

17 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,17*70,0 361,900000

droga nr 3 4,16*100,0 416,000000

RAZEM: 777,900000 m2 777,90

18 KNR 231/1004/8 Skropienie nawierzchni drogowej smołą

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,17*70,0 361,900000

droga nr 3 4,16*100,0 416,000000

RAZEM: 777,900000 m2 777,90

19 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4�cm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,17*70,0 361,900000

droga nr 3 4,16*100,0 416,000000

RAZEM: 777,900000 m2 777,90

20 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1�cm grubości 

warstwy

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,17*70,0 361,900000

droga nr 3 4,16*100,0 416,000000

RAZEM: 777,900000 m2 777,90

21 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,06*70,0 354,200000

droga nr 3 4,05*100,0 405,000000

RAZEM: 759,200000 m2 759,20

22 KNR 231/1004/8 Skropienie nawierzchni drogowej smołą

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,06*70,0 354,200000

droga nr 3 4,05*100,0 405,000000

RAZEM: 759,200000 m2 759,20

23 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3�cm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,06*70,0 354,200000

droga nr 3 4,05*100,0 405,000000

RAZEM: 759,200000 m2 759,20

24 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1�cm grubości 

warstwy

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 5,06*70,0 354,200000

droga nr 3 4,05*100,0 405,000000

RAZEM: 759,200000 m2 759,20

25 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 3 - hm 0+ 0,0 - łuk (2*3,14*6,0/4)*(0,33+0,20)*0,15 0,748890

RAZEM: 0,748890 m3 0,75

26 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30�cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(2*3,14*6,0/4) 9,420000

RAZEM: 9,420000 m 9,42
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Element ST-00 Oznakowanie dróg.

27 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi�70�mm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 3,0 3,000000

droga nr 3 1,0 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

28 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3�m2

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 - znaki B-21, B-22, D-4a 3,0 3,000000

droga nr 3 - znali A-7, 1,0 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Element ST-00 Odwodnienie dróg - kanalizacja deszczowa.

29 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60�m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 - studzienki ściekowe z (2*1,0*1,50*2,50)*0,90

osadnikiem 6,750000

droga nr 3 - studzienki ściekowe z (2*1,0*1,50*2,50)*0,90

osadnikiem 6,750000

droga nr 3 - studnie S15, S16. ((1,14+0,88+2*0,30)*2,50*2,50)*0,90 14,737500

droga nr 1 - przykanaliki fi 160 (2*7,0*1,0*1,50)*0,90 18,900000

droga nr 3 - przykanaliki fi 160 (2*1,50*1,0*1,50)*0,90 4,050000

droga nr 3 - kanał fi 200 ((61,21+12,62)*(0,20+0,85)*(1,14+0,15+0,88+0,15)/2)*0,90 80,932446

RAZEM: 132,119946 m3 132,12

30 KNR 201/317/5 

(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0�m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5�m

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 10% wykop ręczny 132,12*0,10 13,212000

RAZEM: 13,212000 m3 13,21

31 KNR 218/501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15�cm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 - studzienki ściekowe z (2*1,0*1,50)

osadnikiem 3,000000

droga nr 3 - studzienki ściekowe z (2*1,0*1,50)

osadnikiem 3,000000

droga nr 3 - studnie S15, S16. (2*2,50*2,50) 12,500000

droga nr 1 - przykanaliki fi 160 (2*7,0*1,0) 14,000000

droga nr 3 - przykanaliki fi 160 (2*1,50*1,0) 3,000000

droga nr 3 - kanał fi 200 ((61,21+12,62)*(0,20+0,85)) 77,521500

RAZEM: 113,021500 m2 113,02

32 KNNR 4/1413/3 

(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi�1200�mm, głębokość 3�m

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 3 - S15, S16. 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

33 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi�1200�mm, za każde 0,5�m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 3 - S15, S16. -3-4 -7,000000

RAZEM: -7,000000 0.5 m -7,00

34 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi�500�mm, z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 2 2,000000

droga nr 3 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

35 KNRW 

218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi�160�mm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 - przykanaliki 2*7,0 14,000000

droga nr 3 - przykanaliki 2*1,50 3,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,00

36 KNRW 

218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi�200�mm

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 3 61,21+12,62 73,830000

RAZEM: 73,830000 m 73,83

37 KNR 201/610/1 Obsypka rur kanalizacyjnych w  wykopie 30 cm ponad kanał-piaskiem.

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 - przykanaliki fi 160 2*7,0*(1,0*(0,30+0,16)-3,14*0,08*0,08) 6,158656

droga nr 3 - przykanaliki fi 160 2*1,50*(1,0*(0,30+0,16)-3,14*0,08*0,08) 1,319712

droga nr 3 - kanał fi 200 (61,21+12,62)*((0,20+0,85)*(0,30+0,20)-3,14*0,10*0,10) 36,442488

RAZEM: 43,920856 m3 43,92

38 KNNR 1/214/5 

(1)

Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25�cm, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykopy 132,12+13,21 145,330000

podsypka piaskiem -113,02*0,15 -16,953000

obsypka piaskiem -43,92 -43,920000

objętość studni -(3,14*0,60*0,60*(1,14+0,88+2*0,30)+4*2,50*3,14*0,25*0,25) -4,924148

objętość kanałów -(2*7,0*3,14*0,08*0,08+2*1,50*3,14*0,08*0,08+(61,21+12,62)*3,14*0,10*0,10) -2,659894

RAZEM: 76,872958 m3 76,87

39 KNR 201/515/1 Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy o grubości 15�cm bez podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 55,0 55,000000

droga nr 3 12,0+90,0 102,000000

RAZEM: 157,000000 m 157,00

40 Kalkulacja 

indywidualna

Wyroby stalowe różne, nakrywy z blachy grubej na korytach ściekowych - wjazdy.

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 3 - 5 wjazdów do posesji - szer. 60 5*3,0*0,6

cm dł. 3.0 mb 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

41 KNR 201/211/7 

(2)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, grunt kategorii I-III, - wywóz nadmiaru ziemi.

Wyliczenie ilości robót:

wykop 132,12+13,21 145,330000

zasypka -76,87 -76,870000

RAZEM: 68,460000 m3 68,46
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6 Element ST-00 Odwodnienie - roboty uzupełniajace.

42 KNR 231/601/5 Wykonanie drenażu z rury karbowanej PVC z otworami fi 92/80 z filtrem z włókna syntetycznego, grunt kategorii III, 

głębokość ułożenia 100 cm.

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1 70,0 70,000000

droga nr 3 102,0 102,000000

RAZEM: 172,000000 m 172,00

43 KNR 231/601/6 Wykonanie drenażu z rury karbowanej PVC , grunt kategorii III,potrącenie za każde 10�cm głębokości ułożenia

Wyliczenie ilości robót:

potrącenie krotność 5

droga nr 1 70,0 70,000000

droga nr 3 102,0 102,000000

RAZEM: 172,000000 m 172,00

44 KNNR 10/1804/1

(2)

Umocnienia przy przepustach, umocnienia z płyt sześciokątnych betonowy, Fi�25�cm,

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1

wylot z kanału wg. KPED 02.19 - 1szt 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

45 KNR 202/1215/3 Krata zabezpieczajaca wylot z kanału

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1

wylot z kanału wg. KPED 02.19 - 1 szt 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

46 KNR 201/516/5 Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo - piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

droga nr 1

wylot do rowu wg. KPED 01.34 - 2 szt 2*5,0 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00


