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GMINA GASZOWICE
UL. RYDULTOWSKA 2
44— 293 GASZOWICE
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TEMAT: T

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W CZERNICY, UL. REJA

NR PARCEL: 1242/98, 1904/187, 3120/204, 745/204, 2851/194, 3449/194, 3446/189,
3444/189, 3445/189, 3440183, 3643/185, 3646/186, 3647/186, 3644/185, 3447/189,
3650/196, 3651/196, 3062/196, 3063/196,-82F0+496, 3271/196, 197, 2420/180, 2423/180,

3442/189, 2425/180, 3310/180, 1903/187, 1896/18511709/181.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego pn.:
,Budowa sieci wodociagowej w Czernicy, ul. Reja”. Realizacja niniejszego projektu umozliwi
likwidacje istniejacego, starego wodociggu z rur azbestocementowych, w miejsce ktérego
zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur PE @ 110 mm. Sie¢ ta po wigczeniu jej do wodociggow
@ 110 mm PE w ul. Biskupa i Reja bedzie stanowita ,petle zamknietg”, z jedng odnoga do dalszej
rozbudowy, umozliwiajacq wyposazenie jej w hydranty przeciwpozarowe, nadziemne @ 80 mm,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Dotychczas w tym terenie nie byto
prawidiowego zabezpieczenia przeciwpozarowego, co zostanie zapewnione po realizacji robét
ujetych w niniejszym projekcie. '

Ponadto dalsza eksploatacja wodociggu azbestocementowego stwarzata duze zagrozenie
dla zdrowia mieszkancow (odbiorcéw wody z tej sieci) oraz czesto wystepujgcymi awariami
i brakiem ciagtej dostawy wody.

Przekazanie do eksploatacji projektowanej, koricowej rozbudowy sieci wodociggowej,
umozliwi catkowitg likwidacje wodociggu z rur azbestocementowych.

Rozwigzania projektowe przyjeto w oparciu o warunki techniczne wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rybniku nr IRT/63936/612/2013 z dnia
25.04.2013r., ktére zataczono w ninigjszej dokumentac;ji.

Projekt niniejszy jest opracowany na zlecenie Gminy Gaszowice, w oparciu o zawartg
umowe w dniu 07.11.2013r.

W opracowanym projekcie, zgodnie z umowa oraz uzgodnieniami z dostawca wody tj.
PWIK Sp. z 0.0. w Rybniku, zaprojektowano miejsca podtgczen do istniejgcych odbiorcow wody
poprzez zabudowanie obejm do nawiercania @ 110/40 mm wraz z zasuwami do przytaczy
domowych typy Hawle DN 1/, oraz przejSciami z rur PE @ 40 mm, pod drogami dla ruchu
kofowego w rurze ochronnej stalowej DN 65 mm. |

Miejsca wigczenia sieci projektowanej do istniejacych oraz odejscie boczne PE @ 110 mm
uzbrojono w zasuwy klinowe, zeliwne, kotnierzowe @ 100 mm, typu AVK, wraz z obudowsg oraz
skrzynkg do zasuw i tabliczkami oznaczeniowymi na stupku stalowym.

Sie¢ zaprojektowano z rur PE, klasy 100, SDR 11. @ 11 x 10 mm, diugosci catkowitej
751,0 mb, natomiast tgczna dtugos¢ odgatezien z rur PE, klasy 100, SDR 11, 8 40 x 3,7 mm,
wynosi 75,0 mb. £aczna dtugosé zaprojektowanego wodociagu wynosi 826.0 mb.

Przejécia rur PE @ 40 mm, pod drogami zaprojektowano w rurach ochronnych stalowych
DN 65, natomiast rury PE @ 110 mm w rurach stalowych DN 150. Przejscia pod drogg asfaltowg
zaprojektowano wykonac przewiertem.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektow kubaturowych zlokalizowanych w rejonie

projektowanej sieci wodociagowe] zapewniono poprzez zaprojektowanie czterech hydrantéw
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przeciwpozarowych, nadziemnych g 80 mm, wraz z zasuwami odcinajgcymi i oznaknwanyrrii_

tabliczkami na stupkach stalowych.

Szczegdtowy zakres robdt pokazano na poszczegdinych rysunkach oraz uwzgledniono
w przedmiarze robot.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu, w oparciu o ,Umowe” z dnia 07.11.2013r., sg
warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Rybniku nr IRT/63936/612/2013 z dnia 25.04.2013r., w ktérych okreslono miejsca wigczenia,
sposob wigczenia, rodzaj rur, uzbrojenia itp. oraz uzgodnienia z dostawca wody i inwestorem.

W opracowaniu uwzgledniono ,Opinie urbanistyczng’ wydang przez Wéjta Gminy
Gaszowice nr GPIZP.6727.110.3.2013 z dn. 15.10.2013r., ,Opinie ZUD Nr 210/2013
z posiedzenie w dniu 09.10.2013r" Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rybniku
z dn. 17.10.2013r. oraz ,Protokét z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Rybniku
z dn. 13.08.2014r., wykaz witascicieli dziatek oraz zgody wtascicieli parcel na przejscie z budowg
sieci wodociggowe;j.

Dokumentacje projektowg zrealizowano na aktualnych mapach do celéw projektowych,
przy uwzglednieniu zatozen technicznych, istniejacych katalogéw materiatowych, wizji lokalnych,

dodatkowych uzgodnien z dostawca wody oraz uzgodniers w terenie.

3. Materialy wyjsciowe.

Projekt opracowano w oparciu o:

» Umowe z dnia 07.11.2013r., zawarta pomiedzy Gming Gaszowice a projektantem.

»  Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacii Sp.
Z 0.0. w Rybniku nr IRT/63936/612/2013 z dnia 25.04.2013r.

» ,Opinig urbanistyczng” wydang przez Woéjta Gminy Gaszowice liczba dziennika
nr GPIZP.6727.110.3.2013 zdn. 15.10.2013r.

»  Opinie ZUD Nr 210/2013 z posiedzenie w dniu 09.10.2013r.

» Protokét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Rybniku z dn.
13.08.2014r

» Wypisy z rejestru gruntéw.

» Zgody wiaécicieli parcel na przejscie z budowg sieci wodociggowe;.

~ Aktualne mapy do celéw projektowych z dnia 21.05.2014r.

~ Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE.

~ Katalog Hawle, dotyczacy zasuw do przytaczy domowych.

» Obowigzujgce normy i przepisy.

» Uzgodnienia z inwestorem i dostawcg wodly.
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4. Zapotrzebowanie na wode.

Na odcinkach projektowanego wodociggu znajduje sie 13 budynkdéw mieszkalnych oraz
mozliwo$¢ wybudowania nastepnych okoto 27 budynkéw. W obliczeniach przyjeto 40 budynkéw
mieszkalnych, jednorodzinnych.

Zapotrzebowanie wody dla przedmiotowego odcinka wodociggu wynosi:

Q $r. dob. =40 bud. X 4 Mk x 160 dm®/Mk. dob. = 25 600 dm®dob. tj. 25,60 m*/dob.

Q max. dob. = Q $r. dob. x 1,3 =25 600 x 1,3 = 33 280 dm*/dob. tj. ~ 33,3 m*/dob.

Q may. h =8mexd, x18 = 5 31867 dm’h

Zapotrzebowanie wody dla celéw p. pozarowych okreslono w oparciu o obowigzujace
przepisy tj. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.01.1993r. opublikowane
w Dz. U. Nr 8z dn. 03.02.1993r oraz Normy PN -71 / B - 02863 i Normy PN - 71 / B - 02864.

Zapotrzebowanie wody na cele p. pozarowe wynosi:

Q =20 dm°®/s + 25% = 25 dm®/s

Przeptyw wody na cele p. pozarowe odbywa sie wg. nastepujgcych danych:

Q =25dm’/s V=12m/s i =18 %o

W Swietle powyzszego wyliczenia i w oparciu o nomogram doboru rur PE wg wzoru
Colebrook a — White a wynika, ze istniejaca $rednica rur PE @ 110 mm jest wystarczajgca dla
zabezpieczenia ilosci wody dla celéw p. poz., natomiast dla celéw socjalno — bytowych posiada
nadwyzki umozliwiajgce dalszy rozwdj budownictwa mieszkalno — bytowego.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rybniku, w warunkach
technicznych (p.1.3) zapewnia ,dostawe wody w ilosci wg. potrzeb po wybudowaniu odcinka sieci
wodociggowej w technologii PE z rur PE HD SDR 11 klasy 100 o $rednicy @ 110 mm.”

Projektowana $rednica jest wystarczajgca do zaopatrzenia w wode mieszkancow
istniejacych budynkow, umozliwia dalszg rozbudowe oraz zapewnia bezpieczenstwo przeciw-

pozarowe,

5. Rozwiazania techniczne.

¢ Ogolne zalozenia.

Obecnie istniejace budynki mieszkalne sg zaopatrywane w wode ze starego wodociggu
z rur azbestocementowych, ktore ze wzgledu na swéj stan nie nadaja sie do dalszej eksploatadii.

Po zrealizowanie niniejszego projektu ,Budowy sieci wodociagowej w Czernicy, ul. Reja”
mozliwe bedzie dostarczanie wody poprzez nowa sie¢ z rur PE oraz catkowite wytaczenie z
eksploatacji rur azbestocementowych. Mozliwy bedzie rowniez demontaz rur a-c.

Projektowany wodocigg nalezy uktadac, zgodnie z pokazang trasg na rysunku nr: ,2 —
Plan sytuacyjny”. Zagtebienie przewodow pokazano na rys. od nr: ,3 — Profil podtuzny 1" do rys.

nr: 7 — Profil podtuzny V” i wynosi ono ~ 1,6 m (do osi wodociggu) na catej diugosci.
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Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, wykonawca zobowigzany Ajesf de -Wykéhéﬁga
wykopow kontrolnych na trasie projektowanego wodociggu.

W wypadku napotkania jakis przeszkdod nalezy przerwaé roboty ziemne i zleci¢é nadzér
branzowy wtascicielowi urzgdzen podziemnych.

Zgodnie z punktem 31 zatgcznika do ,Opinii ZUD Nr 210/2013 oraz punkt 1 ,Protokétu z
narady koordynacyjnej z dn. 13.08.2014r. prace wykonywac tak, aby nie dopusci¢ do
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych podlegajacych ochronie.”

Ponadto nalezy pamigtac, ze (pkt. 7) ....,0 catkowitym zakonczeniu w terenie, wzglednie
nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji — Inwestor powiadomi pisemnie ZUD w
Rybniku”.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania nalezy zapozna¢ sie z wszystkimi zatgcznikami do

dokumentacji projektowe;.
¢ Roboty ziemne.

Wykopy pod wodocigg nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, wytycznymi
technicznego wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych i przepisami bhp, w celu
bezwypadkowego prowadzenia robot. Szeroko$¢ dna wykopu jest zalezna od $rednicy rurociagu
i technologii robét. Dla rurociggdw o $rednicy do @ 110 mm wynosi: 0,80 m. — przy wykopach
nieumocnionych, 0,60 m. — przy skarpowych i 0,90 m. — przy wykopach, ktérych $ciany
umocniono. Nalezy $cisle przestrzegac szczegodlnie przepiséw zwigzanych z zabezpieczeniem
wykopow. Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1,0 m. obowigzkowo umacniaé,
przy czym przy gruntach suchych i poétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe —
nieszczelne.

Roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie w zaleznosci od uzbrojenia
terenu, odlegtosci od przeszkéd, zagospodarowania terenu, zgody witascicieli dziatek itp. Dno
wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie, réwne i pozbawione elementéw
o ostrych krawedziach. Przy recznym i mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopuscié
do przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. W trakcie
robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem.

Na projektowanej trasie budowy nie wykonywano wykopéw kontrolnych. Przyjeto jednak
w robotach ziemnych grunt kategorii Ill, IV, na podstawie wczesniej realizowanych robét w tym
rejonie oraz wywiadu z mieszkancami.

Nie przewidziano tez odwodnienie wykopu poprzez pompowanie wody pompa
przeponows, gdyz w trakcie prowadzonych w tym rejonie wczesniej robdt ziemnych nie

stwierdzono wéd gruntowych.
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Ewentualne odstepstwa od przewidzianych warunkéw gruntowych oraz nawodnienia
terenu moga by¢ skorygowane w trakcie realizacji inwestycji w formie protokétu koniecznoéci
spisanym z inwestorem w obecnosci inspektora nadzoru.

W projekcie przewidziano prowadzenie wykopéw o szerokosci 0.9 m z $cianami
umocnionymi. Prowadzenie wykopéw przez wykonawce recznie przewidziano w wielkosci 30%,
ze wzgledu na maty odlegtos¢ od wystepujgcych ogrodzen i roélin. Pozostate 70% wykopow,
dopuszcza sie realizowa¢ mechanicznie.

Celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego wodociggu i przytaczy oraz ewentualnego
uzbrojenia podziemnego, przewidziano wykonywanie recznych wykopéw kontrolnych na trasie
projektowanego wodociggu. Wykopy kontrolne, wykonywane na trasie projektowanej umozliwig
ustalenie ewentualnie wystepujgcego uzbrojenia podziemnego oraz innych przeszkdd
niezaznaczonych w dokumentacji.

Przekroczenie droég o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej (trylinki) oraz
zaznaczonych dojazddéw do posesji nalezy wykonywac przewiertem rurg stalowg, zgodnie z
dokumentacja.

Przekroczenia drog lokalnych o nawierzchni gruntowej nalezy wykonywac rozkopem, a
rury przewodowe PE zabezpieczac rurami ochronnymi stalowymi, zgodnie z projektem.

Ewentualne uszkodzenie nawierzchni drogowych nalezy przywrécic do stanu
pierwotnego.

Prowadzac roboty ziemne nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ przykrycia wykopow celu
wykonania przejs¢ dla pieszych lub przejazdéw. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami
o wysokosci okoto 1,0 m., oznakowane tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oéwietlone
Swiattami ostrzegawczymi.

Projektuje sie uktadanie przewoddéw wodociggowych na podsypce piaskowe] grubosci
okoto 10 cm.

Mozna odstgpi¢ od podsypki piaskowej w przypadku wystepowania gruntéw rodzimych
piaszczystych, zwirowo — piaszczystych lub piaszczysto — gliniastych, w ktérych nie wystepujg
kamienie ani inny materiat o ostrych krawedziach przekraczajgcy wielko$¢ 2,0 cm, pod
warunkiem uzyskania zgody od inwestora i przysztego uzytkownika.

Nalezy pamigtac, ze niedopuszczalne jest uktadanie rur PE bezposrednio na betonie,
tawach betonowych, zalewaniu ich betonem Ilub doprowadzenia do bezposredniego styku z
blokami oporowymi.

Obsypke, grubosci 15 cm, piaskiem w swietle obowigzujacych wytycznych winno sie
prowadzi¢ po zakonczeniu posadowienia rurociagu i po jego odbiorze. Obsypke i zasypke nalezy
wykonywac warstwami grubosci okoto 20 cm, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy
zageszczac¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczania
sie rurociagu. Nalezy szczegolng uwage zwrdci¢ na wlasciwe zageszczanie przestrzeni pod rurg,
tzw. pachach rury. W czasie wykonywania zasypki niedopuszczalne jest zrzucanie do wykopu

kamieni, odtamkéw skat, gruzu i innych materiatéw o ostrych krawedziach.
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¢ Ukladanie rurociagow.’

W rozwigzaniach projektowych przyjeto rury z polietylenu, PE-HD, do wody klasy PE 100,
szereg SDR 11, @ 110 x 10 mm, diugosci catkowitej 751,0 m oraz @ 40 x 3,7 mm, dtugosci
catkowitej 75,0 m, PN 16, na ciénienie robocze 1,6 MPa. Catkowita diugosc wodoi:iagu Wynosi
826,0 m.

taczenie rur i ksztaltek nalezy wykonywaé metoda zgrzewania doczotowego, za
wyjatkiem ksztattek elektrooporowych.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Osiowo$¢ utozenia rur najlepiej zapewnic uktadajac je oznaczeniami do géry i w jednej
linii. Rury na catej dtugosci winny $cisle przylegaé do podioza, na co najmniej ¥4 obwodu.

Rury przewodowe PE w ochronnych stalowych, nalezy uktadac z zachowaniem osiowosci
poprzez montaz ,Ptoz slizgowych” w odlegtosci ~ 1,5m.

Zabezpieczenie szczelnosci koncéwek rur ochronnych przed przedostawaniem sie wod
gruntowych nalezy realizowac poprzez montaz ,Manszetéw do zamykania rur’.

Lokalizacje, dtugos¢ i srednice rur ochronnych montowanych przewiertem i w wykopie
pokazano narys. nr. ,2 — Plan sytuacyjny”.

Przewody nalezy uktada¢ na trasie, zgodnie z rys. nr 2 — ,Plan sytuacyjny”. Zagtebienie
przewoddw pokazano na rys. od nr: ,3 — Profil podtuzny I” do rys. nr. ,7 — Profil bod#uZny Vi
wynosi ono ~ 1,6 m (do osi wodociggu) na catej dtugosci.

Nad zabudowanymi rurami wodociggowymi nalezy utozy¢ (~ 40,0 cm nad wierzchem rury)
niebieskg tadme oznaczeniowa z poliuretanu.

Po catkowitym zakonczeniu montazu rur i armatury oraz wzrokowym sprawdzeniu
potaczen nalezy wykonac cisnieniowg probe szczelnosci wg. PN — B — 10725/1997.

Wodociag przed podjgciem proby, przy temperaturze otoczenia min. + 1° C, winien byé
napetniony woda i z racji ,pecznienia” rur PE, przez okres okoto jednej doby poddany
podwyzszonemu cisnieniu wody.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cignienia prébnego przez okres
30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosié 1,5
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Cisnieniowg prébe hydrauliczng nalezy wykonywaé w obecnosci inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela dostawcy wody.

Zakres prac i zuzyty materiat ujeto w ujeto w przedmiarze robét.

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej nalezy wodociag przeptukac
I napetni¢ wodg z dodatkiem podchlorynu sodu, pozostawiajac na okres okoto 24 godzin. Po tym
czasie oprozni¢ rurociag, przeptuka¢ wodg czystg z jednoczesnym poborem prébek wody do
badan laboratoryjnych.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badanej wody przez laboratorium, wodocigg mozna
przekazac do eksploatac;ji.
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+ Uzbrojenie sieci wodociggowej.

Gtowna sie¢ wodociggowa, z rur PE HD, klasy 100, SDR 11, @ 110 x 10,0 mm, tgczy dwa
istniejgce wodociagi z rur PE @ 110 mm zlokalizowane w ul. Biskupa i Wawozowa, tworzac
zamkniety pierscien. Na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny” pokazano to jako: ,Wigczenie: Hm 0+00”
oraz \Witaczenie: Hm 6+33". Szczegoly tych wiaczen pokazano na rys. nr 8 — ,Schemat wezta na
wigczeniu”.

W odlegtosci: Hm 3+28 zlokalizowano odej$cie boczne wodociggu PE @ 110 mm, dtugosci
118,0 m, ktére zakoriczone jest hydrantem ,H-4" stuzacym do odwadniania sieci i wspomagania
w wypadku pozaru. Wezet wigczeniowy wyposazono w komplet trzech ,Zasuw klinowych,
zeliwnych, kotnierzowych” @ 100 mm, AVK, nr kat. 02-100-60. Szczegéty wykonania powyzszego
wezta pokazano na rys. nr 10 — ,Schemat wezta Hm 3+28". Koncéwke odnogi wodociagu PE
@ 110 mm, za hydrantem ,H-4" nalezy zaslepi¢ ,Kotpakiem” @ 110mm.

Ze wzgledu na brak zgody witasciciela terenu nie przedtuzono tego odcinka wodociggu.

Celem umozliwienia wykonania podtaczenia wodociggowego do budynku mieszkalnego,
zlokalizowanego za dziatkg nr 3311/180, ktorej wtasciciel nie wyrazit zgody na udostepnienie jej
do poprowadzenia sieci wodociggowej, zdecydowano wykonac¢ odgatezienie ,010” z ktdrego
bedzie mozna podtgczyé budynek nr 3 na dziatce nr 2416/180. Warunkiem wykonania tego
podiaczenia jest uzyskanie zgody na wejscie w teren zawarte w ramach sagsiedzkiej ustugi.

Przy realizacji wodociggu PE HD, SDR 11, @ 100 x 10,0 mm, wykonano réwniez cztery
. przejscia przez droge w rurze ochronnej (dwa razy rurg stal. @ 160 mm i dwa razy rurg stalowg
@ 65 mm).

Celem umozliwienia podtgczenia istniejgcych przylgczy wodociggowych, prz'ez dostawce
wody, w terminie pdzniejszym, zaprojektowano dziesie¢ kompletéw ,odgatezien podigczen do
budynkow” skfadajgcych sie z ,Obejmy do nawiercania @ 110/40 mm” wg. kat. Georga Fischera
+GF+, nr kat. 53 131 400 oraz ,Zasuw do przytgczy domowych” DN 1 wg. kat. Hawle, nr kat.
2600 oznaczonych na rys. nr 2 — ,Plan sytuacyjny” jako ,01” do ,010". Oczywiscie zasuwy te
nalezy doposazy¢ w obudowe do zasuw, skrzynke oraz tabliczke na stupku stalowym.

Doktadng lokalizacje punktéow ,01" do ,010" nalezy ustali¢ na przedtuzeniu istniejacych
przytaczy domowych, po ich wtasciwym zlokalizowaniu w terenie poprzez wykopy kontrolne.

Catg sie¢ wodociggowg uzbrojono w cztery ,Hydranty przeciwpozarowe, nadziemne” @ 80
mm wraz z ,Zasuwami klinowymi, zeliwnymi, kotnierzowymi” @ 80 mm. Lokalizacje hydrantow
zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.01.1993r.
opublikowane w Dz. U. Nr 8 z dn. 03.02.1993r oraz Normy PN -71 / B - 02863 i Normy PN - 71 /
B — 02864 oraz pokazano na rys. nr 2 — ,Plan sytuacyjny”, natomiast spos6b montazu na rys. nr
9 — ,Schemat wezta hydrantowego™.

Nalezy pamieta¢ o prawidlowym wykonaniu podparcia i odwodnienia hydraﬁtu oraz jego
oznaczenia.

Petny zakres robot oraz wszystkie materiaty do zabudowy ujeto w przedmiarze roboét.




6. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robo6t nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z dokumentacjg
techniczng oraz zatgczonymi dokumentami, uzgodnieniami.

Przedmiar robot stanowi integralng cze$¢ dokumentacji technicznej.

Roboty wykonywaé zgodnie z opracowanym projektem. Wszelkie zmiany winny byc¢
zaakceptowane przez projektanta, inwestora i dostawce wody.

Prowadzone roboty, szczegodlnie wykopy, nalezy zabezpiecza¢ przed osobami
postronnymi, szczegodlnie dzieémi.

Przed przystgpieniem do wykopow mechanicznych nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne.

Miejsca montazu zasuw oznaczy¢ doktadnie tabliczkami oznaczeniowymi,

zamontowanymi na stupkach stalowych lub na ogrodzeniu.

» Trase utozonego wodociggu zaznaczy¢ tasma niebieska polietylenowa.

Roboty montazowe winne by¢ prowadzone tylko przez firme specjalistyczng i po ich

zakonczeniu nalezy dokonac odbioru kohcowego przez dostawce wody.

» Wykonawca zapewni nadzér geodezyjny w czasie realizacji robot oraz doprowadzi

do wniesienia inwentaryzacji powykonawczej do zasobdw krajowych.

- Teren po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Za organizacje ruchu pieszego i kotowego w rejonie prowadzonych robét odpowiada
wykonawca.

Inwestor na czas realizacji rob6t zapewni nadzor inwestorski i w miare koniecznosci
specjalistyczny.

Wykonawca przygotuje miejsca i sposéb wykonywania przetaczen istniejgcych
przytaczy domowych, ktore realizowac bedzie dostawcy wody.

Pod zabudowang armaturg (zasuwy, hydranty) oraz tuki wykona¢ betonowe bloki

oporowe.

» Wodociag przed zasypaniem nalezy poddac¢ dezynfekcji i przeprowadzi¢, z wynikiem

pozytywnym probe cisnieniowa.
Warunkiem przekazania wodociggu do eksploatacji jest miedzy innymi uzyskanie

pozytywnych wynikdw bakteriologicznego badania wody oraz préby cisnieniowej.

mgrinz. ADELAIDA KREYCZ]
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7. Informacja BIOZ.

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektéw:

Przewidywany zakres dla catego zadania inwestycyjnego obejmuje:

I. Roboty ziemne i przygotowawcze:
s Roboty pomiarowe,
= Przekopy kontrolne,

—  Wykopy wraz z umocnieniem, wykonanie podsypki, obsypki i zasypanie
wykopdw,
— Rozplantowanie nadmiaru ziemi i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
II. Roboty montazowe:

- Montaz rurociggéw wody wraz z przej$ciem pod drogg, metodag przewiertu.

2. Wskazane elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych w

czasie realizacji zadania:

Szczegolng uwage nalezy zwrécié na wykonywanie robét ziemnych w poblizu stupow
energetycznych, sieci energetycznych, gazociagu, dojazdow do posesji itp. Miejsce robot nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb wyrazny dla innych uzytkownikéw drog np.
kierowcy, piesi, dzieci itp. Miejsca niebezpieczne, jak wykopy, stanowiska robocze oraz sktadowe
itp. nalezy oznakowac, zabezpieczy¢ i na czas pogorszonej widocznosci oswietlic.

Przed rozpoczeciem wykopoéw w poblizu kabli energetycznych i innego uzbrojenia nalezy
poprzez wykopy kontrolne oraz inne dostgpne $rodki doktadnie zlokalizowaé ich potozenie i
prowadzi¢ roboty, zachowujac normatywne odlegtosci. Kable przebiegajace w poprzek wykopow
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

ZapoznaC sie i przestrzega¢ wszelkich uwag wiascicieli innego uzbrojenia terenu.
Szczegolnie dotyczy to ,Opinii ZUD” oraz whaécicieli drog.

Teren budowy i sktadowisk ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz opracowanym planem BIOZ.
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4. Wskazania dotyczace 'przewidywanych zagrozen wyst@‘pujqcyéh-- kL

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Jako prace szczegolnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzgdzenia IVIir!iStra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy), ktére wystapig przy realizacji przedmiotowej inwestycji sg: roboty budowlane,
rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu.

Oprocz tego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

W wypadku natrafienia, w czasie robdt ziemnych, na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne, niewybuch, niewypat lub inng przeszkode nalezy przerwac prace i powiadomié

osoby kompetentne, odpowiedzialne za prowadzenie robot lub wiasciciela uzbrojenia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy

przystapieniu do realizacji rob6t niebezpiecznych:

Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie sig prace, o ktérych mowa w rozdziale 6
.Prace szczegolnie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace
okreslone jako szczegolnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o
zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegolnie niebezpieczne.
1. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegdlnie niebezpiecznych, wystepujacych na danej budowie.
2. Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
= bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, .
= odpowiednie srodki zabezpieczajgce,
= instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci:
— imienny podziat pracy,

— kolejno$é wykonywania zadan,

— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
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— Kierownik robot — organizuje zakres robot dla poszczegdlnych brygad na
wyznaczonym odcinku robot zgodnie z zakresem swoich obowigzkoéow, przekazuje
brygadom informacje dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, zagrozen itp.
dotyczacych tego zakresu robot.

— Brygadzista — pracuje zgodnie z zakresem swoich obowigzkow ze swojg brygada na
wyznaczonym odcinku robot, odpowiada za przestrzeganie przepisow bhp przez

brygade, przestrzega tych przepisow.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003 r.) § 3, kierownik budowy lub inna osoba
upowazniona przez kierownika budowy sporzadza ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
zwany ,Planem BIOZ", w ktorym winny by¢é wskazane wszystkie $rodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

mgr inz. ADELAJDA KREVCZ]|




