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PRZEDMIAR ROBÓT  - CZĘŚĆ 2.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONTU BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY - CZĘŚĆ 2
ADRES INWESTYCJI   :     OŚRODEK KULTURY W CZERNICY
INWESTOR   :     Gmina Gaszowice
ADRES INWESTORA   :     ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
BRANŻA   :     konstrukcyjno-budowlana, instalacje

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. bud. Krzysztof Linek, upr nr SLK/0325/PWOK/03, SLK/1489/BO/03
DATA OPRACOWANIA   :     07.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiot główny zamówienia CPV: 
 
45262690-4 Remont starych budynków
 
Przedmioty pomocnicze zamówienia CPV:
 
ST-0, SST-B-01               Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe                                                                                   
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 
ST-0, SST-B-02             Stolarka budowlana                                                                                          
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robót:  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 
ST-0, SST-B-04              Wzmocnienie wieźby                                        
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robót:  45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

WYKONAWCA : INWESTOR :
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remont budynku O.K. w Czernicy część 2 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
REMONT BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ,  CPV: 45421000-4 , ST-0, SST-01, SST-02 1 9
2 WZMOCNIENIE WIĘŹBY, CPV: 45261100-5, SST-06 10 13
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 12084



remont budynku O.K. w Czernicy część 2 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

REMONT BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY
1 45420000-7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ,  CPV: 45421000-4 , ST-0, SST-01, SST-02
1

d.1
KNR 0-19
1024-04
ST-0, SST-
1

ST-0,
SST-
01,
SST-
02

Wymiana okien na drewniane skrzynkowe w kolorze białym z wkładami
zespolonymi, U<1,1W/m2K

m2

2*(0,95+2*1,35) <o1> m2 7,300
1*(0,95+2*1,31) <o2> m2 3,570
1*(0,95+2*1,35) <o3> m2 3,650
9*(0,95+2*1,35) <o4> m2 32,850
2*(0,88+2*1,35) <o5> m2 7,160
3*(0,95+2*1,35) <o6> m2 10,950
4*(1,00+2*1,42) <o7> m2 15,360
1*(0,85+2*1,20) <o8> m2 3,250
1*(0,85+2*1,20) <o9> m2 3,250
2*(0,95+2*1,30) <o10> m2 7,100
1*(0,40+2*1,30) <o11> m2 3,000
2*(0,75+2*1,25) <o12> m2 6,500
19*(1,03+2*1,87) <o13> m2 90,630
6*(1,03+2*1,91) <o14> m2 29,100
2*(0,57+2*1,81) <o15> m2 8,380
1*(1,40+2*2,65) <o16> m2 6,700
1*(0,41+2*1,32) <o17> m2 3,050
13*(0,43+2*0,47) <o18> m2 17,810
6*(0,75+2*1,15) <o19> m2 18,300
4*(0,75+2*0,85) <o20> m2 9,800

RAZEM 287,710
2

d.1
KNR 4-01
0354-11

ST-0,
SST-
01,
SST-
02

Wykucie z muru podokienników drewnianych, kamiennych m

2*(0,95+2*1,35) <o1> m 7,300
1*(0,95+2*1,31) <o2> m 3,570
1*(0,95+2*1,35) <o3> m 3,650
9*(0,95+2*1,35) <o4> m 32,850
2*(0,88+2*1,35) <o5> m 7,160
3*(0,95+2*1,35) <o6> m 10,950
4*(1,00+2*1,42) <o7> m 15,360
1*(0,85+2*1,20) <o8> m 3,250
1*(0,85+2*1,20) <o9> m 3,250
2*(0,95+2*1,30) <o10> m 7,100
1*(0,40+2*1,30) <o11> m 3,000
2*(0,75+2*1,25) <o12> m 6,500
19*(1,03+2*1,87) <o13> m 90,630
6*(1,03+2*1,91) <o14> m 29,100
2*(0,57+2*1,81) <o15> m 8,380
1*(1,40+2*2,65) <o16> m 6,700
1*(0,41+2*1,32) <o17> m 3,050

RAZEM 241,800
3

d.1
KSNR 2
0301-09

ST-0,
SST-
01,
SST-
02

Ściany murowane - osadzenie podokiennika wewnętrznego drewnianego,
malowanego z kolorze białym gr 50mm, szer. 40cm.

m

2*(0,95+2*1,35) <o1> m 7,300
1*(0,95+2*1,31) <o2> m 3,570
1*(0,95+2*1,35) <o3> m 3,650
9*(0,95+2*1,35) <o4> m 32,850
2*(0,88+2*1,35) <o5> m 7,160
3*(0,95+2*1,35) <o6> m 10,950
4*(1,00+2*1,42) <o7> m 15,360
1*(0,85+2*1,20) <o8> m 3,250
1*(0,85+2*1,20) <o9> m 3,250
2*(0,95+2*1,30) <o10> m 7,100
1*(0,40+2*1,30) <o11> m 3,000
2*(0,75+2*1,25) <o12> m 6,500
19*(1,03+2*1,87) <o13> m 90,630
6*(1,03+2*1,91) <o14> m 29,100
2*(0,57+2*1,81) <o15> m 8,380
1*(1,40+2*2,65) <o16> m 6,700
1*(0,41+2*1,32) <o17> m 3,050
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13*(0,43+2*0,47) <o18> m 17,810
6*(0,75+2*1,15) <o19> m 18,300
4*(0,75+2*0,85) <o20> m 9,800

RAZEM 287,710
4

d.1
KNR 0-19
1024-09

ST-0,
SST-
01,
SST-
02

Wymiana drzwi zewnętznych do kotłowni  - drzwi stalowe d1 EI60 z
ościeznicami

m2

1*1,97 <d1> m2 1,970
RAZEM 1,970

5
d.1

KNR 0-19
1024-09

ST-0,
SST-
01,
SST-
02

Wymiana drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych, drewnianych d2 z
ościeżnicami drewnianymi

m2

1*1,55 <d2> m2 1,550
RAZEM 1,550

6
d.1

KNR 0-19
1024-09

ST-0,
SST-
01,
SST-
02

Wymiana drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych, drewnianych d3 z oścież-
nicami drewnianymi

m2

1*3,07 <d3> m2 3,070
RAZEM 3,070

7
d.1

KNR 0-19
1024-09

ST-0,
SST-
01,
SST-
02

Wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych d4-d19, d23-d34, drew-
nianych z ościeżnicami drewnianymi

m2

1*1,87 <d4> m2 1,870
1*1,22 <d5> m2 1,220
1*1,71 <d6> m2 1,710
2*1,71 <d7> m2 3,420
2*2,50 <d8> m2 5,000
1*1,68 <d9> m2 1,680
2*1,75 <d10> m2 3,500
2*1,92 <d11> m2 3,840
2*1,70 <d12> m2 3,400
1*1,93 <d13> m2 1,930
1*1,73 <d14> m2 1,730
1*1,73 <d14> m2 1,730
1*1,66 <d16> m2 1,660
1*1,29 <d17> m2 1,290
1*2,07 <d18> m2 2,070
1*1,63 <d19> m2 1,630
2*1,7 <d24> m2 3,400
1*1,11 <d25> m2 1,110
1*1,71 <d26> m2 1,710
1*1,55 <d27> m2 1,550
1*2,75 <d28> m2 2,750
2*1,29 <d29> m2 2,580
1*2,6 <d30> m2 2,600
1*1,78 <d31> m2 1,780
1*1,76 <d32> m2 1,760
1*2 <d33> m2 2,000
1*1,67 <d34> m2 1,670

RAZEM 60,590
8

d.1
KNR 0-19
1024-09

ST-0,
SST-
01,
SST-
02

Odrestaurowanie (kitowanie, malowanie) drzwi wewnętrznych d20-d22 z
ościeżnicami drewnianymi

m2

1*4,19 <d20> m2 4,190
5*3,04 <d21> m2 15,200
2*3,17 <d22> m2 6,340

RAZEM 25,730
9

d.1
KNR 0-19
1024-09

ST-0,
SST-
01,
SST-
02

Wymiana drzwi zewnętznych na strych - drzwi stalowe z okleiną drewnia-
ną d23 EI60 z ościeznicami

m2
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1*2,23 <d23> m2 2,230
RAZEM 2,230

2 45261100-5 WZMOCNIENIE WIĘŹBY, CPV: 45261100-5, SST-06
10

d.2
KNR 2-02
0407-02

ST-0,
SST-
07

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyc. - wykonanie elemetnów nr 1. oczepu impregnowane
do NRO

m3

drew.

6,4 m3

drew.
6,400

RAZEM 6,400
11

d.2
KNR 2-02
0407-02

ST-0,
SST-
07

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyc. - wykonanie elemetnów nr 2. podwalin impregnowa-
nych do NRO

m3

drew.

4,99 m3

drew.
4,990

RAZEM 4,990
12

d.2
KNR 2-02
0408-01

ST-0,
SST-
07

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej - wykonanie elementów nr 3. mieczy impregnowanych do NRO

m3

2,23 m3 2,230
RAZEM 2,230

13
d.2

KNR 2-02
0408-01

ST-0,
SST-
07

Słupki impregnowane do stanu NRO - wykonanie elementów nr 4.- 8.
słupków impregnowanych do NRO

m3

0,44 <słup 4> m3 0,440
1,08 <słup 5> m3 1,080
0,75 <słup 6> m3 0,750
0,11 <słup 7> m3 0,110
0,04 <słup 8> m3 0,040

RAZEM 2,420
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