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remont budynku O.K. w Czernicy część 1 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
REMONT BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY

1 REMONT KONSTRUKCJI STROPÓW I DACHU I ROBOTY IZOLACYJNE 1 73
1.1 ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN, CPV: 45320000-6, ST-0, SST-03 1 11
1.2 REMONT STROPU W POLU "C", CPV: 45262690-4, ST-0, SST-04 12 24
1.3 REMONT STROPU W POLU "E", CPV: 45262690-4, ST-0, SST-04 25 34
1.4 REMONT STROPU W POLU "F", CPV: 45262690-4, ST-0, SST-04 35 53
1.5 REMONT STROPU W POLU "G", CPV: 45262690-4, ST-0, SST-04 54 69
1.6 WZMOCNIENIE WIĘŹBY, CPV: 45261100-5, ST-0, SST-05 70 73

2 WYMIANA I REMONT POSADZEK, BOAZERII, POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 74 103
2.1 BOAZERIE, CPV: 45430000-0, ST-0, SST-05 74 77
2.2 POSADZKI- PARTER I PIWNICE, CPV: 45430000-0, ST-0, SST-05 78 93
2.3 POSADZKI PIĘTRO, CPV: 45430000-0, ST-0, SST-05 94 103
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remont budynku O.K. w Czernicy część 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

REMONT BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W CZERNICY
1 REMONT KONSTRUKCJI STROPÓW I DACHU I ROBOTY IZOLACYJNE

1.1 45320000-
6

ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN, CPV: 45320000-6, ST-0, SST-03

1
d.1.1

KNNR-W 3
0312-02
analogia

ST-0,
SST-03

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły klinkie-
rowej na zaprawie cementowej - naprawa kominów z cegły klinkierowej

m3

1*0,5*1 <komin większy> m3 0,500
3*0,2*1 <kominy średnie> m3 0,600
2*0,1*1 <kominy mniejsze> m3 0,200

RAZEM 1,300
2

d.1.1
KNR-W 4-
01 0701-05

ST-0,
SST-03

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2*118+2*122 <ściany naziemne> m2 480,000
68*1 <obwód ścian piwnic x wysokość ociplenia> m2 68,000

RAZEM 548,000
3

d.1.1
KNR 2-01
0317-0101

ST-0,
SST-03

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolek-
tory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m, wykonywane
odcinkami co 3m, z uwagi na bezpieczeństwo budynku

m3

(28+2*14)*1,2*1,5 m3 100,800
RAZEM 100,800

4
d.1.1

KNR AT-40
0205-01

ST-0,
SST-03

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianach o grubości 2
1/2 cegły

m

91 m 91,000
RAZEM 91,000

5
d.1.1

KNR AT-40
0203-03

ST-0,
SST-03

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2
cegły - ściany werand i ściany wewnętrzne

m

21+24+4*12+2*5 m 103,000
RAZEM 103,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0619-06

ST-0,
SST-03

Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad
5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

(28+2*14)*1,5 m2 84,000
RAZEM 84,000

7
d.1.1

KNR 2-02
0904-01

ST-0,
SST-03

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich- rapówka cementowa

m2

(28+2*14)*1,5 m2 84,000
RAZEM 84,000

8
d.1.1

KNNR 2
0601-06

ST-0,
SST-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumicz-
ne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe

m2

poz.6 m2 84,000
RAZEM 84,000

9
d.1.1

KNNR 2
0602-01

ST-0,
SST-03

Izolacje pionowe ze styropianu ekstrudowanego gr 12cm klejone do
ścian fundamentowych

m2

poz.6 m2 84,000
RAZEM 84,000

10
d.1.1

KNR 2-02
0607-02

ST-0,
SST-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
- folia kubełkowa

m2

poz.6 m2 84,000
RAZEM 84,000

11
d.1.1

KNNR 1
0318-01

ST-0,
SST-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3

(2*16,4+2*13,04+4,62+2*2,51+3,93+2*2,12)*1*0,86 m3 65,953
RAZEM 65,953

1.2 45262690-
4

REMONT STROPU W POLU "C", CPV: 45262690-4, ST-0, SST-04

12
d.1.2

KNNR 3
0801-06

ST-0,
SST-04

Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) gr 20mm m2

10*5,6 m2 56,000
RAZEM 56,000

13
d.1.2

KNR 4-01
0429-02

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek z żużla m2

10*5,6 m2 56,000
RAZEM 56,000

14
d.1.2

KNR 4-01
0429-03

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

10*5,6 m2 56,000
RAZEM 56,000

15
d.1.2

KNR 4-04
1103-04

ST-0,
SST-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km z
kosztami zeskładowania na wysypisku i kosztami utylizacji

m3

10*5,6*0,15 m3 8,400
RAZEM 8,400
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remont budynku O.K. w Czernicy część 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.1.2

KNNR-W 3
0504-05

ST-0,
SST-04

Trzykrotna impregnacja do stanu NRO drewna metodą malowania - ele-
menty nośne stropu

m2

1,3*10*5,6 m2 72,800
RAZEM 72,800

17
d.1.2

KNR BO-12
0364-02

ST-0,
SST-04

Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

20*0,3*0,35*0,4 m3 0,840
RAZEM 0,840

18
d.1.2

KNNR 3
0302-01

ST-0,
SST-04

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na za-
prawie wapiennej i cementowo-wapiennej - przymurowanie gniazd

m3

20*0,3*0,35*0,2 m3 0,420
RAZEM 0,420

19
d.1.2

KNR 2-02
0406-06

ST-0,
SST-04

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wstawienie nowych belek 22x22
klasy C27 zaimpregnwanych do NRO

m3

drew.

10*0,22*0,22*6,0 m3

drew.
2,904

RAZEM 2,904
20

d.1.2
KNNR 3
0401-01

ST-0,
SST-04

Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych
(bez materiału - nakład robocizny i sprzętu)

m2

str.
10*5,6 m2

str.
56,000

RAZEM 56,000
21

d.1.2
KNR 2-02
0607-01

ST-0,
SST-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - izolowanie stropu

m2

1,5*10*5,6 m2 84,000
RAZEM 84,000

22
d.1.2

KNNR 2
0602-05

ST-0,
SST-04

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na su-
cho jednowarstwowo gr 15cm w stropie

m2

1,5*10*5,6 m2 84,000
RAZEM 84,000

23
d.1.2

KNR 2-02
0607-01

ST-0,
SST-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - izolowanie stropu

m2

1,2*10*5,6 m2 67,200
RAZEM 67,200

24
d.1.2

KNKRB 2
1105-01

ST-0,
SST-04

Podłoga z desek struganych gr.25 mm impregnowana do NRO m2

10*5,6 m2 56,000
RAZEM 56,000

1.3 45262690-
4

REMONT STROPU W POLU "E", CPV: 45262690-4, ST-0, SST-04

25
d.1.3

KNNR 3
0801-06

ST-0,
SST-04

Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) gr 20mm m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000

26
d.1.3

KNR 4-01
0429-02

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek z żużla m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000

27
d.1.3

KNR 4-01
0429-01

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000

28
d.1.3

KNR 4-01
0429-03

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000

29
d.1.3

KNR 4-04
1103-04

ST-0,
SST-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km z
kosztami zeskładowania na wysypisku i kosztami utylizacji

m3

292*0,22 m3 64,240
RAZEM 64,240

30
d.1.3

KNNR-W 3
0504-05

ST-0,
SST-04

Trzykrotna impregnacja do stanu NRO drewna metodą malowania - ele-
menty nośne stropu

m2

1,3*292 m2 379,600
RAZEM 379,600

31
d.1.3

KNR 2-02
0607-01

ST-0,
SST-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - izolowanie stropu

m2

1,5*292 m2 438,000
RAZEM 438,000

32
d.1.3

KNNR 2
0602-05

ST-0,
SST-04

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na su-
cho jednowarstwowo gr 15cm w stropie

m2

1,5*292 m2 438,000
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remont budynku O.K. w Czernicy część 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 438,000
33

d.1.3
KNR 2-02
0607-01

ST-0,
SST-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - izolowanie stropu

m2

1,2*292 m2 350,400
RAZEM 350,400

34
d.1.3

KNKRB 2
1105-01

ST-0,
SST-04

Podłoga z desek struganych gr.25 mm impregnowana do NRO m2

292 m2 292,000
RAZEM 292,000

1.4 45262690-
4

REMONT STROPU W POLU "F", CPV: 45262690-4, ST-0, SST-04

35
d.1.4

KNR 4-01
0422-03

ST-0,
SST-04

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

8*5 szt. 40,000
RAZEM 40,000

36
d.1.4

kalk. indyw. ST-0,
SST-04

Zabezpieczenie okien:20 szt. 
Zabezpieczenie drzwi

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

37
d.1.4

KNR 4-01
0354-01

ST-0,
SST-04

Wykucie z muru belek stalowych - podciąg pośredni stropu 2C180 z ze-
składowaniem na placu inwestora

m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

38
d.1.4

KNR 4-01
1305-03

ST-0,
SST-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wyso-
kości ponad 140 mm - przycięcie z 2 stron ceownika C180

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

39
d.1.4

KNR 4-01
0429-04

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otyn-
kowanych

m2

8,5*5,5 m2 46,750
RAZEM 46,750

40
d.1.4

KNR 4-01
0429-03

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

8,5*5,5 m2 46,750
RAZEM 46,750

41
d.1.4

KNR 4-01
0429-01

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

8,5*5,5 m2 46,750
RAZEM 46,750

42
d.1.4

KNR 4-04
1103-04

ST-0,
SST-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km z
kosztami zeskładowania na wysypisku i kosztami utylizacji

m3

poz.39*0,15 m3 7,013
RAZEM 7,013

43
d.1.4

KNNR-W 3
0504-05

ST-0,
SST-04

Trzykrotna impregnacja do stanu NRO drewna metodą malowania - ele-
menty nośne stropu

m2

1,3*8,5*5,5 m2 60,775
RAZEM 60,775

44
d.1.4

KNR BO-12
0364-02

ST-0,
SST-04

Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

16*0,3*0,35*0,4 m3 0,672
RAZEM 0,672

45
d.1.4

KNNR 3
0302-01

ST-0,
SST-04

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na za-
prawie wapiennej i cementowo-wapiennej - przymurowanie gniazd

m3

16*0,3*0,35*0,2 m3 0,336
RAZEM 0,336

46
d.1.4

KNR 2-02
0406-06

ST-0,
SST-04

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wstawienie nowych belek 25x30
klasy C27 zaimpregnwanych do NRO

m3

drew.

8*0,25*0,3*5,8 m3

drew.
3,480

RAZEM 3,480
47

d.1.4
KNNR 3
0401-01

ST-0,
SST-04

Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych
(bez materiału - nakład robocizny i sprzętu)

m2

str.
8,5*5,5 m2

str.
46,750

RAZEM 46,750
48

d.1.4
KNR 2-02
0607-01

ST-0,
SST-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - izolowanie stropu

m2

1,5*8,5*5,5 m2 70,125
RAZEM 70,125

49
d.1.4

KNNR 2
0602-05

ST-0,
SST-04

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na su-
cho jednowarstwowo gr 5cm w stropie

m2
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1,5*8,5*5,5 m2 70,125
RAZEM 70,125

50
d.1.4

KNR 0-14
2012-03

ST-0,
SST-04

Obudowa stropu od spodu płytami systemowymi do klasy REI-60 np Pro-
mat  gr 2x10mm

m2

8,5*5,5 m2 46,750
RAZEM 46,750

51
d.1.4

KNR 0-14
2012-03

ST-0,
SST-04

Obudowa  belek stalowych skrajnych C180 rozwiązaneim systemowym-
do klasy REI-60 np Promat

m2

2*8,5*(0,3+0,3) m2 10,200
RAZEM 10,200

52
d.1.4

KNNR 2
0802-06

ST-0,
SST-04

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

8,5*5,5+poz.51 m2 56,950
RAZEM 56,950

53
d.1.4

KNR 4-01
1204-02

ST-0,
SST-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

poz.52 m2 56,950
RAZEM 56,950

1.5 45262690-
4

REMONT STROPU W POLU "G", CPV: 45262690-4, ST-0, SST-04

54
d.1.5

KNNR 3
0801-07
ST-0, SST-
1.3.

ST-0,
SST-04

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
Krotność = 3

m2

6,1*6,75 m2 41,175
RAZEM 41,175

55
d.1.5

KNNR 3
0801-06

ST-0,
SST-04

Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - odbicie płyty
OSB

m2

poz.54 m2 41,175
RAZEM 41,175

56
d.1.5

KNNR 3
0801-06

ST-0,
SST-04

Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) gr 40mm m2

poz.54 m2 41,175
RAZEM 41,175

57
d.1.5

KNNR 3
0801-06

ST-0,
SST-04

Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) gr 35mm m2

poz.54 m2 41,175
RAZEM 41,175

58
d.1.5

KNR 4-01
0429-03

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.54 m2 41,175
RAZEM 41,175

59
d.1.5

KNR 4-01
0429-01

ST-0,
SST-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.54 m2 41,175
RAZEM 41,175

60
d.1.5

KNR 4-04
1103-04

ST-0,
SST-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km z
kosztami zeskładowania na wysypisku i kosztami utylizacji

m3

poz.54*0,2 m3 8,235
RAZEM 8,235

61
d.1.5

KNNR-W 3
0504-05

ST-0,
SST-04

Trzykrotna impregnacja do stanu NRO drewna metodą malowania - ele-
menty nośne stropu

m2

1,3*6,1*6,75 m2 53,528
RAZEM 53,528

62
d.1.5

KNR BO-12
0364-02

ST-0,
SST-04

Mechaniczne wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

12*0,3*0,35*0,4 m3 0,504
RAZEM 0,504

63
d.1.5

KNNR 3
0302-01

ST-0,
SST-04

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na za-
prawie wapiennej i cementowo-wapiennej - przymurowanie gniazd

m3

12*0,3*0,35*0,2 m3 0,252
RAZEM 0,252

64
d.1.5

KNR 2-02
0406-06

ST-0,
SST-04

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wstawienie nowych belek 25x30
klasy C27 zaimpregnwanych do NRO

m3

drew.

6*0,25*0,3*6,5 m3

drew.
2,925

RAZEM 2,925
65

d.1.5
KNNR 3
0401-01

ST-0,
SST-04

Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych
(bez materiału - nakład robocizny i sprzętu)

m2

str.
6,1*6,75 m2

str.
41,175
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RAZEM 41,175
66

d.1.5
KNR 2-02
0607-01

ST-0,
SST-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - izolowanie stropu

m2

1,5*6,1*6,75 m2 61,763
RAZEM 61,763

67
d.1.5

KNNR 2
0602-05

ST-0,
SST-04

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na su-
cho jednowarstwowo gr 15cm w stropie

m2

1,5*6,1*6,75 m2 61,763
RAZEM 61,763

68
d.1.5

KNR 2-02
0607-01

ST-0,
SST-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - izolowanie stropu

m2

1,2*90 m2 108,000
RAZEM 108,000

69
d.1.5

KNKRB 2
1105-02

ST-0,
SST-04

Podłoga z desek struganych gr.32 mm impregnowana do NRO m2

6,1*6,75 m2 41,175
RAZEM 41,175

1.6 WZMOCNIENIE WIĘŹBY, CPV: 45261100-5, ST-0, SST-05
70

d.1.6
KNR 2-02
0407-02

ST-0,
SST-05

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyc. - wykonanie elemetnów nr 1. oczepu impregno-
wane do NRO

m3

drew.

6,4 m3

drew.
6,400

RAZEM 6,400
71

d.1.6
KNR 2-02
0407-02

ST-0,
SST-05

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyc. - wykonanie elemetnów nr 2. podwalin impreg-
nowanych do NRO

m3

drew.

4,99 m3

drew.
4,990

RAZEM 4,990
72

d.1.6
KNR 2-02
0408-01

ST-0,
SST-05

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej - wykonanie elementów nr 3. mieczy impregnowanych do NRO

m3

2,23 m3 2,230
RAZEM 2,230

73
d.1.6

KNR 2-02
0408-01

ST-0,
SST-05

Słupki impregnowane do stanu NRO - wykonanie elementów nr 4.- 8.
słupków impregnowanych do NRO

m3

0,44 <słup 4> m3 0,440
1,08 <słup 5> m3 1,080
0,75 <słup 6> m3 0,750
0,11 <słup 7> m3 0,110
0,04 <słup 8> m3 0,040

RAZEM 2,420
2 WYMIANA I REMONT POSADZEK, BOAZERII, POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

2.1 45430000-
0

BOAZERIE, CPV: 45430000-0, ST-0, SST-05

74
d.2.1

KNR 19-01
0934-06

ST-0,
SST-05

Rozebranie wykładziny ściennej z boazerii PCV m2

50*1,2+15,5*2,2<pom. nr 1.7>+12*3,3+6 <korytarz> m2 139,700
RAZEM 139,700

75
d.2.1

KNNR-W 3
0703-01

ST-0,
SST-05

Boazeria - ruszt drewniany na ścianach m2

50*1,2+15,5*12,2<pom. nr 1.7> m2 249,100
RAZEM 249,100

76
d.2.1

KNNR-W 3
0703-04

ST-0,
SST-05

Boazeria kasetonowa - rys. nr R-21 m2

50*1,2+15,5*12,2 m2 249,100
RAZEM 249,100

77
d.2.1

KNR 4-04
1103-04

ST-0,
SST-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km z
kosztami zeskładowania na wysypisku i kosztami utylizacji

m3

poz.74*0,01 m3 1,397
RAZEM 1,397

2.2 45430000-
0

POSADZKI- PARTER I PIWNICE, CPV: 45430000-0, ST-0, SST-05

78
d.2.2

KNNR 3
0801-07

ST-0,
SST-05

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

8,2 <0.1> m2 8,200
17,4 <0.2> m2 17,400
27,3 <0.5> m2 27,300
15,8 <0.7> m2 15,800
32,5 <0.8> m2 32,500
19,7 <0.11> m2 19,700
15,2 <0.12> m2 15,200
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7,5 <0.13> m2 7,500
23,6 <0.17> m2 23,600

RAZEM 167,200
79

d.2.2
KNNR 3
0801-04

ST-0,
SST-05

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

286,3-poz.78 m2 119,100
RAZEM 119,100

80
d.2.2

KNNR 3
0801-03

ST-0,
SST-05

Zerwanie jastrychu cementowego m2

286,3 m2 286,300
RAZEM 286,300

81
d.2.2

KNR 4-01
0212-01

ST-0,
SST-05

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

286,3*0,15 m3 42,945
RAZEM 42,945

82
d.2.2

KNNR 2
0604-01

ST-0,
SST-05

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

286,3*1,1 m2 314,930
RAZEM 314,930

83
d.2.2

KNNR 2
0602-03

ST-0,
SST-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10cm ukła-
danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

286,3 m2 286,300
RAZEM 286,300

84
d.2.2

KNNR 2
1202-02

ST-0,
SST-05

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gładko, gr. 20 mm zbrojone siatką 150x150 dn6

m2

286,3 m2 286,300
RAZEM 286,300

85
d.2.2

KNNR 2
1202-03

ST-0,
SST-05

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana
grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

286,3 m2 286,300
RAZEM 286,300

86
d.2.2

KNNR 2
1209-03

ST-0,
SST-05

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek historycznych m2

8,2 <0.1> m2 8,200
17,4 <0.2> m2 17,400
16,6 <0.3> m2 16,600
8,1 <0.4> m2 8,100
27,3 <0.5> m2 27,300
7,9 <0.6> m2 7,900
15,8 <0.7> m2 15,800
32,5 <0.8> m2 32,500
41,1 <0.9> m2 41,100
19,7 <0.10> m2 19,700
7,5 <0.13> m2 7,500
4,5 <0.14> m2 4,500
9,7 <0.15> m2 9,700
12,0 <0.16> m2 12,000
23,6 <0.17> m2 23,600
1,4 <0.18> m2 1,400
34,9 <kotłownia> m2 34,900
12,6 <piwnica> m2 12,600

RAZEM 300,800
87

d.2.2
KNNR 2
1209-05

ST-0,
SST-05

Cokoliki płaskie z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zapra-
wie klejowej

m

230 m 230,000
RAZEM 230,000

88
d.2.2

ZKNR C-2
0612-01

ST-0,
SST-05

System parkietowy. Parkiet dębowy gr 22mm układany w jodełkę. Klepki
na pióro-wpust o wymiarach 600x100mm

m2

19,7<0.11>+15,2<0.12> m2 34,900
RAZEM 34,900

89
d.2.2

ZKNR C-2
0614-06

ST-0,
SST-05

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet mozaikowy, pomiesz-
czenie powyżej 8 m2

m2

poz.88 m2 34,900
RAZEM 34,900

90
d.2.2

ZKNR C-2
0614-08

ST-0,
SST-05

System parkietowy. Cyklinowanie wkończeniowe, parkiet mozaikowy, po-
mieszczenie powyżej 8 m2

m2

poz.88 m2 34,900
RAZEM 34,900

91
d.2.2

ZKNR C-2
0616-01

ST-0,
SST-05

System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu m2

poz.88 m2 34,900
RAZEM 34,900
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92
d.2.2

ZKNR C-2
0616-07

ST-0,
SST-05

System parkietowy. Pastowanie i froterowanie m2

poz.88 m2 34,900
RAZEM 34,900

93
d.2.2

KNR 2-02
1505-07

ST-0,
SST-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
suchych tynków z gruntowaniem

m2

600 m2 600,000
RAZEM 600,000

2.3 45430000-
0

POSADZKI PIĘTRO, CPV: 45430000-0, ST-0, SST-05

94
d.2.3

KNNR 3
0801-07

ST-0,
SST-05

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

14,2 <1.4> m2 14,200
7,4 <1.5> m2 7,400
44,9 <1.6> m2 44,900
12,9 <1.7> m2 12,900
21,3 <1.8> m2 21,300
6,7 <0.11> m2 6,700
25,8 <1.12> m2 25,800

RAZEM 133,200
95

d.2.3
KNNR 3
0801-06

ST-0,
SST-05

Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) gr 20mm m2

poz.94 m2 133,200
-44,9 <1.6> m2 -44,900

RAZEM 88,300
96

d.2.3
KNKRB 2
1105-02

ST-0,
SST-05

Podłoga z desek struganych gr.32 mm impregnowana do NRO m2

6,1*6,75 m2 41,175
RAZEM 41,175

97
d.2.3

KNNR 2
1209-03

ST-0,
SST-05

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek historycznych m2

14,2 <1.4> m2 14,200
7,4 <1.5> m2 7,400
44,9 <1.6> m2 44,900
12,9 <1.7> m2 12,900
21,3 <1.8> m2 21,300
6,7 <0.11> m2 6,700
25,8 <1.12> m2 25,800

RAZEM 133,200
98

d.2.3
KNNR 2
1209-05

ST-0,
SST-05

Cokoliki płaskie z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zapra-
wie klejowej

m

127 m 127,000
RAZEM 127,000

99
d.2.3

ZKNR C-2
0614-06

ST-0,
SST-05

System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet mozaikowy, pomiesz-
czenie powyżej 8 m2

m2

113,2<1.1>+27,8<1.2>+8,7<1.3> m2 149,700
RAZEM 149,700

100
d.2.3

ZKNR C-2
0614-08

ST-0,
SST-05

System parkietowy. Cyklinowanie wkończeniowe, parkiet mozaikowy, po-
mieszczenie powyżej 8 m2

m2

poz.99 m2 149,700
RAZEM 149,700

101
d.2.3

ZKNR C-2
0616-01

ST-0,
SST-05

System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu m2

poz.99 m2 149,700
RAZEM 149,700

102
d.2.3

ZKNR C-2
0616-07

ST-0,
SST-05

System parkietowy. Pastowanie i froterowanie m2

poz.99 m2 149,700
RAZEM 149,700

103
d.2.3

KNR 2-02
1505-07

ST-0,
SST-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
suchych tynków z gruntowaniem

m2

400 m2 400,000
RAZEM 400,000
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