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STRONA KLAUZUL 

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz zgodnie z przepisami 

techniczno – budowlanymi i normami. 

Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowiązujących danych do wykonania pracy projektowej 

oraz przepisów aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po 

upływie 36 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę lub  

w przypadku przerwania realizacji na czas dłuższy niż 3 lata wymagać będzie weryfikacji 

danych do wykonania pracy projektowej oraz zgodności z przepisami i dostosowania 

rozwiązań projektowych do wyników weryfikacji (podstawa prawna – Prawo budowlane  

art. 37, ust. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prd-slask.pl/
mailto:biuro@prd-slask.pl


Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej)  
wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach 

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 c / 5, 44 – 207 Rybnik, tel. 605 047 842,  biuro@prd-slask.pl 
                                                                                                                                                                   www.prd-slask.pl 

 

2 

 SPIS TREŚCI  

I. DANE OGÓLNE .................................................................................................................... 6 

1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE .................................................................................................... 6 

2. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI ................................................................................................ 6 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI ................................................................................................. 7 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...................................................................... 9 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW......... 9 

1.1. Przedmiot inwestycji ............................................................................................................... 9 

1.2. Zakres inwestycji .................................................................................................................... 9 

1.3. Kolejność realizacji obiektów ................................................................................................ 10 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...................................................... 12 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....................................................... 13 

3.1. Usytuowanie i układ wysokościowy projektowanego uzbrojenia ........................................... 13 

3.2. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej ........................................... 13 

3.3. Projektowana pompownia ścieków ....................................................................................... 15 

3.4. Projektowany układ komunikacyjny ...................................................................................... 15 

3.5. Projektowane ukształtowanie terenu i zieleni........................................................................ 15 

3.6. Odtworzenia nawierzchni dróg ............................................................................................. 16 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI  

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...................................................................................... 16 

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE .................................................................................. 16 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ ......................................... 16 

7. INFORMACJE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH  

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW ................................ 17 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ............................................... 17 

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ........................................................... 19 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU ..................................................... 19 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ...................................................... 19 

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,  

SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ..... 20 

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ................................................... 20 

4.1. Warunki gruntowo – wodne .................................................................................................. 20 

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU ........................................................................ 22 

6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE OBIEKTÓW  

LINIOWYCH ......................................................................................................................... 23 

6.1. Bilans ilości ścieków komunalnych ....................................................................................... 23 

6.2. Rozwiązania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z „sięgaczami” ........ 24 

6.3. Rozwiązania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ................................................ 24 

6.4. Rozwiązania techniczne studni kanalizacyjnych funkcyjnych ............................................... 25 

6.5. Rozwiązania techniczne studni kanalizacyjnych ................................................................... 25 

6.6. Rozwiązania techniczne pompowni ścieków ........................................................................ 26 

6.7. Skrzyżowania projektowanych sieci z przeszkodami ............................................................ 27 

6.8. Projektowane kable zasilające pompownię ścieków oraz instalacja siły ............................... 28 

6.9. Ogólne wytyczne układania rurociągów tłocznych PE oraz grawitacyjnych PVC .................. 29 

6.9.1. Ogólne wytyczne układania rurociągów grawitacyjnych PVC oraz tłocznych PE   

– w wykopach otwartych ...................................................................................................... 29 

6.9.2. Ogólne wytyczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową  

– przecisku / przewiertu sterowanego – rura kamionkowa .................................................... 30 

6.10. Posadowienie studni kanalizacyjnych ................................................................................... 31 

6.11. Odtworzenie nawierzchni dróg ............................................................................................. 32 

mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/


Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej)  
wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach 

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 c / 5, 44 – 207 Rybnik, tel. 605 047 842,  biuro@prd-slask.pl 
                                                                                                                                                                   www.prd-slask.pl 

 

 

3 

6.12. Uwagi końcowe i wytyczne realizacji .................................................................................... 33 

7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 

INSTALACYJNEGO ............................................................................................................. 34 

7.1. Sterowanie i sygnalizacja ..................................................................................................... 34 

7.2. Szczegółowe wymagania wykonania szafy zasilająco – sterowniczej................................... 35 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ............................. 35 

8.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych .................................................................................... 35 

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE JEGO  

WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI LUB OBIEKTY SĄSIEDNIE ...... 36 

9.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków ........................................................... 36 

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych ........................................................................................ 36 

9.3. Gospodarka odpadami ......................................................................................................... 36 

9.4. Emisja hałasu ....................................................................................................................... 36 

9.5. Emisja wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego ............................................. 36 

9.6. Wpływ na ludzi, istniejący drzewostan, florę, faunę, glebę, wody powierzchniowe                  

i podziemne .......................................................................................................................... 36 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BHP ....................................................... 37 

IV. INFORMACJA BIOZ ............................................................................................................ 39 

1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW ....................................................................................... 39 

2. WYKAZ ELEMENTÓW MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA ....................................................................................................... 40 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI  

ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................................................... 41 

4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW ............................................ 41 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT  

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA LUB  

W ICH SĄSIEDZTWIE ......................................................................................................... 42 

5.1. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania wykopów pod rurociągi  

oraz uzbrojenie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej) ............................................. 42 

5.2. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót w pobliżu czynnych  

sieci elektroenergetycznych ................................................................................................. 42 

5.3. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych                     

w pasie dróg ......................................................................................................................... 42 

5.4. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie montażu studni kanalizacyjnej z kręgów 

betonowych przy użyciu dźwigu ........................................................................................... 43 

5.5. Dodatkowe informacje o zapobieganiu niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania  

prac budowlanych ................................................................................................................ 43 

V. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ........................................................................................... 44 

1. BRANŻA TECHNOLOGICZNA............................................................................................. 44 

2. BRANŻA ELEKTRYCZNA .................................................................................................... 44 

VI. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH ........................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

http://www.prd-slask.pl/
mailto:biuro@prd-slask.pl


Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej)  
wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach 

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 c / 5, 44 – 207 Rybnik, tel. 605 047 842,  biuro@prd-slask.pl 
                                                                                                                                                                   www.prd-slask.pl 

 

4 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice 

wydany przez Wójta Gminy Gaszowice wg sygnatury GPIZP.6727.3.37.2018 z dnia  

01-06-2018 r. 

2. Zgoda Wójta Gminy Gaszowice na lokalizację w terenie działek stanowiących własność 

Gminy Gaszowice wg sygnatury GPIZP.720.76.2018 / GPIZP.KW-00449.2018 z dnia  

04-09-2018 r.  

3. Uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na działkach stanowiących 

własność Gminy Gaszowice wg sygnatury GPIZP.720.75.2018 / GPIZP.KW-00448.2018  

z dnia 04-09-2018 r.  

4. Decyzja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku ZDP-SD/5401/38/18 z dnia  

03-09-2018 r. zezwalająca na lokalizację urządzeń infrastruktury kanalizacyjne w pasie 

drogowym drogi powiatowej ul. Wiejskiej 

5. Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana prze Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach, dnia 27-09-2018 r, wg syg. WOOŚ.420.84.2018.AS3.11 

7. Informacja PGG, Oddział KWK ROW, z dnia 25.09.2018 r., o lokalizacji przedmiotowej 

inwestycji poza obszarem i terenem Górniczym 

8. Protokół z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w trybie stacjonarnym w dniu  

05-09-2018 r., w Starostwie Powiatowym w Rybniku 

9. Uzgodnienie projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej 

w Gaszowicach przy ul. Wiejskiej, wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Rybniku, z dnia 03-10-2018 r., wg syg. IRT/122235/1538/2018 

10. Odstępstwo od warunków techniczno – budowlanych 

11. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

(grawitacyjnej / tłocznej) wraz z pompownią ścieków oraz przebudowy kanalizacji 

deszczowej w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach, opracowana przez BIO – GEO Wioleta 

Małecka we wrześniu 2018 r.  

12. Kserokopia uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Budowlanej  

13. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej  
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SPIS RYSUNKÓW 

1. Orientacja   

2. Projekt zagospodarowania terenu /ark. 1 – 3/  

3. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej /ark 1 – 6/  

4. Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej  

5. Studnia typowa z kręgów betonowych zbrojonych 1000 / 1200. Przekroje, posadowienie 

6. Studnia typowa z kręgów betonowych zbrojonych 1000 / 1200 z kaskadą zewnętrzną. 

Przekroje, posadowienie 

7. Studnia typowa z kręgów betonowych zbrojonych 1000 / 1200 z pierścieniem 

odciążającym. Przekroje, posadowienie 

8. Studnia typowa z kręgów betonowych zbrojonych 1000 / 1200 z kaskadą zewnętrzną,  

z pierścieniem odciążającym. Przekroje, posadowienie 

9. Studnia czyszczakowa. Przekrój, posadowienie  

10. Studzienka z tworzywa sztucznego Ø425. Widok, posadowienie 

11. Studzienka z tworzywa sztucznego Ø600. Posadowienie 

12. Studnia rozprężna. Przekrój, posadowienie   

13. Pompownia ścieków. Przekroje, posadowienie  

Część elektryczna 

14. Schemat zasadniczy zasilania przepompowni   

Załączniki do części elektrycznej 

1. Specyfikacja aparatury i sprzętu elektrycznego 

2. Lista kablowa 
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I. DANE OGÓLNE 

1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Przepisy prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. – z późniejszymi 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 –   

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126); 

  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko (Dz.U.2017.1405 j.t. – z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.);  

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 j.t. –  

z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 j.t. – z późniejszymi 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. –                               

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. –                               

z późniejszymi zmianami).  

Inne podstawy opracowania: 

 Umowa zawarta w dniu 01-03-2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej sieci 

kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach; 

 wizja lokalna w terenie; 

 uzgodnienia branżowe; 

 konsultacje z Inwestorem; 

 obowiązujące normy i przepisy. 

2. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 

Dla terenów położonych w rejonie wschodniej części ulicy Wiejskiej (teren ograniczony od 

wschodu ul. Rydułtowską, a od zachodu ul. Pogwizdowską) w Gaszowicach, brak na dzień 

dzisiejszy sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków komunalnych,  

z nieruchomości zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.   

W obecnym stanie jedyną alternatywą dla istniejącej oraz przyszłej zabudowy mieszkaniowej                

w kwestii rozwiązania gospodarki ściekowej, jest gromadzenie ścieków w bezodpływowych 

mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/


Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej)  
wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach 

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 c / 5, 44 – 207 Rybnik, tel. 605 047 842,  biuro@prd-slask.pl 
                                                                                                                                                                   www.prd-slask.pl 

 

 

7 

zbiornikach (szambach). Rezygnacja z budowy kanalizacji będzie wiązała się z koniecznością 

przyszłej eksploatacji szamb. Ze względu na długi czas zatrzymania ścieków w bezodpływowych 

zbiornikach zachodzą procesy fermentacyjne. Skutkiem tego jest wydzielanie się produktów 

gazowych fermentacji i odorów.  

Z uwagi na konieczność poprawy ekologicznych warunków inwestor zdecydował się na 

poprawę gospodarki wodno – ściekowej tej części miejscowości Gaszowice, z dostosowaniem jej 

do obowiązujących obecnie przepisów prawnych w tym zakresie.  

Odbiornikiem ścieków komunalnych z przedmiotowego terenu będzie kanalizacja sanitarna 

ks200, zlokalizowana w zachodniej części przedmiotowego terenu, w drodze bocznej od  

ul. Wiejskiej (rejon nieruchomości przy ul. Wiejskiej 110a), do której włączenie nastąpi za 

pośrednictwem istniejącej studni kanalizacyjnej – punkt włączenia oznaczono umownie symbolem 

”Si”. 

Ponadto topografia terenu przewidzianego pod skanalizowanie oraz rzędna dna istniejącej 

studni kanalizacyjnej stanowiącej punkt włączenia projektowanej sieci, wymusiły zaprojektowanie 

systemu kanalizacji tłocznej – ciśnieniowej wraz z pompownią oraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną. 

Przedmiotowa sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w sposób umożliwiający  

w przyszłości odbiór ścieków z terenów zlokalizowanych na północ oraz na południe od rejonu 

planowanej inwestycji. 

W związku koniecznością posadowienia kanalizacji sanitarnej poza nawierzchnią asfaltową 

drogi powiatowej ul. Wiejskiej (wyłączając przejścia poprzeczne), gęstym uzbrojeniem 

przedmiotowego terenu oraz w związku ze złym stanem technicznym istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej w północno – wschodniej części ul. Wiejskiej postanowiono  

o przebudowie kolektora deszczowego w ww. rejonie. Niniejsza przebudowa kanalizacji 

deszczowej została objęta odrębnym opracowaniem oraz pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem 

robót (projekt nr 03/18-03). 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Miejsce przeznaczone pod planowaną inwestycję zlokalizowane będzie na w rejonie ulicy 

Wiejskiej  w miejscowości Gaszowice, tj. w terenie od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Rydułtowską 

do skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Pogwizdowską – na działkach o numerach ewidencyjnych: 

446/70, 1325/59, 1926/59, 836/65, 1783/64, 1759/59, 2001, 417/59, 718/59, 1668/526, 1672/489, 

1667/526, 1171/525, 810/524, 692/524, 519, 1087/518, 1097/501, 1544/522, 1089/461, 1083/464, 

1082/465, 1818/508, 1456/508, 1453/506, 1458/505, 1469/501, 1460/505, 1103/505, 1102/504, 

1700/504, 1701/504, 414/39, 1075/439, 1074/440, 915/442, 1076/442, 2000, 412/39, 413/39, 

1625/438, 1116/39, 1115/39, 410/39, 409/39, 408/39, 1749/437, 994/328, 1064/329, 1063/162, 

759/330, 1405/330, 1096/179, 1716/400, 1740/424, 1718/400, 1720/402, 1738/424, 1717/400, 

1719/400, 1066/399, 611/398, 1817/383, 1536/383, 1535/383, 1398/382, 1399/382, 1061/369, 

1394/370, 1446/368, 1447/368, 1792/368, 1793/368, 1784/356; powiat: rybnicki, gmina: 

Gaszowice, obręb: Gaszowice. 

Zgodnie z ustaleniami Uchwały nr OG-BR.0007.29.159.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 

23 lutego 2017 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gaszowice – sołectwo Gaszowice, dla obszaru, na którym planowane jest przedmiotowe 

przedsięwzięcie, oznaczonego symbolami: 

MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia zabudowy 

istniejącej, dla których ustala się m.in. następujące przeznaczenia: 

1) podstawowe:  

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla uzupełnienia zabudowy istniejącej; 

2) uzupełniające: 
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 budynki i lokale usługowe (w tym usługi podstawowe i o charakterze rzemieślniczym, 

wytwórczym lub naprawczym); 

 […]; 

 Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla lokalizacji nowej zabudowy, dla 

których ustala się m.in. następujące przeznaczenia: 

1) podstawowe:  

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla lokalizacji nowej zabudowy; 

2) uzupełniające: 

 budynki i lokale usługowe (w tym usługi podstawowe); 

 […]; 

 Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

U – tereny zabudowy usługowej, dla których ustala się m.in. następujące przeznaczenia: 

1) podstawowe:  

 zabudowa usługowa oraz obiekty kultu religijnego na terenie o symbolu A12U; 

2) uzupełniające: 

 mieszkania funkcyjne, zabudowa towarzysząca; 

 […]; 

 Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych na terenie o symbolu A23U; 

 […]. 

RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

dla których ustala się m.in. następujące przeznaczenia: 

1) podstawowe:  

 zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

2) uzupełniające: 

 zabudowa agroturystyczna; 

 […]; 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

ZŁ – tereny zieleni niskiej, dla których ustala się m.in. następujące przeznaczenia: 

1) podstawowe:  

 zieleń niska; 

2) uzupełniające: 

 drogi dojazdowe do gruntów rolnych; 

 […]; 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

KDZ, KDD, KDP, KDW, KDX – tereny: dróg publicznych klasy „zbiorcza”, klasy „dojazdowa”, 

parkingów, dróg wewnętrznych, publicznych ciągów pieszo - jezdnych, dla których ustala się 

m.in. następujące przeznaczenia: 

1) podstawowe:  

 komunikacja kołowa […]; 

2) uzupełniające: 

 chodniki; 

 sieci infrastruktury technicznej; 

  […]. 
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Obszar ograniczony jest: 

 od strony północnej – terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rolniczymi oraz 

zieleni niskiej; 

 od strony południowej – terenami zieleni niskiej, rolniczymi, zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz terenami produkcyjnymi, składów i magazynów; 

 od strony zachodniej – terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenami 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

 od strony wschodniej – ul. Rydułtowską. 

W świetle powyższych zapisów projektowana inwestycja jest zgodna z zapisem obecnie 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice.  

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 

1.1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego             

w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / tłocznej wraz z pompownią ścieków 

w rejonie ul. Wiejskiej oraz ul. Łąkowej w Gaszowicach. 

 Inwestycja polega na: 

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z: 

 ułożeniem odcinków kanałów zakończonych przed, bądź bezpośrednio w granicach 

poszczególnych posesji, tzw. „sięgacze” – króćce z zaślepieniem; 

 zabudową studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych zbrojonych (beton C35/45), 

prefabrykowanych o średnicach 1000, 1200 [mm] – studnie załomowe i zlewne; 

 zabudową studni kanalizacyjnych tworzywowych o średnicy 425,  600  [mm] – studzienki 

pośrednie; 

 zabudową pompowni ścieków, z kręgów żelbetowych (beton C35/45) o średnicy 1500 

[mm];  

 zabudową studni kanalizacyjnych funkcyjnych, tj. studni czyszczakowej Cz1, z kręgów 

betonowych zbrojonych (beton C35/45) oraz studni rozprężnej SR tworzywowej o średnicach 

1200 [mm]; 

 wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego do pompowni. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podyktowana została możliwością odprowadzania 

ścieków komunalnych z przedmiotowego terenu – głównie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w zachodniej części 

terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję w rejonie nieruchomości przy ul. Wiejskiej 

110a, a tym samym uzbrojeniem przedmiotowego terenu. 

Przedmiotową sieć zaprojektowano tak, by w przyszłości umożliwić jej rozbudowę i dalsze 

uzbrojenie części terenu w kierunku północnym oraz południowym od rejonu planowanej 

inwestycji. 

1.2. Zakres inwestycji 

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana następująca infrastruktura: 

 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, w tym: 

 kanalizacja 200 mm PVC SDR 34 kl. S z wydłużonym kielichem – długość 2491,70 m; 

 kanalizacja 160 mm PVC SDR 34 kl. S z wydłużonym kielichem – długość 262,05 m; 

 kanalizacja DN200 kamionka przeciskowa – długość 152,10 m; 

 kanalizacja DN150 kamionka przeciskowa – długość 31,15 m; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1000 – 38 kpl.; 
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 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1000 z kaskadą zewnętrzną  

– 10 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1000 i pierścieniem odciążającym  

– 9 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1000 z kaskadą zewnętrzną  

i pierścieniem odciążającym – 3 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1200 – 14 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1200 z kaskadą zewnętrzną  

– 4 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1200 i pierścieniem odciążającym  

– 6 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1200 z kaskadą zewnętrzną  

i pierścieniem odciążającym – 3 kpl.; 

 studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP 425 – 27 kpl.; 

 studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP 600 – 11 kpl.; 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: ~ 2937,00 m. 

Kanalizacja sanitarna tłoczna w tym: 

 kanalizacja 110 mm PE100RC SDR17 PN10 – długość 155,00 m; 

 pompownia ścieków, z kręgów betonowych zbrojonych 1500 – 1 kpl.; 

 studnia czyszczakowa Cz1 z kręgów betonowych zbrojonych 1200 – 1 kpl.; 

 studnia rozprężna SR z kręgów betonowych zbrojonych 1200 – 1 kpl.; 

 kabel elektroenergetyczny /zasilanie szafy zasilająco – sterowniczej/ – ~ 5,0 m. 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: 155,00 m. 

Odbiornikiem ścieków komunalnych z rozpatrywanego obszaru w ramach planowanej 

inwestycji, docelowo będzie kanalizacja sanitarna ks200 [mm], zlokalizowana w zachodniej części 

terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję.  

Realizacja inwestycji pociąga za sobą konieczność włączenia projektowanej sieci  

do istniejącej studni kanalizacyjnej, oznaczonej umownie symbolem ”Si”, zabudowanej  

na kolektorze sanitarnym ks200 w rejonie ul. Wiejskiej 110a. 

1.3. Kolejność realizacji obiektów 

 Realizację inwestycji zaleca się wykonać w następującej kolejności: 

 roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie trasy 

przebiegu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej / tłocznej); 

 roboty ziemne i odwodnieniowe – zdjęcie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja 

wykopów otwartych w miejscach tyczenia, zabezpieczenie ścian wykopów, wykonanie 

podsypki piaskowej pod studnie; 

 wykonanie niwelacji dna wykopów, wykonania podsypki piaskowej zagęszczonej 

mechanicznie grubości 0,20 m; 

 roboty montażowe, instalacyjne*: 

 posadowienie studni kanalizacyjnych załomowych i zlewnych, studni funkcyjnych – 

pompowni ścieków, studni czyszczakowej Cz1, studni rozprężnej SR oraz studni 

tworzywowych: studni pośrednich; ułożenie rurociągów kanalizacyjnych przy zachowaniu 

spadków podanych w niniejszym projekcie, łączenie przewodów, inspekcja telewizyjna 

kanałów umożliwiająca m.in. identyfikację rur, spadek kanału; 

 wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego przepompownię ścieków; 
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 ułożenie rur ochronnych na istniejących odcinkach sieci elektroenergetycznej, wodociągowej 

oraz teletechnicznej przy skrzyżowaniach z projektowaną sieciami w przypadku, kiedy 

odległość między ściankami przewodów jest mniejsza niż 0,50 m; 

 roboty ziemne – wykonanie obsypki rurociągów wraz z zagęszczeniem oraz oceną 

wskaźnika stopnia zagęszczenia gruntu określoną za pomocą sondowania dynamicznego 

wykonaną, co studnię na sieci kanalizacji sanitarnej oraz co 50,0 mb na kanalizacji tłocznej; 

 próby ciśnieniowej kanalizacji tłocznej; 

 próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej; 

 włączenie zrealizowanego odcinka sieci w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej  

w rejonie nieruchomości przy ul. Wiejskiej 110a, tj. bezpośrednio do istniejącej studni 

żelbetowej oznaczonej umownie symbolem ”Si”; 

 ułożenie taśmy sygnalizacyjno – lokalizacyjnej na trasie kolektora sanitarnego tłocznego; 

 roboty ziemne – wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie 

grubości 0,30 m; 

 roboty ziemne – zasypanie wykopów otwartych gruntem rodzimym; w terenach zielonych do 

rzędnych terenu istniejącego; we wschodniej części pasa drogowego drogi powiatowej  

ul. Wiejskiej , ul. Łąkowej oraz dróg bocznych od ul. Wiejskiej, do rzędnej warstwy 

podbudowy; 

 roboty renowacyjne: odtworzenie nawierzchni do poprzedniego stanu użyteczności  

– uzupełnienie warstw podbudowy oraz warstw wierzchnich; 

 obsianie mieszankami traw terenów zielonych; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej. 

*  Podczas realizacji przejść poprzecznych przez pas drogowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej 

(od nieruchomości przy ul. Wiejskiej 27 do nieruchomości przy ul. Wiejskiej 16) roboty 

wykonać metodą  połówkową, wykopu otwartego wąskoprzestrzennego z zachowaniem 

przejezdności drogi. 

Powyższe zalecenia w większości tyczą się robót wykonywanych w wykopach otwartych, 

jednakże część sieci objętej niniejszym opracowaniem w zakresie przejść poprzecznych przez 

nawierzchnię asfaltową pasa drogowego dróg powiatowych, ul. Wiejskie ( od skrzyżowania  

z ul. Kolejową – rejonie posesji przy ul. Wiejskiej 27 do nieruchomości przy ul. Wiejskiej 110a) oraz 

ul. Kolejowej, z uwagi na nową nawierzchnię bitumiczną ulic, przewiduje się wykonać poprzez 

zastosowanie technologii bezwykopowej (przecisku / przewiertu sterowanego).  

Zastosowanie technologii przecisku / przewiertu pozwala:  

 uniknąć ograniczenia ruchu pojazdów podczas realizacji robót w rejonie dróg powiatowych 

ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej; 

 zredukować do minimum ingerencję w nową nawierzchnie asfaltową ul. Wiejskiej oraz  

ul. Kolejowej; 

 zredukować do minimum ingerencji w środowisko naturalne; 

 uniknąć prowadzenia wykopów przy skrzyżowaniu projektowanej sieci z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. 

Przebieg procesów technologicznych w czasie realizacji przecisku / przewiertu sterowanego: 

 prace przygotowawcze; 

 transport maszyn i urządzeń na miejsce budowy; 

 wytyczenie odpowiedniej trajektorii przecisku / przewiertu (w oparciu o odpowiednią 

dokumentację techniczną); 

 wykonanie komory startowej oraz odbiorczej; 

 odpowiednie posadowienie i kotwienie urządzenia przeciskowego / wiercącego; 

 kalibracja odpowiednich urządzeń pomiarowo – lokalizacyjnych; 
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 wykonanie przecisku żerdzią pilotową od komory startowej do komory odbiorczej; 

 montaż poszerzacza do ostatniej żerdzi w komorze startowej; 

 transport urobku przy pomocy rur stalowych wyposażonych w przenośniki ślimakowe; 

 wydobycie żerdzi pilotowych w komorze odbiorczej; 

 wydobycie rur stalowych wyposażonych w przenośniki ślimakowe w komorze odbiorczej; 

 wprowadzenie rur kamionkowych przeciskowych; 

 zabezpieczenie wprowadzonego rurociągu; 

 rejestracja rzędnych ułożonej instalacji;  

 czyszczenie i demontaż maszyn i urządzeń; 

 kompletna zabudowa studni kanalizacyjnych w miejscu lokalizacji komór startowej  

i odbiorczej; 

 prace porządkowe. 

W przypadku, gdy kanalizacja sanitarna grawitacyjna  oraz tłoczna biegną obok siebie – 

prace budowlane należy wykonywać równolegle wykonując w pierwszej kolejności odcinki 

położone głębiej. 

Po realizacji robót należy przywrócić teren do poprzedniego stanu użyteczności.  

 W trakcie prac prowadzonych: 

 w pasie drogowym dróg powiatowych, ulic: Wiejskiej oraz Kolejowej przestrzegać zaleceń: 

 Decyzji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w rybniku wg syg. ZDP-SD/5401/38/18 z dnia 

03-09-2018 r. (zał. 4); 

 w pasie drogowym dróg gminnych ul. Wiejskiej oraz ul. Łąkowej przestrzegać zaleceń: 

 Zgody  Wójta Gminy Gaszowice  na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 

stanowiących własność Gminy Gaszowice, z dnia 04-09-2018 r., wg syg. 

GPIZP.720.76.2018 / GPIZP/KW-00449.2018 (zał. 2); 

 na terenie działek prywatnych oraz będących własnością instytucji wykonać zalecenia 

wskazane przez właściciela nieruchomości. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Dla terenów położonych w rejonie pod planowaną Inwestycję, tj. we wschodniej części ulicy 

Wiejskiej (teren ograniczony od wschodu ul. Rydułtowską, a od zachodu ul. Pogwizdowską)  

w Gaszowicach, brak na dzień dzisiejszy sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej 

odprowadzenie ścieków komunalnych, z nieruchomości zlokalizowanych na przedmiotowym 

terenie.   

Obszar w rejonie planowanej Inwestycji przewidzianej pod realizację zadania, uzbrojony jest 

w następującą infrastrukturę: 

 sieć teletechniczną; 

 sieć elektroenergetyczna; 

 sieć wodociągowa; 

 siec ciepłownicza; 

 sieć kanalizacji deszczowej. 

Ponadto w obszarze inwestycji znajdują się również słupy napowietrznej sieci energetycznej 

oraz teletechnicznej. 

W miejscu projektowanych obiektów związanych z wykonaniem odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej układ komunikacyjny zapewnia pas drogowy:  

 dróg powiatowych, ul. Wiejskiej, ul. Rydułtowskiej, ul. Kolejowej – nawierzchnia asfaltowa;  

 gminnych dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości – ul. Łąkowa, drogi boczne 

od ul. Wiejskiej – nawierzchnia asfaltowa / z płyt betonowych; 
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 dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości będących własnością osób prywatnych 

– nawierzchnia z kostki bet. brukowej / płyt betonowych / gruntowa. 

Zakres prowadzonych prac nie spowoduje konieczności wycinki istniejących drzew. 

Planowana Inwestycja niewątpliwie podniesie komfort społeczny oraz wpłynie korzystnie na 

środowisko naturalne w rejonie planowanej inwestycji. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Usytuowanie i układ wysokościowy projektowanego uzbrojenia 

Układ projektowanej sieci uzbrojenia terenu – sieci kanalizacji sanitarnej wynika  

z istniejącego ukształtowania terenu oraz lokalizacji odbiornika, jakim jest istniejąca sieć miejska. 

Ścieki komunalne z istniejącej oraz przyszłej zabudowy nieruchomości gruntowych 

zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji tj. we wschodniej części ulicy Wiejskiej (teren 

ograniczony od wschodu ul. Rydułtowską, a od zachodu ul. Pogwizdowską) , odprowadzane będą 

kolektorem 200 mm PVC do projektowanej pompowni ścieków, zlokalizowanej w północnej 

części ul. Łąkowej, skąd docelowo będą kierowane do odbiornika, którym jest sieć miejska ks200 

[mm], biegnąca wzdłuż zachodniej części ul. Wiejskiej. 

Zaprojektowanie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, uwarunkowane zostało istniejącą 

niweletą terenu oraz rzędnymi studni włączeniowej (oznaczonej symbolem „Si”), zlokalizowanej na 

istniejącym kolektorze kanalizacyjnym ks200, stanowiącej docelowy odbiornik ścieków. 

3.2. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej 

W celu odprowadzenia ścieków ze wszystkich nieruchomości gruntowych w przewidywanym 

zakresie, koniecznym będzie realizacja kanału grawitacyjnego głównego, kanałów bocznych oraz 

odcinków kanałów zakończonych przed, bądź w granicach nieruchomości, tzw. „sięgaczy” – króćce 

z zaślepieniem.   

W przyszłości odprowadzenie ścieków komunalnych z poszczególnych posesji wykonywane 

będzie indywidualnie przez ich właścicieli.  

Ponadto topografia terenu przewidzianego pod skanalizowanie, rzędna punktu włączenia – 

istniejącej studni oznaczonej umownie symbolem ”Si”, oraz głębokości wyjść przyłączy 

kanalizacyjnych z istniejącej zabudowy, wymusiły zaprojektowanie systemu kanalizacji tłocznej – 

ciśnieniowej wraz z pompownią oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Odbiornikiem ścieków komunalnych z całego rozpatrywanego obszaru w zamierzeniu będzie 

istniejący miejski kolektor sanitarny ks200, zlokalizowany w zachodniej części terenu 

przeznaczonego pod planową inwestycję, tj. w rejonie nieruchomości przy ul. Wiejskiej 110a.  

Włączenia do istniejącej sieci należy dokonać poprzez wpięcie projektowanego kolektora 

głównego do istniejącej studni kanalizacyjnej, oznaczonej umownie symbolem ”Si”, zabudowanej 

na kolektorze sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zachodniej części ul. Wiejskiej.  

Przejście projektowanego kolektora sanitarnego przez ścianę istniejącej studni 

kanalizacyjnej wykonać, jako przejście szczelne z zastosowaniem otwornicy. 

Projektowana kanalizacja w przeważającej części zostanie wybudowana w technologii 

tradycyjnej, tj. w wykopach wąskoprzestrzennych, obudowanych obudowami systemowymi 

przestawnymi. W rejonie gęstego uzbrojenia podziemnego wykop zostanie umocniony w sposób 

tradycyjny tj. z wykorzystaniem wyprasek stalowych – obudów.  

W miejscu przekroczenia projektowaną kanalizacją dróg powiatowych: 

 ul. Kolejowej; 

 ul. Wiejskiej – od nieruchomości przy ul. Wiejskiej 27 do skrzyżowania z ul. Pogwizdowską; 

realizację robót budowlanych przewidziano poprzez zastosowanie technologii bezwykopowej 

(przecisku / przewiertu sterowanego).  

Trasa kanalizacji sanitarnej objętej niniejszym opracowaniem przebiega w terenie 

nieruchomości: 
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 Skarbu Państwa: pas drogowy dróg powiatowych, ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej; 

 gminnych: 

 w pasie drogowym dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości – drogi boczne od 

ul. Wiejskiej oraz ul. Łąkowej ; 

 zlokalizowanych przy ul. Rydułtowskiej – Urząd Gminy Gaszowice, budynki Poczty Polskiej 

(współwłaściciel: osoba prywatna) oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki; 

 będących własnością instytucji – Dom Przyjęć „Pod Trojokiem” (właściciel: Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”); 

 prywatnych – dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do poszczególnych nieruchomości 

zlokalizowanych w rejonie ul. Wiejskiej – teren w kierunku na północ oraz południe od pasa 

drogowego drogi powiatowej, ul. Wiejskiej. 

Sieć kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową i nie wymaga trwałego wykupu terenu. 

Czasowym zajęciem terenu na okres budowy zarówno sieci i kanalizacji sanitarnej, objęty jest 

obszar placu budowy stanowiący: 

 pas drogowy dróg powiatowych, ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej – nawierzchnia asfaltowa;  

 pas drogowy gminnych dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości – ul. Łąkowa, 

drogi boczne od ul. Wiejskiej – nawierzchnia asfaltowa / z płyt betonowych; 

 teren prywatnych dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości – nawierzchnia  

z kostki bet. brukowej / płyt betonowych / gruntowa. 

 nieruchomości prywatne / instytucji – teren zielony, nawierzchnie z kostki bet. brukowej, 

grunt rodzimy. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odpowiednio: 

 Kanalizacja tłoczna / ciśnieniowa 110 x 6,6 [mm] PE100RC SDR17 PN10.  

Średnice, spadki i zagłębienia kanałów pokazano na profilu podłużnym sieci – rys. 4; 

 Kanalizacja grawitacyjna z rur: 

 litych PVC-U z wydłużonym kielichem – 160 x 4,7 [mm], 200 x 5,9 [mm] klasy S (SDR34, 

SN8); 

 kamionkowych – przyciskowych typu KeraDrive lub równoważne – DN150 (213/149 mm), 

DN200 (279/199 mm). 

Średnice, spadki i zagłębienia kanałów pokazano na profilu podłużnym sieci – rys. 3,  

ark 1 - 6. 

Na ciągu projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne załomowe, zlewne 

oraz funkcyjne (studnia rozprężna, pompownia) z kręgów betonowych zbrojonych (beton C35/ 45), 

prefabrykowanych o średnicach 1000, 1200 [mm]. Przewidziano wyposażenie studni we włazy 

typu ciężkiego D400 z pokrywą z żeliwa, zamykane, trwale oznakowane nazwą gminy lub 

miejscowości.  

Na ciągu projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne tworzywowe 

inspekcyjne 425, 600 [mm] – pełniące funkcję studzienek pośrednich. Studnie umożliwiają 

eksploatację kanalizacji z poziomu terenu. W studniach przewidziano zastosowanie 

prefabrykowanych kinet. Przewidziano wyposażenie studni we właz żeliwny do rury teleskopowej 

klasy D400. 

Odcinki kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomości do studni kanalizacyjnych oraz 

zlokalizowane w granicach nieruchomość, czyli tzw. ”sięgacze” posiadają średnicę 160,  200 

mm. Po wybudowaniu kanalizacji odcinki przy, bądź w granicach nieruchomości zostaną 

zaślepione. 

Przebieg kanałów zostaje zoptymalizowany pod względem hydraulicznym i gwarantuje 

bezproblemową eksploatację kanałów oraz łatwą konserwację i czyszczenie.  
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Rozwiązania stosowanych w projekcie studni kanalizacyjnych przedstawiono na rysunkach 

nr 5 – 12. Kąty załamań kinet projektowanych studni oraz kolektorów tłocznych pokazano  

na profilach podłużnych kanałów – rys. 3 /ark.1 – 6/ , 4. 

Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej nastąpi przywrócenie terenu budowy do stanu 

poprzedniego. 

Trasę projektowanej kanalizacji wraz z uzbrojeniem pokazano na projekcie 

zagospodarowania terenu – rys. 2 /ark. 1 – 3/. 

3.3. Projektowana pompownia ścieków 

W ramach inwestycji zaprojektowano najazdową pompownię ścieków w pasie drogowym  

ul. Łąkowej – na działce o numerze ewidencyjnym 1063/162, gmina: Gaszowice, obręb: 

Gaszowice. 

Przewidziano pompownię o przekroju kołowym, wykonaną jako zbiornik żelbetowy                       

o średnicy 1500 [mm], zwieńczony włazem żeliwnym, zamykanym  800 [mm], klasy D400. 

Wewnątrz studni przewidziano montaż pomp zatapialnych wraz z dostosowaną instalacją tłoczną.  

3.4. Projektowany układ komunikacyjny 

Obsługę technologiczną obiektu – kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), oraz 

obiektów pompowni ścieków, umożliwi układ dróg stanowiących dojazd do poszczególnych 

nieruchomości w rejonie planowanej inwestycji, tj.: 

 dróg powiatowych: ul. Wiejskiej, ul. Rydułtowskiej, ul. Kolejowej;  

 gminnych dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości – ul. Łąkowa, drogi boczne 

od ul. Wiejskiej; 

 dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości będących własnością osób 

prywatnych. 

Z uwagi na zaprojektowanie najazdowych obiektów pompowni ścieków, użytkowanie 

przedmiotowej inwestycji nie wymaga połączenia rejonu pompowni (działka nr 1063/162),                         

z istniejącą nawierzchnią asfaltową / gruntową przedmiotowej nieruchomości, typowym wjazdem 

na teren pompowni.   

3.5. Projektowane ukształtowanie terenu i zieleni 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w terenie nieruchomości będących własnością: 

 Skarbu Państwa: pas drogowy dróg powiatowych, ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej – 

nawierzchnia asfaltowa; 

 Gminy Gaszowice: 

 Pas drogowy dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości – drogi boczne od  

ul. Wiejskiej oraz ul. Łąkowa – nawierzchnia asfaltowa; 

 zlokalizowanych przy ul. Rydułtowskiej – Urząd Gminy Gaszowice, budynki Poczty Polskiej 

(współwłaściciel: osoba prywatna) oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki – 

nawierzchnia szutrowa / z kostki bet. brukowej, teren zielony; 

 będących własnością instytucji - Dom Przyjęć „Pod Trojokiem” (właściciel: Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”) – teren zielony; 

 osób prywatnych – nieruchomości zabudowane, w tym drogi wewnętrzne stanowiące dojazd 

do poszczególnych nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ul. Wiejskiej – teren zielony, 

nawierzchnie z kostki bet. brukowej, płyt betonowych, grunt rodzimy. 

 Po realizacji inwestycji nawierzchnie zostaną odtworzone do poprzedniego stanu 

użyteczności. 

mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/


Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej)  
wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach 

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 c / 5, 44 – 207 Rybnik, tel. 605 047 842,  biuro@prd-slask.pl 
                                                                                                                                                                   www.prd-slask.pl 

 

16 

3.6. Odtworzenia nawierzchni dróg 

Projektowane odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych – ul. Wiejskiej oraz  

ul. Kolejowej 

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku, wg syg.                                           

ZDP-SD/5401/38/18 z dnia 03-09-2018 r., w terminie 30 dni przez planowanym przystąpieniem  

do wykonania robót, w ramach odrębnego wniosku, należy wystąpić do zarządcy drogi o wydanie 

decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji 

ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  

Ponadto pas drogowy po realizacji Inwestycji przywrócony zostanie do poprzedniego stanu 

użyteczności – zajmujący pas drogowy powiadomi zarządcę drogi o zakończeniu robót                        

i przywróceniu zajmowanego odcinka do poprzedniego stanu użyteczności. Zarządca drogi dokona 

komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego. 

Naruszone elementy pasa drogowego związane z koniecznością posadowienia kolektora 

oraz studni kanalizacyjnych, odtworzyć do poprzedniego stanu użyteczności. 

Projektowana rekonstrukcja nawierzchni dróg gminnych ul. Łąkowej oraz dróg bocznych od 

ul. Wiejskiej  

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Gaszowice z dnia 04-09-2018 r., wg syg. 

GPIZP.720.76.2018 / GPIZP.KW-00449.2018 roboty dotyczące części drogowej wykonać pod 

nadzorem inspektora uprawnionego do nadzoru robót drogowych. 

Naruszone elementy pasa drogowego związane z koniecznością posadowienia kolektora 

oraz studni kanalizacyjnych, odtworzyć do poprzedniego stanu użyteczności. 

 Projektowana rekonstrukcja nawierzchni dróg bocznych od ul. Wiejskiej – nieruchomości 

prywatne 

Nawierzchnie po zakończeniu robót budowlanych należy przywrócić do poprzedniego stanu 

użyteczności o grubości warstw nie mniejszych od istniejących.  

Wnioski ogólne 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące odtworzenia istniejących nawierzchni zawarto  

w punkcie III – 6.11. niniejszego opracowania. 

Odbudowę nawierzchni należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

 i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t). 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowić będzie obiekt podziemny, a jedyne widoczne 

elementy to zwieńczenia studni – pokrywy żeliwne, żeliwno – betonowe.  

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE 

Teren, na którym będzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Na terenie tym nie występują formy przyrody podlegające ochronie.  

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objętym eksploatacja górniczą.  

Zgodnie z pismem PGG, Oddział KWK ROW Istnieje możliwość wystąpienie wstrząsów 

pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartość 

a ≤ 350 mm/s2. 
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7. INFORMACJE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA 

ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Przedmiotowa sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w terenie nieruchomości 

będących własnością: 

 Skarbu Państwa; 

 Gminy Gaszowice; 

 Instytucji; 

 osób prywatnych. 

Dzięki zastosowanym materiałom planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać 

negatywnie na glebę oraz nie będzie wpływać ujemnie, na jakość wód powierzchniowych  

i podziemnych oraz na zdrowie ludzi, gdyż zaprojektowane rurociągi na terenie projektowanej 

inwestycji zostaną wykonane z materiałów nowoczesnych, szczelnych i odpornych na korozję. 

Ponadto rurociągi wykorzystywane będą wyłącznie do odprowadzenia ścieków komunalnych z tej 

części Gminy Gaszowice. 

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na florę i faunę, również  

ze względu na ograniczony zasięg przedsięwzięcia. Głównymi przedstawicielami fauny na tym 

terenie mogą być owady i ptaki, nie można też wykluczyć obecności drobnych gryzoni i ssaków. 

Zwierzęta te podczas realizacji przedsięwzięcia mogą łatwo zmienić siedlisko.  

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

W nawiązaniu do art. 13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2012.462 – z późniejszymi zm.), informuję, iż obszar oddziaływania 

projektowanego obiektu budowlanego, tj. kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej / tłocznej) wraz  

z pompownią ścieków, objętych globalnym zamierzeniem inwestycyjnym, mieści się w całości na 

działkach, na których obiekt został zaprojektowany, a więc na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 446/70, 1325/59, 1926/59, 836/65, 1783/64, 1759/59, 2001, 417/59, 718/59, 

1668/526, 1672/489, 1667/526, 1171/525, 810/524, 692/524, 519, 1087/518, 1097/501, 1544/522, 

1089/461, 1083/464, 1082/465, 1818/508, 1456/508, 1453/506, 1458/505, 1469/501, 1460/505, 

1103/505, 1102/504, 1700/504, 1701/504, 414/39, 1075/439, 1074/440, 915/442, 1076/442, 2000, 

412/39, 413/39, 1625/438, 1116/39, 1115/39, 410/39, 409/39, 408/39, 1749/437, 994/328, 

1064/329, 1063/162, 759/330, 1405/330, 1096/179, 1716/400, 1740/424, 1718/400, 1720/402, 

1738/424, 1717/400, 1719/400, 1066/399, 611/398, 1817/383, 1536/383, 1535/383, 1398/382, 

1399/382, 1061/369, 1394/370, 1446/368, 1447/368, 1792/368, 1793/368, 1784/356, powiat: 

rybnicki, gmina: Gaszowice, obręb: Gaszowice. 

Obszar oddziaływania obiektu, tj.: 

 kanalizacji sanitarnej – po śladzie projektowanych sieci – pas o szerokości ~ 0,40 m od osi 

sieci, tj. ~ 0,20 m w każdą stronę; 

  uzbrojenia na sieci, tj. studni kanalizacyjnych oraz obiektów pompowni ścieków – pas  

o szerokości ~ 0,20 m od krawędzi obiektów.  

Ponadto obiekty pompowni ścieków zaprojektowano jako najazdowe, w pasie drogowym  

ul. Łąkowej, w związku z powyższym obszar oddziaływania obiektów pompowni ścieków mieście 

się w całości na terenie nieruchomości, na której został zaprojektowany, a więc na działce  

o numerze ewidencyjnym nr 1063/162. 

Jednocześnie w myśl w/w rozporządzenia poniżej wskazanie przepisów prawa w oparciu,             

o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2015.1554); 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. – z późniejszymi 

zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. –  

z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71j.t.). 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

  Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego             

w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej 

oraz ul. Łąkowej w Gaszowicach. 

Inwestycja polega na: 

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z: 

 ułożeniem odcinków kanałów zakończonych przed bądź bezpośrednio w granicach 

poszczególnych posesji, tzw. „sięgacze” – króćce z zaślepieniem; 

 zabudową studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych zbrojonych (beton C35/45), 

prefabrykowanych o średnicach 1000, 1200 [mm] – studnie załomowe i zlewne; 

 zabudową studni kanalizacyjnych tworzywowych o średnicy 425,  600  [mm] – studzienki 

pośrednie; 

 zabudową pompowni ścieków, z kręgów żelbetowych (beton C35/45) o średnicy 1500 

[mm];  

 zabudową studni kanalizacyjnych funkcyjnych, tj. studni czyszczakowej Cz1, z kręgów 

betonowych zbrojonych (beton C35/45) oraz studni rozprężnej SR tworzywowej o średnicach 

1200 [mm]; 

 wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego do pompowni. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podyktowana została możliwością odprowadzania 

ścieków komunalnych z przedmiotowego terenu –  głównie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w zachodniej części 

terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję w rejonie ul. Wiejskiej, a tym samym 

uzbrojeniem przedmiotowego terenu. 

Przedmiotową sieć zaprojektowano tak, by w przyszłości umożliwić ich rozbudowę i dalsze 

uzbrojenie części terenu w kierunku północnym oraz południowym od rejonu planowanej 

inwestycji. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Pompownia ścieków: 

 średnica wewnętrzna 1500 mm; 

 głębokość 4,15 m. 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, w tym: 

 kanalizacja 200 mm PVC SDR 34 kl. S z wydłużonym kielichem – długość 2491,70 m; 

 kanalizacja 160 mm PVC SDR 34 kl. S z wydłużonym kielichem – długość 262,05 m; 

 kanalizacja DN200 kamionka przeciskowa – długość 152,10 m; 

 kanalizacja DN150 kamionka przeciskowa – długość 31,15 m; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1000 –38 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1000 z kaskadą zewnętrzną  

– 10 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1000 i pierścieniem odciążającym  

– 9 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1000 z kaskadą zewnętrzną  

i pierścieniem odciążającym – 3 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1200 – 14 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1200 z kaskadą zewnętrzną  

– 4 kpl.; 
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 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1200 i pierścieniem odciążającym  

– 6 kpl.; 

 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych 1200 z kaskadą zewnętrzną  

i pierścieniem odciążającym – 3 kpl.; 

 studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP 425 – 27 kpl.; 

 studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP 600 – 11 kpl.; 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: ~ 2937,00 m. 

Kanalizacja sanitarna tłoczna w tym: 

 kanalizacja 110 mm PE100RC SDR17 PN10 – długość 155,00 m; 

 pompownia ścieków, z kręgów betonowych zbrojonych 1500 – 1 kpl.; 

 studnia czyszczakowa Cz1 z kręgów betonowych zbrojonych 1200 – 1 kpl.; 

 studnia rozprężna SR z kręgów betonowych zbrojonych 1200 – 1 kpl.; 

 kabel elektroenergetyczny /zasilanie szafy zasilająco – sterowniczej/ – ~ 5,0 m. 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: 155,00 m. 

Przebieg kanałów i kąty załamań kinet projektowanych studni przedstawiono na profilach 

podłużnych sieci – rys. 3 ark 1 – 6, 4.  

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB 

JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY 

Zarówno kolektory kanalizacyjnej jak i studnie kanalizacyjne (w tym projektowaną 

pompownię ścieków) zaprojektowano, jako obiekty podziemne, w taki sposób, aby nie stanowiły 

dysharmonii z otaczającym krajobrazem. Na powierzchni terenu będą znajdowały się jedynie 

zwieńczenia studni – pokrywy żeliwne.  

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

4.1. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowe zostały udokumentowane ”Dokumentację z badań podłoża wraz z opinią 

geotechniczną i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych dla 

potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej 

w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach.”, sporządzoną przez BIO – GEO Wioleta Małecka we 

wrześniu 2018 r. 

W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w podłożu projektowanej inwestycji 

odwiercono 7 otworów badawczych: O1, O2, O5 i O6 do głębokości: 3,0 m p.p.t., O3 i O4 do 

głębokości 4,0 m p.p.t. oraz O7  do głębokości 5,0 m p.p.t. 

Otwory wytyczono ręcznym urządzeniem GPS na podstawie współrzędnych geograficznych, 

a następnie sprawdzono poprawność wytyczenia metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu 

do najbliższych istniejących szczegółów sytuacyjnych.  

Otwory wykonano wiertnicą mechaniczną WG-1, metodą na sucho, przy użyciu świdra 

ślimakowego o średnicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analizę 

makroskopową występujących w otworach gruntów, określając ich stratygrafię, genezę i litologię 

oraz podstawowe cechy fizyczne (barwę, wilgotność, stan). Pobrano próby NW z gruntów 

spoistych oraz NU z gruntów niespoistych.  

W otworach przeprowadzono obserwację zwierciadła wód gruntowych. 

Po przeprowadzeniu badań terenowych otwory zasypano urobkiem własnym z zachowaniem 

kolejności przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposób likwidacji otworów nie 

wpłynęły na zmianę parametrów geotechnicznych podłoża jak również na zmianę środowiska 

naturalnego.  

Prace terenowe prowadzono pod stałym dozorem uprawnionego geologa mgr inż. Marcina 

Małeckiego.  
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Warunki gruntowe 

Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdza się, że lokalnie powietrznię pokrywa 

nawierzchnia asfaltowa (w rejonie otwory O6) ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego oraz 

destrukt asfaltowy (w rejonie otworu O2), ułożony na nasypie. 

Podłoże rodzime budują utwory czwartorzędowe – plejstoceńskie piaski wolnolodowcowe 

(zaklasyfikowane jako średnio zagęszczone pisaki średnie i piaski drobne) oraz zwietrzeliny glin 

zwałowych (zaklasyfikowane jako gliny pylaste, gliny i gliny pylaste zwięzłe w różnych stopniach 

plastyczności).  

Utwory czwartorzędowe nie zostały przewiercone. 

Profil litologiczny w rejonie planowanej inwestycji przedstawia się następująco: 

Otwór badawczy nr 1 

0,00 – 1,10 (warstwa I):  nasyp niekontrolowany (gruz ceglany i betonowy, kamienie, domieszki  

humusu i gliny) czarny 

1,10 – 1,70 (warstwa II):  glina pylasta zwięzła szaro – żółta  

1,70 – 2,40 (warstwa III):  glina pylasta na pograniczu z gliną pylastą zwięzłą żółtą 

2,40 – 3,00 (warstwa IV):   glina pylasta zwięzła szaro – żółta  

Otwór badawczy nr 2 

0,00 – 0,03 (warstwa I):  destrukt asfaltowy 

0,03 – 0,50 (warstwa II):  nasyp niekontrolowany (kamienie, gruz, domieszki gliny i humusu) 

czarny 

0,50 – 1,90 (warstwa III):  glina przewarstwiona piaskiem średnim szara 

1,90 – 3,00 (warstwa IV):   glina pylasta na pograniczu z gliną pylastą zwięzłą szarą 

Otwór badawczy nr 3 

0,00 – 0,70 (warstwa I):  nasyp niekontrolowany (łupki, kamienie, domieszki gliny i humusu) 

czarny 

0,70 – 1,10 (warstwa II):  glina zwięzła szaro – brązowa   

1,10 – 4,00 (warstwa III):  glina pylasta zwięzła szaro – brązowa   

Otwór badawczy nr 4 

0,00 – 0,80 (warstwa I):  nasyp niekontrolowany (łupek, gruz , kamienie, domieszki  humusu  

i gliny) czarny 

0,80 – 1,20 (warstwa II):  piasek drobny zagliniony szary 

1,20 – 1,60 (warstwa III):  piasek drobny mocno zagliniony szary 

1,60 – 3,10 (warstwa IV):   glina pylasta szara 

3,10 – 4,00 (warstwa V):   glina pylasta na pograniczu z gliną pylastą zwięzłą szarą 

Otwór badawczy nr 5 

0,00 – 0,80 (warstwa I):  nasyp niekontrolowany (łupek, gruz , kamienie, domieszki  humusu  

i gliny) czarny 

0,80 – 1,40 (warstwa II):  piasek średni zagliniony brązowy   

1,40 – 3,00 (warstwa III):  glina pylasta zwięzła szaro – brązowa   

Otwór badawczy nr 6 

0,00 – 0,10 (warstwa I):  nawierzchnia asfaltowa 

0,10 – 0,35 (warstwa II):  podbudowa z kruszywa łamanego 

0,35 – 0,50 (warstwa III):  glina brązowa – szara  

0,50 – 1,00 (warstwa IV):   piasek średni lekko zagliniony brązowy  

1,00 – 1,60 (warstwa V):   piasek średni lekko zagliniony szary 

1,60 – 2,50 (warstwa VI):  piasek średni lekko zagliniony szary 

2,50 – 3,00 (warstwa VII):  glina pylasta zwięzła szaro – brunatna  
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Otwór badawczy nr 7 

0,00 – 0,50 (warstwa I):  nasyp niekontrolowany (glina, humus, domieszki części organicznych) 

szaro – czarny  

0,50 – 1,00 (warstwa II):  glina przewarstwiona pisakiem drobnym czarno – szara  

1,00 – 1,60 (warstwa III):  piasek drobny mocno zagliniony szary   

1,60 – 2,30 (warstwa IV):   glina pylasta zwięzła na pograniczu z gliną pylastą brązowo – szarą  

2,30 – 3,20 (warstwa V):   glina pylasta szara 

3,20 – 4,00 (warstwa VI):  glina pylasta brązowa 

4,00 – 5,00 (warstwa VII):  glina pylasta szara 

Warunki wodne 

Wierceniami wykonanymi we wrześniu 2018 roku stwierdzono, że w podłożu występuje 

zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze: 

 O4 na głębokości 1,2 m p.p.t.; 

 O6 na głębokości 1,6 m p.p.t. 

Ponadto zaobserwowano sączenia wód w otworach: 

 O1 na głębokości 1,7 m p.p.t.; 

 O2 na głębokości 1,6 m p.p.t.; 

 O3 na głębokości 3,0 m p.p.t.; 

 O5 na głębokości 2,5 m p.p.t. 

 O7 na głębokości 2,3 m p.p.t.; 

Należy mieć na uwadze, że w zależności od pory roku i warunków pogodowych możliwe są 

okresowe wahania poziomu zwierciadła wód gruntowych oraz intensywności sączeń. W porach 

mokrych (intensywne opady, roztopy śniegu) poziom zwierciadła i intensywność sączeń mogą 

wzrastać, natomiast w porach suchych opadać.  

Podsumowanie 

Ze względu na istniejące warunki wodne należy mieć na uwadze, że w zależności od pory 

roku i warunków pogodowych możliwe są okresowe wahania poziomu zwierciadła wód gruntowych 

i intensywności sączeń. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy śniegu) poziom zwierciadła 

i intensywność sączeń mogą wzrastać, natomiast w porach suchych opadać. 

Stwierdzone w podłożu wszystkie grunty spoiste zalicza się do gruntów tiksotropowych, czyli 

bardzo wrażliwych na zawilgocenia oraz wstrząsy od sprzętu budowlanego (zagęszczarki), pod 

wpływem których mogę się one uplastyczniać i pogarszać swoją nośność. Zaleca się, aby wszelkie 

prace ziemne prowadzone były w okresie możliwie suchym, bez opadów atmosferycznych,  

z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zrealizowany wykop nie 

był zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz należy unikać wykonywania wykopów 

na długo przed przystąpieniem do dalszych prac. 

Rurociągi należy układać na warstwie odpowiednio zagęszczonej podsypki piaskowej.  

W przypadku posadowienia w poziomie występowania gruntów średnio nośnych (warstwa IIIc, IIId) 

oraz słabo nośnych (warstwa Ib, IIIe) należy podłoże wzmocnić odpowiednio zwiększając grubość 

podsypki. 

Planowana inwestycja będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i zalicza się do 

II kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo – wodne na podstawie wykonanych badań 

przyjmuje się, jako proste. 

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463) projektant przyjmuje dla obiektu drugą kategorię geotechniczną               

w prostych warunkach gruntowych. 
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mailto:biuro@prd-slask.pl


Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej)  
wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach 

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 c / 5, 44 – 207 Rybnik, tel. 605 047 842,  biuro@prd-slask.pl 
                                                                                                                                                                   www.prd-slask.pl 

 

 

23 

6. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE OBIEKTÓW 

LINIOWYCH  

6.1. Bilans ilości ścieków komunalnych 

Do sieci kanalizacji sanitarnej dopływać będą ścieki komunalne pochodzące z istniejących 

budynków mieszkalnych oraz przyszłej zabudowy mieszkaniowej w rejonie planowanej inwestycji. 

Ilość zabudowań istniejących oraz orientacyjną ilość działek przewidzianych do zabudowy                     

w przyszłości przedstawiono poniżej. 

Bilans ilości ścieków z istniejącej zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:  

Do obliczenia ilości ścieków przyjęto następujące założenia: 

 Liczba mieszkańców na nieruchomościach zabudowanych (zgodnie z danymi otrzymanymi 

od Inwestora, tj. Gminy Gaszowice) – LM = 269; 

 Przewidywana liczba mieszkańców na nieruchomościach przewidzianych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną – LM = 124 (założono po 4 osoby na 1 działkę niezabudowaną,  

z uwzględnieniem przyszłościowego podziału przedmiotowych nieruchomości na działki 

budowlane); 

 Jednostkowe zużycie wody przez 1 mieszkańca – qj = 100 dm3 / Md.   

Średniodobowa ilość ścieków: 

 Qśr.d = 100 dm3/d * (269 + 124) = 39300 dm3/d = 39,3 m3/d 

Bilans ilości ścieków dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach 

Do obliczenia ilości ścieków przyjęto następujące założenia: 

 Liczba uczniów oraz personelu szkoły (zgodnie z danymi otrzymanymi od Dyrektora 

placówki) – LM = 283; 

 Jednostkowe zużycie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. – Tabela 3 pkt 9  

– qj = 25 dm3 / Md.   

Średniodobowa ilość ścieków: 

 Qśr.d = 25 dm3/d * 283 = 7075 dm3/d = 7,08 m3/d 

Bilans ilości ścieków dla Urzędu Gminy Gaszowice  

Do obliczenia ilości ścieków przyjęto następujące założenia: 

 Liczba pracowników w Urzędzie Gminy Gaszowice (zgodnie z danymi otrzymanymi od 

Inwestora, tj. Gminy Gaszowice) – LM = 35; 

 Jednostkowe zużycie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. – Tabela 3 pkt 15  

– qj = 15 dm3 / Md.   

Średniodobowa ilość ścieków: 

 Qśr.d = 15 dm3/d * 35 = 525 dm3/d = 0,53 m3/d 

Bilans ilości ścieków dla Domu Przyjęć „Pod Trojokiem” 

Do obliczenia ilości ścieków przyjęto następujące założenia: 

 Liczba personelu w Domu Przyjęć „Pod Trojokiem” (zgodnie z danymi otrzymanymi od 

kierownika placówki) – LM = 7; 

 Jednostkowe zużycie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. – Tabela 3 pkt 28  

– qj = 100 dm3 / Md.  

Średniodobowa ilość ścieków: 

 Qśr.d = 100 dm3/d * 7 = 700 dm3/d = 0,70 m3/d 
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Sumaryczny bilans ilości ścieków dla obszaru objętego planowaną inwestycją 

ΣQśr.d = 39,3 m3/d + 7,08 m3/d + 0,53 m3/d + 0,70 m3/d = 47,61 m3/d 

 wp – ilość wód przypadkowych: 10 % w stosunku do przepływu średniodobowego; 

ΣQśr.d = 47,61 m3/d * 110%= 52,37 m3/d 

 współczynnik nierównomierności dobowej – Nd = 1,25; 

 współczynnik nierównomierności godzinowej – Nh = 2,5. 

Przepływy charakterystyczne (docelowe) 

 Średniodobowa ilość ścieków wyniesie: 

Qśr.d = 52,40 [m3/d] 

 Maksymalna dobowa ilość ścieków wyniesie: 

Qmax.d = Nd  Qśr.d  = 65,50 [m3/d] 

 Maksymalna godzinowa ilość ścieków wyniesie: 

Qmax.h = Qmax.d  Nh  / 24 = 6,82 [m3/h] = 1,90 [l/s] 

6.2. Rozwiązania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z „sięgaczami” 

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosowano następujące rurociągi 

kanalizacyjne: 

 160 x 4,7 [mm] PVC-U z wydłużonym kielichem, klasy S (SDR34, SN8); 

 200 x 5,9 [mm] PVC-U z wydłużonym kielichem, klasy S (SDR34, SN8); 

 DN150 (213/149 mm) kamionkowe – przeciskowych typu KeraDrive lub równoważne; 

 DN200 (279/199 mm) kamionkowe – przeciskowych typu KeraDrive lub równoważne; 

Zagłębienie przewodów wynosi od ~ 1,80 do 4,80 m p.p.t.  

Łączenie przewodów kamionkowych oraz PVC należy wykonać za pomocą złącza 

kielichowego na wcisk uszczelnionego pierścieniami gumowymi. Połączenie to należy wykonywać 

w wykopie, względnie na poziomie terenu – w przypadku robót w wykopach otwartych. Połączenie 

bosych końców rur należy wykonać za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek 

przelotowych dwukielichowych.  

Łączenie rurociągów ze sobą oraz przewodów ze studniami kanalizacyjnymi należy wykonać 

ściśle wg instrukcji podanej przez producenta rur, używając odpowiedniego sprzętu.  

Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane próby 

szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeprowadzona zastanie inspekcja 

telewizyjna wybudowanych kolektorów. 

Rurociągi kanalizacyjne wykonać zachowując spadki i odległości pomiędzy studzienkami 

zgodnie z rysunkiem profilu podłużnego nr 3 ark 1 – 6.  

Rzędne góry studni kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety otaczającego je terenu, 

tj.: 

 istniejącej nawierzchni pasa drogowego dróg powiatowych – ul. Wiejskiej, ul. Kolejowej oraz 

dróg gminnych – ul. Łąkowej oraz dróg bocznych od ul. Wiejskiej – jednia: asfaltowa; 

chodniki – nawierzchnia z kostki bet. brukowej; pobocza – teren zielony; 

 istniejącej nawierzchni dróg prywatnych, tj. dróg bocznych od ul. Wiejskiej – nawierzchnia  

z kostki bet. brukowej / płyt betonowych / gruntowa ; 

 istniejącej nawierzchni w terenie zielonym / z nawierzchnią z kostki bet. brukowej 

nieruchomości prywatnych / instytucji.  

6.3. Rozwiązania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 

Do budowy kanalizacji tłocznej zastosowano rurociągi 110 x 6,6 [mm] PE100 RC SDR17 

PN10. Rurociąg ciśnieniowy wykonać zgodnie z profilem podłużnym sieci – rys. 4.  

Zagłębienie kanalizacji wynosi od ~1,20 do 2,40 m p.p.t. 

mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/


Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej)  
wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach 

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 c / 5, 44 – 207 Rybnik, tel. 605 047 842,  biuro@prd-slask.pl 
                                                                                                                                                                   www.prd-slask.pl 

 

 

25 

Montaż rurociągów polietylenowych wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Połączenia 

zgrzewane nie wykazują osłabień; na całej długości zgrzewanych odcinków rurociąg zachowuje 

elastyczność i wysoką wytrzymałość połączeń. Sposób zgrzewania należy wykonać ściśle  

wg instrukcji producenta rur. Przewidziano, aby na zmianach kierunków zamiast kolan zastosować 

łuki gięte na rurociągach. Przebieg rurociągów należy oznakować poprzez umieszczenie  

na warstwie obsypki taśmy znakującej z wkładką stalową umożliwiającą późniejszą lokalizację 

przewodów z powierzchni terenu. Należy użyć taśmy znakującej koloru zielonego. 

Po wykonaniu kolektora tłocznego i przed jego całkowitym zasypaniem należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniową. Próba ciśnieniowa zostanie wykonana zgodnie z normą  

PN-EN 805. Ciśnienie próbne powinno wynosić 10 bar. 

6.4. Rozwiązania techniczne studni kanalizacyjnych funkcyjnych 

Na trasie kanalizacji sanitarnej tłocznej, zaprojektowano następujące rodzaje studzienek: 

 pompownia ścieków P; 

 studnia czyszczakowa Cz1; 

 studnia rozprężna SR. 

Charakterystyka studni funkcyjnych: 

 studnie czyszczakowa Cz1 – studnię o średnicy 1200 [mm] przewidziano na kolektorze 

kanalizacji sanitarnej tłocznej. W studni, bezpośrednio na kanale ciśnieniowym przewidziano 

czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym (szybkozłącze strażackie do węża), zaworem 

odcinającym i oknem rewizyjnym; 

Szczegółowe rozwiązanie techniczne przedstawiono na rys. 9.  

 studnia rozprężna SR – studnię o średnicy 1200 [mm] przewidziano na kolektorze 

ciśnieniowym w miejscu włączenia rurociągu do kanału grawitacyjnego. W studni 

przewidziano zastosowanie deflektora półkulistego ze stali nierdzewnej, umożliwiającego 

wytrącenie energii tłoczonych do studni ścieków.  

Szczegółowe rozwiązanie techniczne przedstawiono na rys. 12.  

Ww. studnie funkcyjne wykonać z kręgów betonowych zbrojonych (beton C35/45), 

prefabrykowanych, łączonych na uszczelki gumowe i przykrytych żelbetową, prefabrykowaną płytą 

nastudzienną typu ciężkiego, zaopatrzoną we właz żeliwny typu D400, zamykany, trwale 

oznakowany nazwą gminy lub miejscowości.  

Kręgi z betonu o wodoszczelności W-8, mało nasiąkliwego (poniżej 5%) i mrozoodpornego                 

(F-150), stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymogom normy DIN 488. 

Studnie należy wyposażyć w żeliwne klamry złazowe powlekane. Dolną część studni 

wykonać, jako monolit z płytą denną prefabrykowaną. W miejscu przejścia rurami PE, PVC przez 

ścianki kręgów należy osadzić przejścia szczelne z gumową uszczelką.  

6.5. Rozwiązania techniczne studni kanalizacyjnych 

Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano następujące rodzaje 

studzienek: 

 załomowe i zlewne;  

 pośrednie. 

a) Studnie z kręgów betonowych zbrojonych 1000, 1200 [mm] – załomowe, zlewne  

Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych zbrojonych (beton C35/45), 

prefabrykowanych o średnicach 1000, 1200 [mm], łączone na uszczelki gumowe i przykryte: 

 żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego wraz z pierścieniem 

odciążającym – w pasie drogowym dróg powiatowych – ul. Wiejskiej oraz  

ul. Kolejowej; 

 zwężką reduckyjną. 
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Przewidziano wyposażenie studni we włazy typu ciężkiego D400 z pokrywą z żeliwa, 

zamykane, trwale oznakowane nazwą gminy lub miejscowości.. 

Kręgi z betonu o wodoszczelności W-8, mało nasiąkliwego (poniżej 5%) i mrozoodpornego                 

(F-150), stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymogom normy DIN 488. 

Studnie należy wyposażyć w żeliwne klamry złazowe. Dolną część studni wykonać, jako 

monolit z płytą denną prefabrykowaną oraz fabrycznie wykształconą pod odpowiednimi kątami 

kinetą, zgodnie z przebiegiem trasy sieci kanalizacyjnej, jak również z uwzględnieniem 

przewidywanych miejsc z włączeń z przyległych posesji.  

W miejscu przejścia rurami PVC oraz rurami z kamionki przez ścianki kręgów należy osadzić 

przejścia szczelne z gumową uszczelką. Na trasie głównej sieci w studniach kanalizacyjnych 

należy pozostawić szczelnie zakorkowane otwory ułatwiające włączenie kanałów bocznych  

i przyłączy.  

Rzędne góry studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety dróg lub 

otaczającego terenu. W przypadku, gdy różnica między wlotem kanału do studni a jej dnem będzie 

większa od 0,50 m, w studni tej należy zabudować kaskadę zewnętrzną.  

Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono na rys. 5 – 8. 

b) Studnie tworzywowe 425, 600 [mm] – pośrednie 

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego 425, 600  [mm]. 

Komory studzienek stanowią rury karbowane z PP – SN8. W dolnej części każdej ze studzienek 

zaprojektowano prefabrykowane kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek należy dobrać 

z katalogu producenta studzienek, dostosowując każdorazowo ich rodzaj do układu sieci.  

Zaprojektowane studnie umożliwią włączenia przyszłych zabudowań bezpośrednio (kinety 

połączeniowe z dopływem lewym, prawym lub zbiorcze), bądź poprzez zastosowanie wkładki / 

uszczelki „in situ” 160 powyżej prefabrykowanej kinety. 

Właz żeliwny klasy D należy posadowić na adapterze nałożonym na stożek odciążający. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne uściśli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek. 

Zastosowane studzienki kanalizacyjne muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania 

wyrobów w budownictwie. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono na rys. 10, 11. 

6.6. Rozwiązania techniczne pompowni ścieków  

Zaprojektowano pompownię ścieków o przekroju kołowym, jako zbiornik żelbetowy  

o średnicy 1500 [mm], zwieńczony płytą pokrywową z włazem żeliwnym zamykanym 800 [mm], 

klasy D400. Wewnątrz studni przewidziano montaż pomp wraz z dostosowaną instalacją tłoczną.  

Bilans ilości ścieków dopływających do pompowni, przy uwzględnieniu perspektywicznego 

skanalizowania obszaru objętego globalnym zamierzeniem inwestycyjnym przedstawia się 

następująco: 

 Średniodobowa ilość ścieków wyniesie: 

Qśr.d = 52,40 [m3/d] 

 Maksymalna dobowa ilość ścieków wyniesie: 

Qmax.d = 65,50 [m3/d] 

 Maksymalna godzinowa ilość ścieków wyniesie: 

Qmax.h = 6,82 [m3/h] = 1,90 [l/s] 

Zaprojektowana pompownia P posiada następujące parametry: 

 średnica zbiornika pompowni – 1500 [mm]; 

 głębokość całkowita pompowni – 4,15 m. 
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Wyposażenie pompowni stanowią pompy zatapialne DN80 z wirnikiem otwartym,  

śrubowo – odśrodkowym i wolnym przelotem kulowym 75 mm, posiadające następujące parametry 

(rzeczywisty punkt pracy pomp): 

 wydajność pompowni – 7,20 l/s 

 wysokość podnoszenia – 9,10 m, 

 moc silnika elektrycznego Pn = 5,4 kW. 

Dobrana wydajność pomp w pompowni wynika z zastosowanej średnicy rurociągu tłocznego 

110 x 6,6 [mm] PE100RC SDR17 PN10 oraz konieczności uzyskania prędkości 

samooczyszczania rurociągu na poziomie min. v = 0,7 m3/s i jest ona wyższa od wyliczonej 

maksymalnej godzinowej ilości ścieków. 

Ponadto pompownia powinna być wyposażona w następujące elementy i urządzenia: 

 system wentylacji grawitacyjnej z filtrem antyodorowym; 

 właz;  

 sondę hydrostatyczną oraz czujniki poziomów napełnienia – pływaki (awaryjny system 

sterowania pompownią); 

 instalację tłoczną wewnątrz pompowni (orurowanie stal nierdzewna OH18N9); 

 szafkę sterowniczo – zasilająca wraz z kablami zasilającymi i sterowniczymi. 

Szczegółowe rozwiązanie techniczne przedstawiono na rys. 13.  

6.7. Skrzyżowania projektowanych sieci z przeszkodami  

Wszystkie skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 

zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami oraz uwagami ustalonymi podczas narady 

koordynacyjnej nr G.I.6630.51.2018 z dnia 05-09-2018 r. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Szczegółowy przebieg przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, 

teletechnicznych w terenie ustalić na podstawie próbnych przekopów. Prace ziemne w pobliżu 

uzbrojenia wykonać ręcznie.  Odkryte przewody należy odpowiednio zabezpieczyć. Wszelkie 

prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonać pod nadzorem ich 

przedstawicieli, użytkowników.  

Skrzyżowania z kolektorami wodociągowymi 

Prace w pobliżu uzbrojenia wodociągowego będącego w eksploatacji PWiK Rybnik 

prowadzić pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych Przedsiębiorstwa, po uprzednim zleceniu 

pełnienia nadzoru branżowego 

Przed przystąpieniem do wykonania robót – w miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem wodociągowym należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej 

lokalizacji oraz głębokości posadowienia urządzeń. Jeśli odległość projektowanych sieci od 

istniejącego uzbrojenia wodociągowego będzie mniejsza niż 0,5 m, w miejscach zbliżeń należy 

przewidzieć zabudowę rury osłonowej na wodociągu.  

Nie należy prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 

2,0 m z obu stron od zlokalizowanej przekopek kontrolnym sieci wodno – kanalizacyjnej. 

W miejscu kolizji z wodociągowmi prace prowadzić wg zaleceń PWiK Sp. z o.o., ul. Pod 

Lasem 62, 44 – 200 Rybnik (zał. 9).  

Skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi / teletechniczne 

Kabel oświetleniowe, elektroenergetyczne i teletechniczne, nN, SN będące w kolizji 

poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu 

wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.  

Dla kabli 1 kV stosować rury dwudzielne, koloru niebieskiego o średnicy minimum 110 [mm], 

natomiast dla kabli SN rury minimum 160 [mm] koloru czerwonego. Przy wejściu kabla do rur 
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osłonowych na kablu założyć opaski z opisem kabla, a końce rur zabezpieczyć przed dostaniem 

się osadów. 

W miejscu prowadzenia sieci sanitarnych w pobliżu kabli należy wykonać ręcznie przekopy 

kontrolne.  

W miejscu kolizji z kablem elektroenergetycznym prace prowadzić pod nadzorem TAURON 

Dystrybucja S.A.  

W miejscu kolizji z kablem teletechnicznym prace prowadzić pod nadzorem LEON Sp. z o.o.   

6.8. Projektowane kable zasilające pompownię ścieków oraz instalacja siły 

Wskaźniki techniczne 

Całkowita moc zainstalowana:        Pz = 16,0 kW 

Napięcie zasilania:     400/230V; 50Hz 

Współczynnik zapotrzebowania mocy: k = 0,46 

Moc zapotrzebowana:    Po = 7.5 kW 

Zasilanie 

Pompownia ścieków zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo – pomiarowego (wg 

odrębnego opracowania). Od złącza kablowo – pomiarowego ZK wykonać linię kablową YKY 4x10 

mm2 do projektowanej szafy zasilająco – sterowniczej przepompowni SZS. Kabel na całej trasie 

ułożyć w osłonach rurowych typu DVR 50. W szafie SK1 należy wykonać uziemienie oraz rozdział 

przewodu PEN na PE i N.  

Kontrola spadku napięcia na kablu zasilającym 

Doboru przekroi przewodów i kabli dokonano w oparciu o normę 

PN-IEC 60364-5-52:2002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie”. 

Spadek napięcia obliczono według wzoru:   

ΔU = (100 • Pz • l )/ (γ • s • U • U) 

gdzie: 

Pz = moc zainstalowana [W] 

 U = napięcie zasilające [V] 

 l = długość kabla zasilającego [m],  

s = przekrój przewodu [mm2], 

γ = konduktywność przewodu [m / (Ω • mm2)]. 

Dla linii zasilającej W01, na trasie od złącza kablowo – pomiarowego do szafy sterowniczej: 

ΔU = (100 • 16 000 [W] • 5 [m]) / (57 • 10 [mm2] • 400 [V] • 400 [V]) = 0,09  % 

Spadek napięcia na linii od zacisków zasilających do odbiornika nie przekracza 2%. 

Sprawdzenie doboru przekroju kabla 

Dla mocy zapotrzebowanej oczyszczalni 7,5 kW prąd obciążenia ustalonego dla cosφ = 0.87 

wynosi IO = 12.44 A. Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, moc 

zapotrzebowana w przyłączu wynosi 7.5 kW a zabezpieczenie przed licznikowe wynosi 25 A. 

Dla zasilania odbiorów przepompowni przyjęto: 

 linie kablową wykonaną kablem typu YKY 4 x 10 mm2, 

 kabel z żyłami miedzianymi w izolacji z PCV o powłoce polwinitowej, 

 zabezpieczenie przedlicznikowe, bezpiecznik zwłoczny IB =25 A, 

 kabel prowadzony będzie w ziemi, w rurze ochronnej DVR 50 na całej trasie, 

 prąd długotrwały dopuszczalny wg DIN VDE 0298 dla kabla typu YKY 4 x 10 wynosi  

 IDD =50 A. 
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Sprawdzenie: 

1.45 • IDD  > 1.6 • IB 

1.45 • 50 = 72.5 A  > 1.6 • 25 A = 40 A 

IDD = 50 A  >  IB = 25 A  >  IO = 12.44 A 

Gdzie: 

IO  przewidywany prąd obciążenia, 

IDD prąd długotrwały dopuszczalny, 

IB prąd zabezpieczenia przedlicznikowego. 

Urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi lub 

wyłącznikami silnikowymi. 

Instalację należy wykonać zgodnie z planem prowadzenia kabli oraz listą kablową. 

Budowę linii kablowej należy wykonać w oparciu o normę N-SEP-E-004 „Elektryczne  

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, szczególnie zwracając uwagę na: 

 głębokość zakopania kabli; 70 cm – kable 1 kV, 

 przejścia kabli pod drogami w przepustach wykonanych z twardego PCV (DKV 80 mm), 

 założenie rur ochronnych na skrzyżowaniu z istniejącymi uzbrojeniami podziemnymi, 

 wysypanie 10 cm warstw piasku pod i nad kablami, 

 ułożenie folii PCV niebieskiej (kable n/n) w odległości 25 cm nad kablami, 

 pomiary rezystancji izolacji i prób napięciowych po ułożeniu. 

Należy również przestrzegać uwag i wymogów organizacyjno – prawnych, zastrzeżonych 

przez instytucje lub urzędy przy uzgodnieniu dokumentacji. 

W miejscach spodziewanych skrzyżowań i zagęszczenia sieci podziemnych, należy wykonać 

przekopy próbne wykonywane ręcznie, przy obecności użytkowników lub właścicieli uzbrojenia 

terenu.  

6.9. Ogólne wytyczne układania rurociągów tłocznych PE oraz grawitacyjnych PVC 

6.9.1. Ogólne wytyczne układania rurociągów grawitacyjnych PVC oraz tłocznych PE  

– w wykopach otwartych 

Rurociągi należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie na 0,20 m podsypce              

z piasku, zagęszczanej ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is = 0,97. W przypadku wystąpienia w dnie wykopu piasku lub pospółki rurociąg 

układać bezpośrednio na gruncie rodzimym.  

Grunt pod poziomem posadowienia, należy zabezpieczyć przed opadami, w wypadku 

przemoczenia bądź uplastycznienia gruntu rodzimego zdegradowany grunt należy usunąć. Nie 

wolno dopuścić do przemarznięcia gruntów. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy odwadniać za pomocą igłofiltrów 

wpłukiwanych lub za pomocą pomp szlamowych bezpośrednio z wykopu. Wszystkie wykopy 

prowadzić metodą wykopu wąskoprzestrzennego w obudowach z płyt szalunkowych pełnych. 

Szerokość wykopu w dnie powinna wynosić, co najmniej 1,00 m. 

Rury układać na odpowiednio wyrównanym podłożu tak, aby zewnętrzna część kielicha 

zagłębiona była w podłożu. Przed montażem rur w wykopie należy sprawdzić od strony 

wewnętrznej ich powierzchnię, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń. Przed montażem 

należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur. Należy 

uważać, aby do połączeń kielichowych nie dostały się ziemia lub kamienie, gdyż spowoduje  

to brak szczelności połączenia. Podczas łączenia rur zwracać szczególną uwagę na zachowanie 

osiowości rurociągu. 
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Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę i zasypkę przewodu. Grubość warstwy 

ochronnej wokół rurociągu powinna wynosić 0,30 m (po zagęszczeniu) licząc od górnej krawędzi 

rurociągu oraz po 0,30 m po bokach – licząc od zewnętrznej ścianki rurociągu. 

Warstwę tę należy zagęszczać ubijakiem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym – 

wibratorem płytowym o masie 100 kg, wykonując to tak, aby nie uszkodzić rurociągu. 

Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest dopuszczalne dopiero po przekroczeniu grubości 

obsypki 0,30 m.  

Grubość warstw do zagęszczania nie może przekraczać 0,20 m, a wskaźnik zagęszczenia 

powinien wynosić Is = 0,97.  

Po wykonaniu obsypki należy przystąpić do wykonania zasypki. Zasypkę wykonywać  

do wysokości warstw podbudowy drogowej. Do zasypki należy stosować grunt jednorodny, 

zagęszczalny i niewysadzinowy (piaskowy). Nie dopuszcza się stosowania do zasypek gruntów 

gliniastych, ilastych i organicznych. Zasypkę gruntową należy wykonywać warstwami o grubości 

około 0,20 m z równoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Do zagęszczania zasypki stosować 

wibratory o masie do 200 kg. 

Wskaźnik zagęszczenia zasypki piaskowej wynosić musi min. IS = 0,97, 

Maksymalna grubość warstw do zagęszczania nie może przekraczać 0,20 m. 

Nad rurami PE należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru: 

 zielonego: rurociąg PE kanalizacji sanitarnej; 

, z wkładką metalową na głębokości 0,50 m poniżej poziomu terenu połączoną z zasuwami 

lub rurami metalowymi. 

Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania                 

i odbioru robót budowlano – montażowych oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, 

używając odpowiedniego sprzętu. 

Po ułożeniu rurociągów wykonać próby ciśnieniowe zgodnie z obowiązującymi normami.  

6.9.2. Ogólne wytyczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową – przecisku / 

przewiertu sterowanego – rura kamionkowa 

Część sieci objętej niniejszym opracowaniem, tj. przejścia poprzeczne pod pasem drogowym 

dróg powiatowych ul. Kolejowej oraz ul. Wiejskiej (od nieruchomości przy ul. Wiejskiej 27 do 

skrzyżowania z ul. Pogwizdowską), przewiduje się zrealizować poprzez zastosowanie technologii 

bezwykopowej – przecisku / przewiertu horyzontalnego. 

Pierwszym etapem przecisku jest wykonanie dwóch komór: startowej i odbiorczej. 

Następnie można wyróżnić kolejne trzy etapy wykonania kolektora: 

Etap I 

Z komory startowej do komory odbiorczej przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) pilotowych  

– w odcinkach jednometrowych, łączonych na gwint. W pierwszym elemencie żerdzi, tuż  

za głowicą wiertniczą znajduje się element optyczny – oświetlona tablica diodowa, której obraz 

przenoszony jest za pomocą instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja 

obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrolę wykonywanego przewiertu żerdzią oraz 

na korektę kierunku.  

System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu żerdzi pilotowych od komory startowej do 

komory odbiorczej z dużą dokładnością (nawet do 1‰). Po osiągnięciu celu (komory odbiorczej) 

można wykonać pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.  

Etap II 

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej (od komory startowej do komory 

odbiorczej) do ostatniej żerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni element przejściowy 

– poszerzacz oraz dalej ciąg rur stalowych, o długości najczęściej jednego metra, łączonych  

na gwint lub inny rodzaj połączenia.  
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W poszerzaczu znajduje się odpowiednie narzędzie skrawające, za którym montowany jest 

ciąg ślimaków transportowych, montowanych wewnątrz rur stalowych, których średnica 

zewnętrzna odpowiada średnicy zewnętrznej rur medialnych, które będą zastosowane do budowy 

rurociągu.  

W trakcie przecisku ciągu rur stalowych ochronnych, w komorze odbiorczej wymontowuje się 

kolejne odcinki żerdzi pilotowej.  

Omówiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy – od 

komory startowej do komory odbiorczej. 

Etap III 

W ostatnim etapie, do wykonanego już tunelu wprowadza się rury medialne 1- lub  

2- metrowej długości i przy ich pomocy przeciska się ciąg rur stalowych osłonowych (wielokrotnego 

użycia) razem z ciągiem ślimaków transportowych do studni docelowej, gdzie są one 

rozmontowywane i wydobywane.  

W rezultacie wykonanych robót powstaje w gruncie rurociąg z rur medialnych przeciskowych  

– kamionkowych typu KeraDrive lub równoważnych. 

W trakcie wykonywania robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość 

przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym. 

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają 

widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury 

należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur 

(uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 

wykonywania montażu. 

Rury kamionkowe należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, lub przy pomocy 

koparki. Zabrania się rzucania rur do wykopu. 

6.10. Posadowienie studni kanalizacyjnych 

Studnie z kręgów betonowych zbrojonych należy montować w przygotowanym  

i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubości 0,20 m zagęszczonej do wskaźnika 

zagęszczenia Is = 0,97. 

Szerokość wykopu pod studnię kanalizacyjną musi być dostosowana do średnicy studni.  

Minimalna szerokość wykopu w dnie pod studnie 1000 mm wynosi ~ 2,4 x 2,4 m. 

Minimalna szerokość wykopu w dnie pod studnie 1200 mm wynosi ~ 2,8 x 2,8 m. 

Minimalna szerokość wykopu w dnie pod studnie 1500 mm wynosi ~ 3,0 x 3,0 m. 

Obsypkę piaskową (materiałem niewysadzinowym) wykonać na całej głębokości studni 

zagęszczając warstwami o grubości około 0,30 m. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosić 

około 0,30 m licząc od zewnętrznej ściany studni.  

Wykop należy wypełnić zasypką piaskową zagęszczoną mechanicznie. 

Wskaźnik zagęszczenia wynosić musi min. IS = 0,97. 

Studzienki z tworzywa sztucznego 425, 600 mm nie wymagają poszerzania wykopów 

ponad niezbędne minimum potrzebne do ułożenia przewodu kanalizacyjnego. 

Zaprojektowano posadowienie studni na 0,20 m warstwie podsypki piaskowej lub z pospółki  

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS = 0,97. 

Zasypkę należy wykonywać warstwami grubości nie większej niż 0,30 m z gruntów 

niespoistych przy zapewnieniu wskaźnika zagęszczenia gruntu odpowiedniego do lokalizacji 

studzienki i występujących lub przewidywanych obciążeń zewnętrznych.  

Na podsypkę i zasypkę można zastosować grunt rodzimy pod warunkiem spełnienia 

wymagań stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Studzienkę zasypać gruntem 

sypkim łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy równomiernie na całym obwodzie rury 

trzonowej. 
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Warunki ogólne  

Studnie należy posadowić w odwodnionym wykopie. Występowanie wody gruntowej powyżej 

dna studnia stwarza konieczność stosowania większego reżimu montażowego oraz lepszego 

zagęszczenia gruntu. W wypadku możliwości wypełnienia się wykopu wodą gruntową lub opadową 

należy zapewnić odwodnienie wykopu. 

Grunt pod poziomem posadowienia, należy zabezpieczyć przed opadami, w wypadku 

przemoczenia bądź uplastycznienia gruntu rodzimego zdegradowany grunt należy usunąć.  

Nie wolno dopuścić do przemarznięcia gruntów. 

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta, używając 

odpowiedniego sprzętu. 

6.11. Odtworzenie nawierzchni dróg 

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w terenie nieruchomości: 

 Skarbu Państwa: pas drogowy dróg powiatowych, ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej; 

 gminnych: 

 w pasie drogowym dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości – drogi boczne od 

ul. Wiejskiej oraz ul. Łąkowej ; 

 zlokalizowanych przy ul. Rydułtowskiej – Urząd Gminy Gaszowice, budynki Poczty Polskiej 

(współwłaściciel: osoba prywatna) oraz Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki; 

 będących własnością instytucji – Dom Przyjęć „Pod Trojokiem” (właściciel: Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”); 

 prywatnych – dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do poszczególnych nieruchomości 

zlokalizowanych w rejonie ul. Wiejskiej – teren w kierunku na północ oraz południe od pasa 

drogowego drogi powiatowej, ul. Wiejskiej. 

Biorąc pod uwagę powyższe przedmiotowe nawierzchnie przewiduje się odtworzyć  

w następujący sposób: 

Pas drogowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej – jezdnia: nawierzchnia 

asfaltowa, chodniki – kostka bet. brukowa; pobocza – teren zielony grunt rodzimy.  

 wykopy zasypać piaskiem średnio lub gruboziarnistym z jednoczesnym warstwowym 

zagęszczeniem a przy przewidywanym zwiększonym obciążeniu z mieszanki cementów 

piaskowej w stosunku 1:6; 

 pobocze  umocnić tłuczniem kamiennym 

 elementy pasa drogowego uszkodzone podczas prowadzenia robót odbudować 

doprowadzając do stanu poprzedniej użyteczności. 

Pas drogowy dróg gminnych ul. Łąkowej oraz ul. Wiejskiej (drogi bocznej dojazdowe do 

poszczególnych nieruchomości) – jezdnia: nawierzchnia asfaltowa, chodniki – kostka bet. 

Brukowa; pobocza – teren zielony grunt rodzimy. 

 zasypanie wykopu wykonać warstwami z odpowiednim zagęszczeniem; 

 konstrukcję podbudowy jezdni odbudować w sposób odpowiadający stanowi drogi przed 

robotami lub lepszy. ponadto należy odbudować ewentualnie uszkodzone fragmenty 

nawierzchni drogi powstałe w wyniku prowadzenia robót; 

 pobocza dróg należy uzupełnić tłuczniem kamiennym; 

 pozostałe elementy pasa drogowego, tj. chodniki, rowy, pasy zieleni doprowadzić do stanu 

poprzedniego 

W trakcie wykonywania prac budowlanych w pasie drogowym ww. ulicy należy przestrzegać 

zaleceń: 
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 Decyzji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w rybniku wg syg. ZDP-SD/5401/38/18 z dnia 

03-09-2018 r.; 

 Zgody  Wójta Gminy Gaszowice  na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 

stanowiących własność Gminy Gaszowice, z dnia 04-09-2018 r., wg syg. 

GPIZP.720.76.2018 / GPIZP/KW-00449.2018. 

Pas drogowy dróg dojazdowych do poszczególnych nieruchomości (prywatne drogi boczne 

od ul. Wiejskiej), nieruchomości prywatne oraz instytucji – nawierzchnia z kostki bet. 

brukowej / płyt betonowych / gruntowa 

Nawierzchnie po zakończeniu robót budowlanych należy przywrócić do poprzedniego stanu 

użyteczności o grubości warstw nie mniejszych od istniejących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 

fotograficznej (cyfrowej), obrazującej teren zlokalizowany wzdłuż pasa wykonywania robót,  

ze szczególnym uwzględnieniem stanu ogrodzeń, budynków, wjazdów. Zdjęcia winny być 

wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez 

uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Po zakończeniu robót Wykonawca 

wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu poprzedniego i przekaże je wraz  

z protokołami odbioru terenu podpisanymi przez właścicieli. 

Odbudowę nawierzchni należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 

 i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 j.t.). 

6.12. Uwagi końcowe i wytyczne realizacji 

Po zakończeniu prac wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / tłocznej 

należy wykonać próby szczelności / ciśnieniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

 Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić 

w czasie robót wszystkie uwagi w nich zawarte; 

 Budowę prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci tj. Gminy Gaszowice. Należy również 

zabezpieczyć nadzór użytkowników innego uzbrojenia na skrzyżowaniach z przewodami; 

 Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać z zachowaniem 

maksymalnej ostrożności i w zgodzie z przepisami BHP; 

 Całość robót wykonać zgodnie z powyższą dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz 

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom II, 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; 

 Przeprowadzić próbę szczelności / ciśnieniową sieci kanalizacji; 

 Po wykonaniu robót należy teren doprowadzić do stanu poprzedniego; 

 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za kolizje powstałe z uzbrojeniem podziemnym 

nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno – wysokościowym.                         

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować, 

jako czynne, powiadomić inspektora nadzoru, odkopane urządzenie zabezpieczyć; 

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagają zgody                  

i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem. 

Wykonawca powinien przedstawić atesty na przydatność użytych materiałów. Materiały 

wyszczególnione w projekcie mogą być zastąpione materiałami innych producentów pod 

warunkiem, że spełniać będą te same parametry techniczne oraz zostaną zatwierdzone przez 

Inwestora. 

Po wybudowaniu sieci zlecić opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.  
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7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 

INSTALACYJNEGO  

7.1. Sterowanie i sygnalizacja 

Przepompownię ścieków należy wyposażyć w dedykowany układ sterowania wraz z 

obudową na fundamencie prefabrykowanym. 

Opis szafy 

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco–sterowniczej jest bezobsługowe 

automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. 

Obudowa szafy sterowniczej:  

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi 

drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok / posadowienia na 

pokrywie pompowni. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, 

przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, 

wtyka agregatu 400VAC. 

Funkcje rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 

 alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 

 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 

 załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w 

przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp), 

 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 

 zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 

 możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

 awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii 

sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC), 

 sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału 

akustycznego, 

 sygnalizacja pracy i awarii pomp, 

 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 

 niejednoczesny start pomp, 

 możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 

 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 

 zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 

 możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 

5P, 

 podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC; 

 kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni; 

 wysyłanie na telefony komórkowe wiadomości alarmowych (SMS). 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 

 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 

 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 

 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 

 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Wyposażenie szaf sterowniczych: 

 sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem, 

 modem GSM-SMS Ropam, 
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 ogranicznik przepięć kl. C, 

 wyłącznik różnicowoprądowy, 

 pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 

 sonda hydrostatyczna, 

 rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart, 

 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 

 czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 

 przełączniki Auto-0-Ręka, 

 przełącznik Sieć-0-Agregat, 

 wyłączniki silnikowe, 

 ogrzewanie szafy z termostatem, 

 gn. 230VAC, 

 wtyka agregatu 400VAC, 

 zasilacz 24VDC z modułem UPS, 

 akumulator, 

 czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni, 

 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 

 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 

 lampki pracy i awarii pomp. 

Wykonawca wraz z dostawą szafy sterowniczej, przedłoży dokumentację powykonawczą 

przedmiotowej szafy sterowniczej wraz ze schematami w wersji papierowej oraz edytowalnej.  

7.2. Szczegółowe wymagania wykonania szafy zasilająco – sterowniczej 

Każda szafa rozdzielcza i skrzynka AKPiA oraz przyrząd pomiarowy powinny być czytelnie 

oznaczone i nazwane. Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich 

drzwiczek i pokryw powinien posiadać opis podający jego funkcje. Etykietki należy wykonać  

z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności promieniowania 

UV. Etykiety powinny być przymocowane z zewnętrznej strony pokryw i drzwiczek w sposób 

jednoznaczny, zabezpieczający trwałość połączeń. Każdy element wyposażenia zamontowany 

wewnątrz obudowy powinien posiadać opis zawierający jego numer zgodny z oznaczeniem  

na schemacie połączeń, oraz wartość prądu znamionowego wszystkich bezpieczników. Wszystkie 

połączenia obwodów zasilania powinny posiadać opisane bloki zacisków umieszczone wewnątrz 

szaf w celu podłączenia kabli zasilających. Przewody siłowe, sygnałów wejściowych sygnałów 

wyjściowych, dyskretnych i analogowych należy zróżnicować kolorystycznie. 

Opis końcówki adresowej powinien składać się:  

 przy aparacie – z numeru listwy montażowej i numeru zacisku tej listwy, do której jest 

podłączony drugi koniec przewodu; 

 przy mostkach między aparatami – z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do którego 

przewód biegnie i numeru zacisku tego aparatu; 

 przy mostkach na zaciskach listew montażowych – z numeru zacisku listwy, symbolu listwy, 

do której przewód biegnie (nie dotyczy mostków stałych). 

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

8.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych 

Energią elektryczną należy zasilić następujące urządzenia: 

Pompownia P 

Pompy ścieków surowych w pompowni P 7,4 kW 

Automatyka, sterowanie                   0,1 kW 
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Razem                       7,5 kW 

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE JEGO 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI LUB OBIEKTY SĄSIEDNIE 

9.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków 

W zamierzeniu kolektorami kanalizacyjnymi: tłocznym i grawitacyjnym będą odprowadzane 

ścieki komunalne wytwarzane przez mieszkańców tej części gminy Gaszowice, a więc terenu na w 

rejonie wschodniej części ul. Wiejskiej. Projektowana inwestycja nie wymaga, więc doprowadzenia 

wody. 

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych 

Do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej z terenu inwestycji odprowadzane będą wyłącznie 

świeże ścieki komunalne. Nie przewiduje się odprowadzania do kanalizacji zagniłych ścieków, 

które mogłyby stanowić uciążliwość zapachową wynikającą z emisji amoniaku i siarkowodoru.  

Projektowana kanalizacja jak i włączenia do studni kanalizacyjnych zostaną wykonane  

w sposób szczelny. Prawidłowo eksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie stanowić 

źródła emisji odorów oraz innych gazów do atmosfery. Obiekt nie wymaga prowadzenia 

monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza. 

9.3. Gospodarka odpadami 

Projektowana inwestycja w trakcie jej eksploatacji nie będzie wytwarzała żadnych odpadów. 

Jedynie okresowo będzie przeprowadzane czyszczenie kanałów oraz studzienek kanalizacyjnych,        

w wyniku czego będzie powstawał odpad oznaczony kodem – 20 03 06 – szlamy w studzienkach 

kanalizacyjnych, odpad inny niż niebezpieczny. Oczyszczanie kanałów nie będzie się odbywać 

częściej niż 1 raz na rok, a pierwsze oczyszczanie kanałów nie wcześniej niż za 5 lat od chwili 

wybudowania obiektu.  

9.4. Emisja hałasu 

Projektowana kanalizacja sanitarna nie emituje hałasu do środowiska.  Jedynym źródłem 

hałasu mogą być pompy zainstalowane w pompowni ścieków. Omawiane pompy zainstalowane są 

pod terenem pod lustrem ścieków, w związku z powyższym hałas emitowany do środowiska nie 

przekroczy wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących aktach prawnych. 

9.5. Emisja wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego 

Projektowane obiekty nie będą emitowały żadnych wibracji, promieniowania oraz pól 

elektromagnetycznych i innych zakłóceń do środowiska. 

9.6. Wpływ na ludzi, istniejący drzewostan, florę, faunę, glebę, wody powierzchniowe                 

i podziemne  

Na terenie objętym inwestycją nie znajdują się obszary chronione Natura 2000. Teren 

przedmiotowej inwestycji jest położony poza granicami parków narodowych oraz rezerwatów 

przyrody. Na omawianym terenie nie utworzono szczególnych form ochrony gatunkowej roślin ani 

zwierząt. Na terenie inwestycji nie występują dobra kultury. 

Projektowana kanalizacja sanitarna będą znajdowała się na obszarze zabudowanym, 

zmienionym pod wpływem działalności człowieka. Obiekty ułożone będą pod powierzchnią terenu, 

co nie spowoduje zmiany zagospodarowania powierzchni terenu i krajobrazu. Po zakończeniu prac 

ziemnych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. 

Zaprojektowane obiekty, rurociągi, armatura na terenie inwestycji zostaną wykonane                      

z materiałów nowoczesnych, szczelnych i odpornych na korozję. Fabryczna izolacja powłokowa 

studni z kręgów betonowych zbrojonych oraz szczelne przejścia rurociągów przez ściany studni 

dodatkowo przyczynią się do wyeliminowania ewentualnych wycieków i negatywnego wpływu 

inwestycji na środowisko. Rurociągi PE, PVC, z kamionki zostaną ułożone poniżej strefy 

przemarzania gruntu. Takie rozwiązanie stanowi ochronę rurociągów przed sezonowymi 
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wahaniami temperatury oraz zabezpieczenie mechaniczne. Tym samym eliminuje ewentualne 

uszkodzenie rurociągów. 

Ponadto szczelna kanalizacja grawitacyjna, likwidacja szamb i osadników stanowią 

korzystną ekologicznie inwestycję, która wpłynie korzystnie na zdrowie mieszkańców, a ponadto, 

na jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. 

Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na florę i faunę, ze względu na 

ograniczony zasięg przedsięwzięcia. Głównymi przedstawicielami fauny na tym terenie mogą być 

owady i ptaki; nie można wykluczyć obecności drobnych gryzoni i ssaków. Projektowane sieci nie 

spowodują konieczności zmiany siedliska dla okolicznych zwierząt.  

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BHP 

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrożenia pożarowego. 
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IV. INFORMACJA BIOZ 

1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego             

w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej 

oraz ul. Łąkowej w Gaszowicach. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podyktowana została możliwością odprowadzania 

ścieków komunalnych z przedmiotowego terenu – głównie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w zachodniej części 

terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję w rejonie ul. Wiejskiej, a tym samym 

uzbrojeniem przedmiotowego terenu. 

Przedmiotową sieć zaprojektowano tak, by w przyszłości umożliwić ich rozbudowę i dalsze 

uzbrojenie części terenu w kierunku północnym oraz południowym od rejonu planowanej 

inwestycji. 

Realizację inwestycji zaleca się wykonać w następującej kolejności: 

 roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie trasy 

przebiegu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej / tłocznej); 

 roboty ziemne i odwodnieniowe – zdjęcie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja 

wykopów otwartych w miejscach tyczenia, zabezpieczenie ścian wykopów, wykonanie 

podsypki piaskowej pod studnie; 

 wykonanie niwelacji dna wykopów, wykonania podsypki piaskowej zagęszczonej 

mechanicznie grubości 0,20 m; 

 roboty montażowe, instalacyjne*: 

 posadowienie studni kanalizacyjnych załomowych i zlewnych, studni funkcyjnych – 

pompowni ścieków, studni czyszczakowej Cz1, studni rozprężnej SR oraz studni 

tworzywowych: studni pośrednich; ułożenie rurociągów kanalizacyjnych przy zachowaniu 

spadków podanych w niniejszym projekcie, łączenie przewodów, inspekcja telewizyjna 

kanałów umożliwiająca m.in. identyfikację rur, spadek kanału; 

 wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zasilającego przepompownię ścieków; 

 ułożenie rur ochronnych na istniejących odcinkach sieci elektroenergetycznej, wodociągowej 

oraz teletechnicznej przy skrzyżowaniach z projektowaną sieciami w przypadku, kiedy 

odległość między ściankami przewodów jest mniejsza niż 0,50 m; 

 roboty ziemne – wykonanie obsypki rurociągów wraz z zagęszczeniem oraz oceną 

wskaźnika stopnia zagęszczenia gruntu określoną za pomocą sondowania dynamicznego 

wykonaną, co studnię na sieci kanalizacji sanitarnej oraz co 50,0 mb na kanalizacji tłocznej; 

 próby ciśnieniowej kanalizacji tłocznej; 

 próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej; 

 włączenie zrealizowanego odcinka sieci w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej  

w rejonie nieruchomości przy ul. Wiejskiej 110a, tj. bezpośrednio do istniejącej studni 

żelbetowej oznaczonej umownie symbolem ”Si”; 

 ułożenie taśmy sygnalizacyjno – lokalizacyjnej na trasie kolektora sanitarnego tłocznego; 

 roboty ziemne – wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie 

grubości 0,30 m; 

 roboty ziemne – zasypanie wykopów otwartych gruntem rodzimym; w terenach zielonych do 

rzędnych terenu istniejącego; we wschodniej części pasa drogowego drogi powiatowej ul. 

Wiejskiej , ul. Łąkowej oraz dróg bocznych od ul. Wiejskiej, do rzędnej warstwy podbudowy; 

 roboty renowacyjne: odtworzenie nawierzchni do poprzedniego stanu użyteczności  

– uzupełnienie warstw podbudowy oraz warstw wierzchnich; 
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 obsianie mieszankami traw terenów zielonych; 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej. 

*  Podczas realizacji przejść poprzecznych przez pas drogowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej 

(od nieruchomości przy ul. Wiejskiej 27 do nieruchomości przy ul. Wiejskiej 16) roboty 

wykonać metodą  połówkową, wykopu otwartego wąskoprzestrzennego z zachowaniem 

przejezdności drogi. 

Powyższe zalecenia w większości tyczą się robót wykonywanych w wykopach otwartych, 

jednakże część sieci objętej niniejszym opracowaniem w zakresie przejść poprzecznych przez 

nawierzchnię asfaltową pasa drogowego dróg powiatowych, ul. Wiejskie ( od skrzyżowania  

z ul. Kolejową – rejonie posesji przy ul. Wiejskiej 27 do nieruchomości przy ul. Wiejskiej 110a) oraz 

ul. Kolejowej, z uwagi na nową nawierzchnię bitumiczną ulic, przewiduje się wykonać poprzez 

zastosowanie technologii bezwykopowej (przecisku / przewiertu sterowanego).  

Zastosowanie technologii przecisku / przewiertu pozwala:  

 uniknąć ograniczenia ruchu pojazdów podczas realizacji robót w rejonie dróg powiatowych 

ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej; 

 zredukować do minimum ingerencję w nową nawierzchnie asfaltową ul. Wiejskiej oraz  

ul. Kolejowej; 

 zredukować do minimum ingerencji w środowisko naturalne; 

 uniknąć prowadzenia wykopów przy skrzyżowaniu projektowanej sieci z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. 

Przebieg procesów technologicznych w czasie realizacji przecisku / przewiertu sterowanego: 

 prace przygotowawcze; 

 transport maszyn i urządzeń na miejsce budowy; 

 wytyczenie odpowiedniej trajektorii przecisku / przewiertu (w oparciu o odpowiednią 

dokumentację techniczną); 

 wykonanie komory startowej oraz odbiorczej; 

 odpowiednie posadowienie i kotwienie urządzenia przeciskowego / wiercącego; 

 kalibracja odpowiednich urządzeń pomiarowo – lokalizacyjnych; 

 wykonanie przecisku żerdzią pilotową od komory startowej do komory odbiorczej; 

 montaż poszerzacza do ostatniej żerdzi w komorze startowej; 

 transport urobku przy pomocy rur stalowych wyposażonych w przenośniki ślimakowe; 

 wydobycie żerdzi pilotowych w komorze odbiorczej; 

 wydobycie rur stalowych wyposażonych w przenośniki ślimakowe w komorze odbiorczej; 

 wprowadzenie rur kamionkowych przeciskowych; 

 zabezpieczenie wprowadzonego rurociągu; 

 rejestracja rzędnych ułożonej instalacji;  

 czyszczenie i demontaż maszyn i urządzeń; 

 kompletna zabudowa studni kanalizacyjnych w miejscu lokalizacji komór startowej  

i odbiorczej; 

 prace porządkowe. 

Po realizacji robót należy przywrócić teren do poprzedniego stanu użyteczności.  

2. WYKAZ ELEMENTÓW MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

Do elementów zagospodarowania działki, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi należą: 
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 wykopy ręczne i sprzętem mechanicznym pod rurociągi kanalizacji sanitarnej wraz  

z ”sięgaczami” oraz studnie kanalizacyjne – możliwość upadku do głębokich wykopów celem 

ułożenia nowych odcinków sieci; 

 roboty związane z budową sieci w pasie istniejących dróg – ul. Wiejskiej, ul. Kolejowej,  

ul. Łąkowej oraz dróg bocznych od ul. Wiejskiej stanowiących dojazd do poszczególnych 

nieruchomości; 

 roboty związane z wykopami, budową rurociągów oraz montażem studni betonowych 

zbrojonych w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych; 

 montaż studni kanalizacyjnych betonowych zbrojonych przy użyciu dźwigu; 

 praca sprzętu, urządzeń, maszyn i środków transportu służących realizacji Inwestycji. 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 niebezpieczeństwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, które zalicza 

się do prac szczególnie niebezpiecznych. Niebezpieczeństwo upadku do wykopu występuje 

w trakcie wszystkich robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopu i ustaje  

w momencie ich zasypania; 

 niebezpieczeństwo przysypania ziemią, która może się osuwać lub wytwarzać nawisy  

w trakcie wykonywania wykopów koparkami podsiębiernymi; 

 niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w trakcie prac budowlanych 

prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych / 

teletechnicznych; 

 niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu tj. kabli 

elektroenergetycznych, teletechnicznych, rurociągów wodociągowych oraz kanalizacji 

deszczowej.; 

 niebezpieczeństwo zerwania się liny i zsunięcie się elementu z zawiesi dźwigu w trakcie prac 

związanych z montażem studni kanalizacyjnych; 

 niebezpieczeństwo potrącenia przez samochody w trakcie budowy sieci  kanalizacji 

sanitarnej w pasie drogowym. 

4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych, 

 Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia w zakresie BHP, 

 Przed przystąpieniem do realizacji prac stwarzających szczególne niebezpieczeństwo 

powinni zostać dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o możliwych zagrożeniach               

i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

 Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej 

pracy,  

 Pracownicy powinni być poinformowani, że nie wolno im podejmować samowolnie żadnych 

prac stanowiących szczególne zagrożenie, 

 Do prac szczególnie niebezpiecznych należy wyznaczyć osobę nadzorującą, 

 Prace szczególnie niebezpieczne może wykonywać osoba wyznaczona imiennie przez 

osobę nadzorującą wykonywanie tych prac. 
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5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE 

5.1. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania wykopów pod rurociągi 

oraz uzbrojenie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej) 

Przewiduje się wykonywanie wykopów o głębokości maksymalnej do ~ 4,15 m p.p.t.. Wykopy 

pod sieć / uzbrojenie będą wykonywane, jako wąskoprzestrzenne w obudowach z płyt 

szalunkowych pełnych z dwupunktowym podparciem bądź wypraskami stalowymi. Wykopy te są 

zaliczane są do wykopów głębokich. Wykop będzie wykonywany przy użyciu koparki podsiębiernej 

oraz częściowo ręcznie, szczególnie w miejscach skrzyżowania kanalizacji z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe powinno być poprzedzone określeniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci 

i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik 

budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 

sieci. miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi (Uwaga wykopy) i ogrodzić.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy wokół 

wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy na wysokości 1,10 m nad terenem  

i w odległości nie mniejszej niż 1,00 m od krawędzi wykopu ustawić balustrady. Przy wykonywaniu 

robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną  

i odpowiednio ją oznakować.  

5.2. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót w pobliżu czynnych 

sieci elektroenergetycznych  

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń 

załadowczo – wyładowczych w pobliżu czynnych sieci elektroenergetycznych należy zachować 

następujące minimalne odległości, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz  

z ładunkiem: 

 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 

 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30kV; 

 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110kV; 

 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Podczas wykonywania robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 

technicznych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi, należy uzgodnić bezpieczne 

warunki pracy z użytkownikiem sieci. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, 

które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Zbliżenie się na 

odległość mniejszą od wymaganej grozi porażeniem prądem elektrycznym, a nawet śmiercią.  

5.3. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych                     

w pasie dróg 

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w pasie 

drogowym, inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu 

lub urządzenia. 

Ponadto należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu, a bezpośrednio przed 

rozpoczęciem prac ziemnych oznakować obszar drogi wyłączony z ruchu zgodnie                                   

z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. 
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Dodatkowo teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

5.4. Zapobieganie niebezpieczeństwom w trakcie montażu studni kanalizacyjnej z kręgów 

betonowych przy użyciu dźwigu  

Roboty montażowe przy studni kanalizacyjnej mogą być wykonywane przez pracowników 

zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych 

urządzeń technicznych. Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać 

wymagane dokumenty. Przed podniesieniem elementu konstrukcji żelbetowej należy przewidzieć 

bezpieczny sposób: 

 naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; 

 stabilizacji elementu; 

 uwolnienia elementu z haków zawiesia; 

 podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli 

wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.  

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu                

w miejscu wbudowania.  

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 

 stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 

 podnosić na zawiesiu elementy o masie nie przekraczającej dopuszczalnego nominalnego 

udźwigu; 

 dokonać oględzin zewnętrznych elementu; 

 stosować liny kierunkowe; 

 skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu  

na wysokość 0,50 m. 

Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy 

niebezpiecznej. 

5.5. Dodatkowe informacje o zapobieganiu niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania 

prac budowlanych 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania prac związanych  

z budową sieci wodociągowej należy: 

 zapewnić sprawną komunikację i transport; 

 zapewnić pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techniczne na czas budowy; 

 zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób niepowołanych; 

 umieścić w widocznym miejscu tablicę budowy; 

 zabezpieczyć miejsca szczególnie niebezpieczne, a miejsca wykopów opatrzyć tablicą 

ostrzegawczą (Uwaga wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu; 

 dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy; 

 na terenie budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 

Prace należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych, obowiązującymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentów 

materiałów budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 
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V. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

1. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Zestawienie materiałów branży technologicznej znajduje się na rysunkach 3 – 13. 

2. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Zestawienie materiałów branży technologicznej znajduje się na rysunku części elektrycznej – 

rys. 14 oraz załącznikach do części elektrycznej 1 – 2. 

VI. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH 

1. Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44 – 200 Rybnik 

3. Projektowanie Realizacja Doradztwo Marcin Lendzioszek, ul. Mglista 5c/5, 44 – 207 Rybnik, 

biuro / adres koresp. – ul. Podmiejska 95, 44 – 207 Rybnik 

4. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Gaszowicach, ul. Główna 26, 44 – 290 

Jejkowice, dz. nr 1325/59 

5. Kuśka Łukasz, Monika, ul. Wiejska 1, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1926/59, 1783/64  

6. Chowaniec Małgorzata, ul. Wiejska 3, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 718/59 

7. Mrozek Elżbieta, ul. Wiejska 9, 44 – 293 Gaszowice. dz. nr 1668/526, 1667/526 

8. Korbel Katarzyna, ul. Wiejska 24, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1672/489 

9. Potyka Józef, ul. Jabłoniowa 7, 47 – 440 Nędza, dz. nr 1171/525 

10. Masarczyk Jadwiga, Stefan, ul. Wiejska 13, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 810/524 

11. Merkel Dorota, Otylia, Łukasz, ul. Wiejska 17, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 692/524 

12. Pytlik Bernadeta, Jerzy, ul. Wiejska 25, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 519 

13. Łukoszek Franciszek, ul. Wiejska 21, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1544/522 

14. Kłosek Maria, Marta, ul. Wiejska 48, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1083/464 

15. Musioł Marek, ul. Wiejska 50, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1082/465 

16. Lesiuk Henryk, Franciszka, ul. Kolejowa 1, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1818/508 

17. Zawionka Bogdan, Mirosława, ul. Wiejska 60B, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1458/505, 

1460/505 

18. Królikowski Tomasz, Magdalena, Os. Orłowiec, 51/9, 44 – 280 Rydułtowy, dz. nr 1103/505, 

1102/504 

19. Lorek Monika, ul. Wiejska 33, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1700/504, 1701/504, 414/39 

20. Pieczykolan Marek, ul. Wiejska 52, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 915/442 

21. Michałek Anna, ul. Wiejska 56, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1076/442 

22. Rybarz Anna, ul. Wiejska 34, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 412/39 

23. Cieślik Danuta, Janusz, ul. Wiejska 16, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 413/39 

24. Mańka Anna, Zbigniew, ul. Wiejska 72, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1625/438, 1749/437 

25. Mańka Wilhelm, ul. Wiejska 74, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1625/438 

26. Tomaszewski Stanisław, ul. Wiejska 70, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1116/39 

27. Grzegorzyca Jolanta, ul. Wiejska 35, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1115/39 

28. Nowak Izabela, ul. Jodłowa 15,  44 – 285 Pogrzebień, Klimek Michał, ul. Bolesława 

Krzywoustego 22B, 44 – 280 Rydułtowy, dz. nr 410/39 

29. Najduch Agnieszka, Grzegorz, ul. Budowlanych 45A/27, 44 – 217 Rybnik, dz. nr 409/39 

30. Kostrzewska Bogusława, ul. Wiejska 100, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 408/39,1061/369 

31. Machoczek Adrian, ul. Wiejska 44, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 994/328 

32. Mazurek Stanisława, Andrzej, ul. Wiejska 39, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1064/329 

33. Musiolik Joanna, Dariusz, ul. Główna 117, 44 – 290 Jejkowice, dz. nr 759/330 

34. Pszczółka Łukasz, ul. Wiejska 124A, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1405/330 

35. Mazij Marzena, Wacław, ul. Władysława Łokietka 21/41, 44 – 100 Gliwice, dz. nr 1717/400 

36. Mazurek Helena, ul. Wiejska 22, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1719/400 

mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/


Projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej)  
wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach 

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 c / 5, 44 – 207 Rybnik, tel. 605 047 842,  biuro@prd-slask.pl 
                                                                                                                                                                   www.prd-slask.pl 

 

 

45 

37. Rybarz Romuald, ul. Wiejska 90, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1066/399 

38. Skupień Zbigniew, ul. Wiejska 92, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 611/398 

39. Mazurek Szymon, ul. Wiejska 39, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1817/383, 1535/383 

40. Mazurek Ewa, Piotr, ul. Wiejska 96, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1536/383 

41. Fert Artur, ul. Wiejska 98, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1398/382, 1399/382 

42. Toman Antoni, ul. Wiejska 41, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1394/370 

43. Adamczyk Joanna, ul. Wiejska 108, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1446/368 

44. Mazurek Janina, Józef, ul. Stanisława Ligonia 14/39, 44 – 300 Wodzisław Śląski, dz. nr 

1447/368 

45. Gawlas Małgorzata, ul. Wiejska 104, 44 – 293 Gaszowice, dz. nr 1792/368, 1793/368 
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