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Gaszowice Wiejska_ks_kt

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Kanalizacja grawitacyjna 1 48
1.1]Roboty ziemne 1 15
1.2/ Roboty montazowe 16 43
1.3|Roboty Inne 44 48
2|Kanalizacja ttoczna 49 84
2.1|Roboty ziemne 49 62
2.2|Roboty montazowe 63 82
2.3|Roboty Inne 83 84
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Gaszowice Wiejska_ks_kt

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Kanalizacja grawitacyjna
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR-W 2- |03/18_ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek- km
d.1./01 0113-03 |04 téw budowlanych wraz z inwentaryzacja powykonawczag
1
2.988 km 2.988
RAZEM 2.988
2|KNNR 1 03/18_ |Odwodnienie wykopdw - Rozliczenie na budowie wedtug dziennika pom- |godz.
d.1./0603-01 04 powan
1
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
3|KNR 2-01 |03/18_ |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1./0217-06 04 na odktad w gruncie kat.I-IV
1
415%(2.56-0.36)*1.0 m3 913.000
163.5%(3.71-0.36)*1.0 m3 547.725
474.5%(2.56-0.25)*1.0 m3 1096.095
182%(2.56-0.40)*1.0 m3 393.120
929.5"2.56*1.0 m3 2379.520
230*(2.56-0.31)*1.0 m3 517.500
42.5*(2.56-0.53)*1.0 m3 86.275
260*2.22*0.9 m3 519.480
-645.272 m3 -645.272
RAZEM 5807.443
4/KNR 2-01 |03/18_ |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1./0221-06 04 ktad w gruncie kat.IV- studnie
1
<DN425>1.4"2.56*1.4*27 m3 135.475
<DN600>1.6"2.33*1.6*11 m3 65.613
<DN1000>2.4*2.72*2.4*53 m3 830.362
<DN1000>2.4*4.06*2.4*7 m3 163.699
<DN1200>2.8*2.85*2.8*23 m3 513.912
<DN1200>2.8*3.89*2.8*4 m3 121.990
<DN1500>3.0*5.2*3.0*1 m3 46.800
-187.785 m3 -187.785
RAZEM 1690.066
5/KNR 2-01 |03/18_ |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gte- |m3
d.1./0310-03 04 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopdw
1
6452.715%0.1 ms3 645.272
1877.851*0.1 m3 187.785
RAZEM 833.057
6 03/18_ |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowymi |m2
d.1.|analizain- |04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1|dywidualna m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2273.5*2.56*2 m?2 11640.320
305.5*2.22*2 m?2 1356.420
RAZEM 12996.740
7/KNNR 1 03/18_ |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.1./0313-02 04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-1V
163.5*3.71*2 m?2 1213.170
RAZEM 1213.170
8/KNNR 1 03/18_ |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m?2
d.1./0315-04 04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1|analogia chych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
2.4%2.72*4*53 m?2 1383.936
2.872.85"4*23 m?2 734.160
RAZEM 2118.096
9/KNNR 1 03/18_ |Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 |m2
d.1./0315-05 04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
3.05.2*4*1 m?2 62.400
2.8*3.89*4*4 m?2 174.272
2.474.06"4*7 m?2 272.832
RAZEM 509.504
10/KNNR 4 03/18_ |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.1./1411-03 04
1
2437%1.0"0.2 m3 487.400
26070.970.2 m3 46.800
RAZEM 534.200
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
11/KNR 2-28 |03/18_ |Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1./0501-09 04
1
(2437%1.0*0.5-2437*3.14*0.1*0.1) m3 1141.978
(260*0.970.46-260*3.14*0.08*0.08) m3 102.415
RAZEM 1244.393
12/KNR 2-28 |03/18_ |Obsypka boczna - studnie m3
d.1.|0501-09 04
1
((3.1470.870.8*2.52*53)-(3.14*0.570.5*2.52*53)) m3 163.558
((3.14*0.870.8*3.86*7)-(3.14*0.5*0.5*3.86*7)) m3 33.089
((3.1470.970.9*2.65*23)-(3.14*0.670.6*2.65*23)) m3 86.122
((3.1470.970.9*3.69%4)-(3.14*0.6*0.6*3.69*4)) m3 20.856
((3.14"1.05*1.05*5.0"1)-(3.14*0.75*0.75*5.0*1)) m3 8.478
RAZEM 312.103
13/KNNR 1 03/18_ |Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw |ms3
d.1./0321-02 04 do 4 m; grunt kat.lll-1V
1
((2.56-0.36-0.2-0.5)*1.0*415) m3 622.500
((3.71-0.36-0.2-0.5)*1.0*163.5) m3 433.275
((2.56-0.25-0.2-0.5)*1.0%474.5) m3 763.945
((2.56-0.40-0.2-0.5)*1.0%182) m3 265.720
((2.56-0.2-0.5)*1.07929.5) m3 1728.870
((2.56-0.31-0.2-0.5)*1.0*230) m3 356.500
((2.56-0.53-0.2-0.5)*1.0*42.5) m3 56.525
((2.22-0.2-0.46)*0.9*260) m3 365.040
((2.472.52*2.4)*53-(3.1470.80.8"2.52)*53) m3 500.903
((2.4*3.86*2.4)*7-(3.14*0.8*0.8*3.86)*7) m3 101.336
((2.8"2.65*2.8)"23-(3.1470.970.972.65)*23) m3 322.828
((2.8*3.69*2.8)*4-(3.14*0.970.9*3.69)*4) m3 78.178
((3.0*5.0"3.0)*1- (3.14*1.05*1.05 5.0)* 1) m3 27.691
((1.6*2.13*1.6)*11-(3.14*0.3*0.3"2.13)*11) m3 53.359
((1 .4*2.36%1.4)*27-(3.1470.21370.213*2.36)*27) m3 115.814
579.248 m3 -579.248
RAZEM 5213.236
14/KNNR 1 03/18_ |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |ms3
d.1./0320-03 04 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne,
1 grunt kat.I-IV - przyjeto 10% wykopow liniowych
5792.484*0.1 m3 579.248
RAZEM 579.248
15 03/18_ |Wywoz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych - ms3
d.1.|analizain- |04 ziemi
1|dywidualna
(6452.715+1877.851)-5792.484 ms3 2538.082
RAZEM 2538.082
1.2/45231300-8 Roboty montazowe
16|KNR-W 2- |03/18_ |Rura fi200 "lita" PVC kl. S z wydtuzonym kielichem m
d.1./18 0408-03 |04
2
2437 m 2437.000
RAZEM 2437.000
17|KNR-W 2- |03/18_ |Rura fi160 "lita" PVC kl. S z wydtuzonym kielichem m
d.1./18 0408-02 |04
2
260 m 260.000
RAZEM 260.000
18/KNR 9-08 |03/18_ |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przecisko- m
d.1.|0201-04 04 wych o $r. DN 200mm;
2
210 m 210.000
RAZEM 210.000
19/KNR 9-08 |03/18_ |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przecisko- m
d.1.|0201-04 04 wych o $r. DN 150mm;
2
80.5 m 80.500
RAZEM 80.500
20|/KNNR 4 03/18_ | Studnia kanalizacyjna typowa z kregdéw betonowych zbrojonych fi1200 stud.
d.1./1413-03 04 mm
2
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
21|KNNR 4 03/18_ |Studnia kanalizacyjna kregdw betonowych zbrojonych fi1200 mm z kas- |stud.
d.1./1413-08 04 kadg zewnetrzng
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNNR 4 03/18_ | Studnia kanalizacyjna kregdw betonowych zbrojonych fi1200 mm z piers- |stud.
d.1./1413-03 04 cieniem odcigzajgcym
2
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 4 03/18_ |Studnia kanalizacyjna kregdw betonowych zbrojonych fi1200 mm z kas- |stud.
d.1./1413-08 04 kadg zewnetrzng i pierscieniem odcigzajacym
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
24/KNNR 4 03/18_ |Studnie kanalizacyjne typowe z kregdéw betonowych zbrojonych fi1000 stud.
d.1./1413-01 04 mm
2
38 stud. 38.000
RAZEM 38.000
25/KNNR 4 03/18_ | Studnie kanalizacyjne z kregédw betonowych zbrojonych fi1000 mm z kas-|stud.
d.1./1413-01 04 kadg zewnetrzng
2
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNNR 4 03/18_ | Studnie kanalizacyjne z kregédw betonowych zbrojonych fi1000 mm z stud.
d.1./1413-01 04 pierscieniem odcigzajagcym
2
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
27|/KNNR 4 03/18_ | Studnie kanalizacyjne z kregédw betonowych zbrojonych fi1000 mm z kas-|stud.
d.1./1413-01 04 kadg zewnetrzng i pierscieniem odcigzajacym
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNNR 4 03/18_ | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1./1413-04 04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 Krotnos¢ = 2
7 [0.5m] 7.000
stud.
RAZEM 7.000
29|KNNR 4 03/18_ |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-{[0.5 m]
d.1./1413-02 04 pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
4 [0.5m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
30/KNNR 4 03/18_ |Studnia z tworzywa fi425mmz wtazem D400 szt.
d.1./1417-02 04
2
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
31|KNR 9-20 |03/18_ |Studnia z tworzywa fi600mmz wtazem D400 szt.
d.1./0307-01 04
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR-W 2- |03/18_ |Zaslepka do rury PVC fi=160 szt
d.1./18 0421-02 |04
2
82 szt 82.000
RAZEM 82.000
33|KNR-W 2- |03/18_ |Zaslepka do rury PVC fi=200 szt
d.1./18 0421-03 |04
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 03/18_ |Kaskada zewnetrzna Dn160 kpl.
d.1.|analizain- |04
2|dywidualna
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
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35 03/18_ |Kaskada zewnetrzna Dn 200 kpl.
d.1.|analizain- |04
2|dywidualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR 9-22 |03/18_ |Tuleja ochronna (szczelne przejscie ) dla rur PVC o $rednicy 200 mm szt.
d.1./0302-05 04
2
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
37|KNR 9-22 |03/18_ |Tuleja ochronna (szczelne przejscie ) dla rur kamionkowych 200 mm szt.
d.1./0302-05 04
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
38|KNR 9-22 |03/18_ |Tuleja ochronna (szczelne przejscie ) dla rur PVC o $rednicy 160 mm szt.
d.1.|0302-04 04
2
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
39|KNR 9-22 |03/18_ |Tuleja ochronna (szczelne przejscie ) dla rur kamionkowych150 mm szt.
d.1.|0302-04 04
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2- 03/18_ |Rury ochronne (ostonowe) z PE100 RC SDR11 fi315 m
d.1./19 0306-12 |04
2|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
41|KNR-W 2- |03/18_ |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych + Ptozy po-|m
d.1./18 0309-01 |04 lietylenowe np. typu R 0 wysokosci ptozy h=28 mm + Manszety uszczel-
2 niajgce dla rury ostonowe;j fi315
0 m 50.000
RAZEM 50.000
42|KNR-W 2- 03/18_ |Rury ochronne (ostonowe) z PE100 RC SDR11 fi400 m
d.1./19 0306-12 |04
2|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
43|/KNR-W 2- |03/18_ |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych + Ptozy po-|m
d.1./18 0309-01 |04 lietylenowe np. typu R 0 wysokosci ptozy h=42 mm + Manszety uszczel-
2 niajgce dla rury ostonowe;j fi400
m 50.000
RAZEM 50.000
1.3/45231300-8 Roboty Inne
44/KNR 2-18 |03/18_ |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02 04
3
2908 m 2908.000
RAZEM 2908.000
45/KNR 2-18 |03/18_ |Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. do 160 mm m
d.1./0804-01 04
3
373 m 373.000
RAZEM 373.000
46 03/18_ |Badanie poprawnosci utozenia kanatow przy pomocy kamery przemysto- |m
d.1.|kalk. wlasna |04 wej
3
3281 m 3281.000
RAZEM 3281.000
47 03/18_ |Optata za zajecie pasa drogowego (jezdni). Przyjeto zajecie 50% szero- |kpl.
d.1.|analiza in- |04 kosci jezdni na okres 30 dni wraz z wykonaniem oraz utrzymaniem ozna-
3|dywidualna kowania (poziomego i pionowego) zmiany organizacji ruchu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 03/18_ | Projekt organizacji ruchu kpl.
d.1.|analizain- |04
3|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Kanalizacja ttoczna
2.1/45111200-0 Roboty ziemne
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49/KNR-W 2- |03/18_ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek- |km
d.2./01 0113-03 |04 tow budowlanych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
1
0.142 km 0.142
RAZEM 0.142
50{KNNR 1 03/18_ |Odwodnienie wykopdw - Rozliczenie na budowie wedtug dziennika pom- |godz.
d.2.|/0603-01 04 powan
1
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
51|KNR 2-01 |03/18_ |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.2./0217-06 04 na odktad w gruncie kat.I-IV
1
108*1.81*0.9 m3 175.932
-17.593 m3 -17.593
RAZEM 158.339
52|KNR 2-01 |03/18_ |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2./0221-06 04 ktad w gruncie kat.IV- studnie
1
<DN1200>2.8*1.80*2.8*1 m3 14.112
<DN1200>2.8*3.51*2.8*1 m3 27.518
<DN1000 przeptywomierz>2.4*1.81*2.4*1 m3 10.426
-5.206 m3 -5.206
RAZEM 46.850
53|KNR 2-01 |03/18_ |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- |m3
d.2./0310-03 04 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopdw
1
175.932%0.1 m3 17.593
52.056*0.1 m3 5.206
RAZEM 22.799
54 03/18_ |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami szalunkowymi |m2
d.2.|analizain- |04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1|dywidualna m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
108*1.80*2 m?2 388.800
RAZEM 388.800
55/KNNR 1 03/18_ |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 | m2
d.2./0315-04 04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1|analogia chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
2.81.80"4*1 m?2 20.160
2.4%1.80"4*1 m?2 17.280
RAZEM 37.440
56|KNNR 1 03/18_ |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 |m?2
d.2.|0315-05 04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1|analogia chych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
2.8*3.51*4*1 m?2 39.312
RAZEM 39.312
57|KNNR 4 03/18_ |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03 04
1
108*0.9*0.2 m3 19.440
RAZEM 19.440
58/ KNNR 4 03/18_ |Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|1411-04 04
1|analogia
(108*0.9%0.41-108*3.14*0.055*0.055) m3 38.826
RAZEM 38.826
59|KNNR 4 03/18_ |Obsypka piaskowa - Obsypka piaskowa boczna - 30 cm studnie m3
d.2.|1411-04 04
1
((3.14*0.9%0.9*1.60%1)-(3.14*0.6*0.6*1.60*1)) ms3 2.261
((3.1470.90.9*3.31*1)-(3.14*0.6"0.6*3.31*1)) m3 4.677
((3.14*0.8¥0.8*1.81*1)-(3.14*0.5*0.5*1.81*1)) m3 2.217
RAZEM 9.155
60|KNNR 1 03/18_ |Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw |ms3
d.2.]0321-02 04 do 4 m; grunt kat.lll-IV
1
((1.81-0.2-0.41)*0.9*108) ms3 116.640
((2.8*3.5172.8)*1-(3.14*0.970.9*3.51)*1) m3 18.591
((2.8*1.60*2.8)*1-(3.14*0.970.9%1.60)*1) ms3 8.475
((2.4*1.81*2.4)*1-(3.14*0.870.8*1.81)*1) m3 6.788
-15.049 m3 -15.049
RAZEM 135.445
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61|KNNR 1 03/18_ |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |ms3
d.2./0320-03 04 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne,
1 grunt kat.I-IV - przyjeto 10% wykopow liniowych
150.494%0.1 m3 15.049
RAZEM 15.049
62 03/18_ |Wywoz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych - ms3
d.2.|analizain- |04 ziemi
1|dywidualna
(175.932+52.056)-150.494 m3 77.494
RAZEM 77.494
2.2/45231300-8 Roboty montazowe
63|KNR-W 2- |03/18_ |Rura fi110 PE100RC SDR17 m
d.2./18 0109-04 |04
2
1415 m 141.500
RAZEM 141.500
64|ZN-97/TP  |03/18_ |Przewiert rurg ochronng do wody PE100 SDR11 RC Dz 225 m
d.2.|S.A.-039 04
2|0104-42
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
1 prze- 1.000
pust.
35 m 35.000
RAZEM 35.000
65/KNR-W 2- |03/18_ |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych + Ptozy po-|m
d.2./18 0309-01 |04 lietylenowe np. typu BR o wysokosci ptozy h=25 mm + Manszety
2 uszczelniajgce dla rury ostonowej fi225
m 35.000
RAZEM 35.000
66 03/18_ |tuk doczotowy 11° fi110 PE100 SDR17 kpl.
d.2.|analizain- |04
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67 03/18_ |tuk doczotowy 45° fi110 PE100 SDR17 kpl.
d.2.|analizain- |04
2|dywidualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
68/ KNNR 4 03/18_ |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2./{1010-04 04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2
142/6 zlgcz. 23.667
RAZEM 23.667
69|KNNR 4 03/18_ |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.2./{1010-10 04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
2
35/6 ztgcz. 5.833
RAZEM 5.833
70/KNNR 4 03/18_ |Studnia rozprezna z kregdw betonowych zbrojonych fi1200 mm stud.
d.2.|1413-03 04
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 03/18_ |Studnie kanalizacyjne typowe z kregdéw betonowych zbrojonych fi1000 stud.
d.2./1413-01 04 mm - przeptywomierz
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-28 Urzagdzenia pomocnicze - przeptywomierz elektromagnetyczny kpl.
d.2./0608-02
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73 03/18_ | Deflektor potkolisty szt
d.2.|analizain- |04
2|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNNR 4 03/18_ |Studnia czyszczakowa zelbetowa fi 1200 z wiazem klasy D400, stud.
d.2.|1413-03 04
2
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1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 03/18_ |Tuleja kotnierzowa fi 110/100 PE100 SDR17 + Kotnierz stalowy galwani- |szt
d.2.|1012-02 04 zowany do tuleji kotnierzowej fi110/110 PN16
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
76 03/18_ |Tuleja ochronna (szczelne przejscie) dla fi110 PE szt
d.2.|analizain- |04
2|dywidualna
2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
77 03/18_ |Tuleja ochronna (szczelne przejscie) dla fi200 PVC szt
d.2.|analizain- |04
2|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 4 03/18_ |Zasuwa nozowa z niewznoszacym wrzecionem DN100 PN16 + kélko kpl.
d.2.|1106-03 04 reczne DN100
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNNR 4 03/18_ |Czyszczak rewizyjny DN100 PN16 z zaworem hydrantowym 52, zaworem |kpl.
d.2./1106-03 04 odcinajgcym i oknem rewizyjnym 250x100 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 03/18_ |Mufa elektrooporowa fi110 PE100 SDR17 ztacz.
d.2./1011-03 04
2
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNNR 4 03/18_ |Kotnierz stalowy powlekany PP do tuleji kotnierzowej fi110/100 PN10 szt.
d.2./1014-03 04
2
2"3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82 03/18_ |Zakup dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekow kpl.
d.2.|analizain- |04
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45231300-8 Roboty Inne
83|KNR-W 2- |03/18_ |Préba wodna szczelnosci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |{200m -
d.2./18 0704-01 |04 nalnej 90-110 mm 1 préb.
3|analogia
141.5/200 200m - 0.708
1 préb.
RAZEM 0.708
84| KNR-W 2- |03/18_ |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./18 0708-01 |04 om
3|kalk. wtasna
141.5/200 odc.20 0.708
Om
RAZEM 0.708
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