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Gaszowice Wiejska_ks_kt DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Kanalizacja grawitacyjna 1 48
1.1 Roboty ziemne 1 15
1.2 Roboty montażowe 16 43
1.3 Roboty Inne 44 48

2 Kanalizacja tłoczna 49 84
2.1 Roboty ziemne 49 62
2.2 Roboty montażowe 63 82
2.3 Roboty Inne 83 84
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Gaszowice Wiejska_ks_kt PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Kanalizacja grawitacyjna
1.1 45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0113-03

03/18_
04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek-
tów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

2.988 km 2.988

RAZEM 2.988
2

d.1.
1

KNNR 1
0603-01

03/18_
04

Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie według dziennika pom-
powań

godz.

48 godz. 48.000

RAZEM 48.000
3

d.1.
1

KNR 2-01
0217-06

03/18_
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.I-IV

m3

415*(2.56-0.36)*1.0 m3 913.000
163.5*(3.71-0.36)*1.0 m3 547.725
474.5*(2.56-0.25)*1.0 m3 1096.095
182*(2.56-0.40)*1.0 m3 393.120
929.5*2.56*1.0 m3 2379.520
230*(2.56-0.31)*1.0 m3 517.500
42.5*(2.56-0.53)*1.0 m3 86.275
260*2.22*0.9 m3 519.480
-645.272 m3 -645.272

RAZEM 5807.443
4

d.1.
1

KNR 2-01
0221-06

03/18_
04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.IV- studnie

m3

<DN425>1.4*2.56*1.4*27 m3 135.475
<DN600>1.6*2.33*1.6*11 m3 65.613
<DN1000>2.4*2.72*2.4*53 m3 830.362
<DN1000>2.4*4.06*2.4*7 m3 163.699
<DN1200>2.8*2.85*2.8*23 m3 513.912
<DN1200>2.8*3.89*2.8*4 m3 121.990
<DN1500>3.0*5.2*3.0*1 m3 46.800
-187.785 m3 -187.785

RAZEM 1690.066
5

d.1.
1

KNR 2-01
0310-03

03/18_
04

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

6452.715*0.1 m3 645.272
1877.851*0.1 m3 187.785

RAZEM 833.057
6

d.1.
1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1
m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2273.5*2.56*2 m2 11640.320
305.5*2.22*2 m2 1356.420

RAZEM 12996.740
7

d.1.
1

KNNR 1
0313-02

03/18_
04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1
m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

163.5*3.71*2 m2 1213.170

RAZEM 1213.170
8

d.1.
1

KNNR 1
0315-04
analogia

03/18_
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

2.4*2.72*4*53 m2 1383.936
2.8*2.85*4*23 m2 734.160

RAZEM 2118.096
9

d.1.
1

KNNR 1
0315-05

03/18_
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

3.0*5.2*4*1 m2 62.400
2.8*3.89*4*4 m2 174.272
2.4*4.06*4*7 m2 272.832

RAZEM 509.504
10

d.1.
1

KNNR 4
1411-03

03/18_
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

2437*1.0*0.2 m3 487.400
260*0.9*0.2 m3 46.800

RAZEM 534.200
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Gaszowice Wiejska_ks_kt PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.

1

KNR 2-28
0501-09

03/18_
04

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(2437*1.0*0.5-2437*3.14*0.1*0.1) m3 1141.978
(260*0.9*0.46-260*3.14*0.08*0.08) m3 102.415

RAZEM 1244.393
12

d.1.
1

KNR 2-28
0501-09

03/18_
04

Obsypka boczna - studnie m3

((3.14*0.8*0.8*2.52*53)-(3.14*0.5*0.5*2.52*53)) m3 163.558
((3.14*0.8*0.8*3.86*7)-(3.14*0.5*0.5*3.86*7)) m3 33.089
((3.14*0.9*0.9*2.65*23)-(3.14*0.6*0.6*2.65*23)) m3 86.122
((3.14*0.9*0.9*3.69*4)-(3.14*0.6*0.6*3.69*4)) m3 20.856
((3.14*1.05*1.05*5.0*1)-(3.14*0.75*0.75*5.0*1)) m3 8.478

RAZEM 312.103
13

d.1.
1

KNNR 1
0321-02

03/18_
04

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw
do 4 m; grunt kat.III-IV

m3

((2.56-0.36-0.2-0.5)*1.0*415) m3 622.500
((3.71-0.36-0.2-0.5)*1.0*163.5) m3 433.275
((2.56-0.25-0.2-0.5)*1.0*474.5) m3 763.945
((2.56-0.40-0.2-0.5)*1.0*182) m3 265.720
((2.56-0.2-0.5)*1.0*929.5) m3 1728.870
((2.56-0.31-0.2-0.5)*1.0*230) m3 356.500
((2.56-0.53-0.2-0.5)*1.0*42.5) m3 56.525
((2.22-0.2-0.46)*0.9*260) m3 365.040
((2.4*2.52*2.4)*53-(3.14*0.8*0.8*2.52)*53) m3 500.903
((2.4*3.86*2.4)*7-(3.14*0.8*0.8*3.86)*7) m3 101.336
((2.8*2.65*2.8)*23-(3.14*0.9*0.9*2.65)*23) m3 322.828
((2.8*3.69*2.8)*4-(3.14*0.9*0.9*3.69)*4) m3 78.178
((3.0*5.0*3.0)*1-(3.14*1.05*1.05*5.0)*1) m3 27.691
((1.6*2.13*1.6)*11-(3.14*0.3*0.3*2.13)*11) m3 53.359
((1.4*2.36*1.4)*27-(3.14*0.213*0.213*2.36)*27) m3 115.814
-579.248 m3 -579.248

RAZEM 5213.236
14

d.1.
1

KNNR 1
0320-03

03/18_
04

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne,
grunt kat.I-IV - przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

5792.484*0.1 m3 579.248

RAZEM 579.248
15

d.1.
1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Wywóz wraz z kosztem przyjęcia do utylizacji odpadów budowlanych -
ziemi

m3

(6452.715+1877.851)-5792.484 m3 2538.082
 

RAZEM 2538.082

1.2 45231300-8 Roboty montażowe
16

d.1.
2

KNR-W 2-
18 0408-03

03/18_
04

Rura fi200 "lita" PVC kl. S z wydłużonym kielichem m

2437 m 2437.000

RAZEM 2437.000
17

d.1.
2

KNR-W 2-
18 0408-02

03/18_
04

Rura fi160 "lita" PVC kl. S z wydłużonym kielichem m

260 m 260.000

RAZEM 260.000
18

d.1.
2

KNR 9-08
0201-04

03/18_
04

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przecisko-
wych o śr. DN 200mm;

m

210 m 210.000

RAZEM 210.000
19

d.1.
2

KNR 9-08
0201-04

03/18_
04

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przecisko-
wych o śr. DN 150mm;

m

80.5 m 80.500

RAZEM 80.500
20

d.1.
2

KNNR 4
1413-03

03/18_
04

Studnia kanalizacyjna typowa z kręgów betonowych zbrojonych fi1200
mm

stud.

14 stud. 14.000

RAZEM 14.000
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21
d.1.

2

KNNR 4
1413-03

03/18_
04

Studnia kanalizacyjna kręgów betonowych zbrojonych fi1200 mm z kas-
kadą zewnętrzną

stud.

4 stud. 4.000

RAZEM 4.000
22

d.1.
2

KNNR 4
1413-03

03/18_
04

Studnia kanalizacyjna kręgów betonowych zbrojonych fi1200 mm z pierś-
cieniem odciążającym

stud.

6 stud. 6.000

RAZEM 6.000
23

d.1.
2

KNNR 4
1413-03

03/18_
04

Studnia kanalizacyjna kręgów betonowych zbrojonych fi1200 mm z kas-
kadą zewnętrzną i pierścieniem odciążającym

stud.

3 stud. 3.000

RAZEM 3.000
24

d.1.
2

KNNR 4
1413-01

03/18_
04

Studnie kanalizacyjne typowe z kręgów betonowych zbrojonych fi1000
mm

stud.

38 stud. 38.000

RAZEM 38.000
25

d.1.
2

KNNR 4
1413-01

03/18_
04

Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych zbrojonych fi1000 mm z kas-
kadą zewnętrzną

stud.

10 stud. 10.000

RAZEM 10.000
26

d.1.
2

KNNR 4
1413-01

03/18_
04

Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych zbrojonych fi1000 mm z
pierścieniem odciążającym

stud.

9 stud. 9.000

RAZEM 9.000
27

d.1.
2

KNNR 4
1413-01

03/18_
04

Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych zbrojonych fi1000 mm z kas-
kadą zewnętrzną i pierścieniem odciążającym

stud.

3 stud. 3.000

RAZEM 3.000
28

d.1.
2

KNNR 4
1413-04

03/18_
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = 2

[0.5 m]
stud.

7 [0.5 m]
stud.

7.000

RAZEM 7.000
29

d.1.
2

KNNR 4
1413-02

03/18_
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

4 [0.5 m]
stud.

4.000

RAZEM 4.000
30

d.1.
2

KNNR 4
1417-02

03/18_
04

Studnia z tworzywa fi425mmz włazem  D400 szt.

27 szt. 27.000

RAZEM 27.000
31

d.1.
2

KNR 9-20
0307-01

03/18_
04

Studnia z tworzywa fi600mmz włazem  D400 szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
32

d.1.
2

KNR-W 2-
18 0421-02

03/18_
04

Zaślepka do rury PVC fi=160 szt

82 szt 82.000

RAZEM 82.000
33

d.1.
2

KNR-W 2-
18 0421-03

03/18_
04

Zaślepka do rury PVC fi=200 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
34

d.1.
2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Kaskada zewnętrzna Dn160 kpl.

13 kpl. 13.000

RAZEM 13.000
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35
d.1.

2
analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Kaskada zewnętrzna Dn 200 kpl.

8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000
36

d.1.
2

KNR 9-22
0302-05

03/18_
04

Tuleja ochronna (szczelne przejście ) dla rur PVC o średnicy 200 mm szt.

130 szt. 130.000

RAZEM 130.000
37

d.1.
2

KNR 9-22
0302-05

03/18_
04

Tuleja ochronna (szczelne przejście ) dla rur kamionkowych 200 mm szt.

13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
38

d.1.
2

KNR 9-22
0302-04

03/18_
04

Tuleja ochronna (szczelne przejście ) dla rur PVC o średnicy 160 mm szt.

66 szt. 66.000

RAZEM 66.000
39

d.1.
2

KNR 9-22
0302-04

03/18_
04

Tuleja ochronna (szczelne przejście ) dla rur kamionkowych150 mm szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
40

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0306-12
analogia

03/18_
04

Rury ochronne (osłonowe) z PE100 RC SDR11 fi315 m

50 m 50.000

RAZEM 50.000
41

d.1.
2

KNR-W 2-
18 0309-01

03/18_
04

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych + Płozy po-
lietylenowe np. typu R o wysokości płozy  h=28 mm + Manszety uszczel-
niające dla rury osłonowej fi315

m

50 m 50.000

RAZEM 50.000
42

d.1.
2

KNR-W 2-
19 0306-12
analogia

03/18_
04

Rury ochronne (osłonowe) z PE100 RC SDR11 fi400 m

50 m 50.000

RAZEM 50.000
43

d.1.
2

KNR-W 2-
18 0309-01

03/18_
04

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych + Płozy po-
lietylenowe np. typu R o wysokości płozy  h=42 mm + Manszety uszczel-
niające dla rury osłonowej fi400

m

50 m 50.000

RAZEM 50.000

1.3 45231300-8 Roboty Inne
44

d.1.
3

KNR 2-18
0804-02

03/18_
04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

2908 m 2908.000

RAZEM 2908.000
45

d.1.
3

KNR 2-18
0804-01

03/18_
04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 160 mm m

373 m 373.000

RAZEM 373.000
46

d.1.
3

kalk. własna
03/18_
04

Badanie poprawności ułożenia kanałów przy pomocy kamery przemysło-
wej

m

3281 m 3281.000

RAZEM 3281.000
47

d.1.
3

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Opłata za zajecie pasa drogowego (jezdni). Przyjęto zajęcie 50% szero-
kości jezdni na okres 30 dni wraz z wykonaniem oraz utrzymaniem ozna-
kowania (poziomego i pionowego) zmiany organizacji ruchu

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
48

d.1.
3

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Projekt organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

2 Kanalizacja tłoczna

2.1 45111200-0 Roboty ziemne
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49
d.2.

1

KNR-W 2-
01 0113-03

03/18_
04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek-
tów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.142 km 0.142

RAZEM 0.142
50

d.2.
1

KNNR 1
0603-01

03/18_
04

Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie według dziennika pom-
powań

godz.

24 godz. 24.000

RAZEM 24.000
51

d.2.
1

KNR 2-01
0217-06

03/18_
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.I-IV

m3

108*1.81*0.9 m3 175.932
-17.593 m3 -17.593

RAZEM 158.339
52

d.2.
1

KNR 2-01
0221-06

03/18_
04

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.IV- studnie

m3

<DN1200>2.8*1.80*2.8*1 m3 14.112
<DN1200>2.8*3.51*2.8*1 m3 27.518
<DN1000 przepływomierz>2.4*1.81*2.4*1 m3 10.426
-5.206 m3 -5.206

RAZEM 46.850
53

d.2.
1

KNR 2-01
0310-03

03/18_
04

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

175.932*0.1 m3 17.593
52.056*0.1 m3 5.206

RAZEM 22.799
54

d.2.
1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1
m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

108*1.80*2 m2 388.800

RAZEM 388.800
55

d.2.
1

KNNR 1
0315-04
analogia

03/18_
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

2.8*1.80*4*1 m2 20.160
2.4*1.80*4*1 m2 17.280

RAZEM 37.440
56

d.2.
1

KNNR 1
0315-05
analogia

03/18_
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0
m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

2.8*3.51*4*1 m2 39.312

RAZEM 39.312
57

d.2.
1

KNNR 4
1411-03

03/18_
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

108*0.9*0.2 m3 19.440

RAZEM 19.440
58

d.2.
1

KNNR 4
1411-04
analogia

03/18_
04

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(108*0.9*0.41-108*3.14*0.055*0.055) m3 38.826

RAZEM 38.826
59

d.2.
1

KNNR 4
1411-04

03/18_
04

Obsypka piaskowa - Obsypka piaskowa boczna - 30 cm  studnie m3

((3.14*0.9*0.9*1.60*1)-(3.14*0.6*0.6*1.60*1)) m3 2.261
((3.14*0.9*0.9*3.31*1)-(3.14*0.6*0.6*3.31*1)) m3 4.677
((3.14*0.8*0.8*1.81*1)-(3.14*0.5*0.5*1.81*1)) m3 2.217

RAZEM 9.155
60

d.2.
1

KNNR 1
0321-02

03/18_
04

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw
do 4 m; grunt kat.III-IV

m3

((1.81-0.2-0.41)*0.9*108) m3 116.640
((2.8*3.51*2.8)*1-(3.14*0.9*0.9*3.51)*1) m3 18.591
((2.8*1.60*2.8)*1-(3.14*0.9*0.9*1.60)*1) m3 8.475
((2.4*1.81*2.4)*1-(3.14*0.8*0.8*1.81)*1) m3 6.788
-15.049 m3 -15.049

RAZEM 135.445
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61
d.2.

1

KNNR 1
0320-03

03/18_
04

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne,
grunt kat.I-IV - przyjęto 10% wykopów liniowych

m3

150.494*0.1 m3 15.049

RAZEM 15.049
62

d.2.
1

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Wywóz wraz z kosztem przyjęcia do utylizacji odpadów budowlanych -
ziemi

m3

(175.932+52.056)-150.494 m3 77.494

RAZEM 77.494

2.2 45231300-8 Roboty montażowe
63

d.2.
2

KNR-W 2-
18 0109-04

03/18_
04

Rura fi110 PE100RC SDR17 m

141.5 m 141.500

RAZEM 141.500
64

d.2.
2

ZN-97/TP
S.A.-039
0104-42

03/18_
04

Przewiert rurą ochronną do wody PE100 SDR11 RC Dz 225 m

Obmiar dodatkowy - ilość przepustów
1 prze-

pust.
1.000

 
35 m 35.000

RAZEM 35.000
65

d.2.
2

KNR-W 2-
18 0309-01

03/18_
04

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych + Płozy po-
lietylenowe np. typu BR o wysokości płozy  h=25 mm + Manszety
uszczelniające dla rury osłonowej fi225

m

35 m 35.000

RAZEM 35.000
66

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Łuk doczołowy 11° fi110 PE100 SDR17 kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
67

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Łuk doczołowy 45° fi110 PE100 SDR17 kpl.

8 kpl. 8.000

RAZEM 8.000
68

d.2.
2

KNNR 4
1010-04

03/18_
04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm

złącz.

142/6 złącz. 23.667

RAZEM 23.667
69

d.2.
2

KNNR 4
1010-10

03/18_
04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

35/6 złącz. 5.833

RAZEM 5.833
70

d.2.
2

KNNR 4
1413-03

03/18_
04

Studnia rozprężna z kręgów betonowych zbrojonych fi1200 mm stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
71

d.2.
2

KNNR 4
1413-01

03/18_
04

Studnie kanalizacyjne typowe z kręgów betonowych zbrojonych fi1000
mm - przepływomierz

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
72

d.2.
2

KNR 2-28
0608-02
analogia

Urządzenia pomocnicze - przepływomierz elektromagnetyczny kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
73

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Deflektor półkolisty szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
74

d.2.
2

KNNR 4
1413-03

03/18_
04

Studnia czyszczakowa żelbetowa fi 1200 z włazem klasy D400, stud.
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1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
75

d.2.
2

KNNR 4
1012-02

03/18_
04

Tuleja kołnierzowa fi 110/100 PE100 SDR17 + Kołnierz stalowy galwani-
zowany do tuleji kołnierzowej fi110/110 PN16

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000
76

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Tuleja ochronna (szczelne przejście) dla fi110 PE szt

2+1 szt 3.000

RAZEM 3.000
77

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Tuleja ochronna (szczelne przejście) dla fi200 PVC szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
78

d.2.
2

KNNR 4
1106-03

03/18_
04

Zasuwa nożowa z niewznoszącym wrzecionem DN100 PN16 + kólko
ręczne DN100

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
79

d.2.
2

KNNR 4
1106-03

03/18_
04

Czyszczak rewizyjny DN100 PN16 z zaworem hydrantowym 52, zaworem
odcinającym i oknem rewizyjnym 250x100 mm

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
80

d.2.
2

KNNR 4
1011-03

03/18_
04

Mufa elektrooporowa fi110 PE100 SDR17 złącz.

2 złącz. 2.000

RAZEM 2.000
81

d.2.
2

KNNR 4
1014-03

03/18_
04

Kołnierz stalowy powlekany PP do tuleji kołnierzowej fi110/100 PN10 szt.

2*3 szt. 6.000

RAZEM 6.000
82

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

03/18_
04

Zakup dostawa i montaż kompletnej przepompowni ścieków kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

2.3 45231300-8 Roboty Inne
83

d.2.
3

KNR-W 2-
18 0704-01
analogia

03/18_
04

Próba wodna szczelności z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nomi-
nalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

141.5/200 200m -
1 prób.

0.708

RAZEM 0.708
84

d.2.
3

KNR-W 2-
18 0708-01
kalk. własna

03/18_
04

Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

141.5/200 odc.20
0m

0.708

RAZEM 0.708
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