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STRONA KLAUZUL

Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg oraz zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi i normami.
Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych danych do wykonania pracy projektowej
oraz przepiséw aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po
uptywie 36 miesiecy od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe lub
w przypadku przerwania realizacji na czas dtuzszy niz 3 lata wymagac bedzie weryfikacji
danych do wykonania pracy projektowej oraz zgodnosci z przepisami i dostosowania
rozwigzan projektowych do wynikow weryfikacji (podstawa prawna — Prawo budowlane
art. 37, ust. 1).
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SPIS ZALACZNIKOW

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice
wydany przez Wojta Gminy Gaszowice wg sygnatury GPIZP.6727.3.37.2018 z dnia
01-06-2018r.

Zgoda Wojta Gminy Gaszowice na lokalizacje w terenie dziatek stanowigcych wiasnos$é
Gminy Gaszowice wg sygnatury GPIZP.720.76.2018 / GPIZP.KW-00449.2018 z dnia
04-09-2018 .

Uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na dziatkach stanowigcych
wilasnos¢ Gminy Gaszowice wg sygnatury GPIZP.720.75.2018 / GPIZP.KW-00448.2018
z dnia 04-09-2018 .

Decyzja Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Rybniku ZDP-SD/5401/38/18 z dnia
03-09-2018 r. zezwalajgca na lokalizacje urzadzeh infrastruktury kanalizacyjne w pasie
drogowym drogi powiatowej ul. Wiejskiej

Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drog
Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wydana prze Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach, dnia 27-09-2018 r, wg syg. WO0S.420.84.2018.AS3.11
Informacja PGG, Oddziat KWK ROW, z dnia 25.09.2018 r., o lokalizacji przedmiotowej
inwestycji poza obszarem i terenem Gorniczym

Protokot z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w trybie stacjonarnym w dniu
05-09-2018 r., w Starostwie Powiatowym w Rybniku

Uzgodnienie projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej
w Gaszowicach przy ul. Wiejskiej, wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji
w Rybniku, z dnia 03-10-2018 r., wg syg. IRT/122235/1538/2018

Odstepstwo od warunkéw techniczno — budowlanych

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjnej / ttocznej) wraz z pompownig $ciekdw oraz przebudowy kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach, opracowana przez BIO — GEO Wioleta
Matecka we wrzesniu 2018 r.

Kserokopia uprawnieh wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do I1zby Budowlane;j
Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej
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SPIS RYSUNKOW

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu /ark. 1 — 3/

Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej /ark 1 — 6/

Profil kanalizacji sanitarnej ttoczne;j

Studnia typowa z kregéw betonowych zbrojonych 31000 / &J1200. Przekroje, posadowienie
Studnia typowa z kregdw betonowych zbrojonych &1000 / &1200 z kaskadg zewnetrzng.
Przekroje, posadowienie

Studnia typowa z kregow betonowych zbrojonych @1000 / 1200 z pierscieniem
odcigzajgcym. Przekroje, posadowienie

Studnia typowa z kregéw betonowych zbrojonych 1000 / 1200 z kaskadg zewnetrzna,
z pierscieniem odcigzajgcym. Przekroje, posadowienie

Studnia czyszczakowa. Przekréj, posadowienie

Studzienka z tworzywa sztucznego @425. Widok, posadowienie

Studzienka z tworzywa sztucznego @600. Posadowienie

Studnia rozprezna. Przekréj, posadowienie

Pompownia $ciekow. Przekroje, posadowienie

Cze$s¢ elektryczna

Schemat zasadniczy zasilania przepompowni
Zatgczniki do czesci elekirycznej

Specyfikacja aparatury i sprzetu elektrycznego
Lista kablowa
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DANE OGOLNE

MATERIALY WYJSCIOWE
Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t. — z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 —
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2017.1405 j.t. — z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2018.799 j.t. —
Z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 j.t. — z pozniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. -
z pdézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. —
z pbézniejszymi zmianami).

Inne podstawy opracowania:

Umowa zawarta w dniu 01-03-2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowe] sieci
kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach;

wizja lokalna w terenie;

uzgodnienia branzowe;

konsultacje z Inwestorem;

obowigzujgce normy i przepisy.

OGOLNY OPIS INWESTYCJI
Dla terenow potozonych w rejonie wschodniej czesci ulicy Wiejskiej (teren ograniczony od

wschodu ul. Ryduttowskg, a od zachodu ul. Pogwizdowskg) w Gaszowicach, brak na dzien
dzisiejszy sieci kanalizacji sanitarnej, umozliwiajgcej odprowadzenie Sciekdw komunalnych,
z nieruchomosci zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.

W obecnym stanie jedyng alternatywg dla istniejgcej oraz przysziej zabudowy mieszkaniowej

w kwestii rozwigzania gospodarki Sciekowej, jest gromadzenie Sciekow w bezodptywowych
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zbiornikach (szambach). Rezygnacja z budowy kanalizacji bedzie wigzata sie z koniecznoscia
przysztej eksploatacji szamb. Ze wzgledu na dtugi czas zatrzymania sciekdw w bezodptywowych
zbiornikach zachodzg procesy fermentacyjne. Skutkiem tego jest wydzielanie sie produktow
gazowych fermentacji i odoréw.

Z uwagi na koniecznos¢ poprawy ekologicznych warunkéw inwestor zdecydowat sie na
poprawe gospodarki wodno — $ciekowej tej czesci miejscowosci Gaszowice, z dostosowaniem jej
do obowigzujgcych obecnie przepisow prawnych w tym zakresie.

Odbiornikiem $ciekéw komunalnych z przedmiotowego terenu bedzie kanalizacja sanitarna
ks200, zlokalizowana w zachodniej czesci przedmiotowego terenu, w drodze bocznej od
ul. Wiejskiej (rejon nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 110a), do ktérej wigczenie nastgpi za
posrednictwem istniejgcej studni kanalizacyjnej — punkt wtgczenia oznaczono umownie symbolem
"Si”.

Ponadto topografia terenu przewidzianego pod skanalizowanie oraz rzedna dna istniejgcej
studni kanalizacyjnej stanowigcej punkt wtgczenia projektowanej sieci, wymusity zaprojektowanie
systemu kanalizacji ttocznej — cisnieniowej wraz z pompownig oraz niezbedng infrastrukturg
techniczna.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy
w przysziosci odbiodr sciekow z terenéw zlokalizowanych na pétnoc oraz na potudnie od rejonu
planowanej inwestyciji.

W zwigzku koniecznoscig posadowienia kanalizacji sanitarnej poza nawierzchnig asfaltowg
drogi powiatowe] ul. Wiejskiej (wytaczajgc przejscia poprzeczne), gestym uzbrojeniem
przedmiotowego terenu oraz w zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej w pothocno — wschodniej czesci ul. Wiejskiej postanowiono
0 przebudowie kolektora deszczowego w ww. rejonie. Niniejsza przebudowa kanalizacji
deszczowej zostata objeta odrebnym opracowaniem oraz pozwoleniem na budowe / zgtoszeniem
robét (projekt nr 03/18-03).

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejsce przeznaczone pod planowang inwestycje zlokalizowane bedzie na w rejonie ulicy
Wiejskiej w miejscowosci Gaszowice, tj. w terenie od skrzyzowania ul. Wiejskiej z ul. Rydultowskg
do skrzyzowania ul. Wiejskiej z ul. Pogwizdowskg — na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
446/70, 1325/59, 1926/59, 836/65, 1783/64, 1759/59, 2001, 417/59, 718/59, 1668/526, 1672/489,
1667/526, 1171/525, 810/524, 692/524, 519, 1087/518, 1097/501, 1544/522, 1089/461, 1083/464,
1082/465, 1818/508, 1456/508, 1453/506, 1458/505, 1469/501, 1460/505, 1103/505, 1102/504,
1700/504, 1701/504, 414/39, 1075/439, 1074/440, 915/442, 1076/442, 2000, 412/39, 413/39,
1625/438, 1116/39, 1115/39, 410/39, 409/39, 408/39, 1749/437, 994/328, 1064/329, 1063/162,
759/330, 1405/330, 1096/179, 1716/400, 1740/424, 1718/400, 1720/402, 1738/424, 1717/400,
1719/400, 1066/399, 611/398, 1817/383, 1536/383, 1535/383, 1398/382, 1399/382, 1061/369,
1394/370, 1446/368, 1447/368, 1792/368, 1793/368, 1784/356; powiat: rybnicki, gmina:
Gaszowice, obreb: Gaszowice.

Zgodnie z ustaleniami Uchwaty nr OG-BR.0007.29.159.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia
23 lutego 2017 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gaszowice — sofectwo Gaszowice, dla obszaru, na ktérym planowane jest przedmiotowe
przedsiewziecie, oznaczonego symbolami:

MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupetnienia zabudowy

istniejgcej, dla ktérych ustala sie m.in. nastepujgce przeznaczenia:

1) podstawowe:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla uzupetnienia zabudowy istniejgce;j;
2) uzupetniajgce:
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— budynki i lokale ustugowe (w tym ustugi podstawowe i o charakterze rzemieslniczym,
wytworczym lub naprawczym);

- [..]

— Obiekty, urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej.
MN2 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla lokalizacji nowej zabudowy, dla
ktorych ustala sie m.in. nastepujgce przeznaczenia:

1) podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla lokalizacji nowej zabudowy;

2) uzupetniajgce:

— budynki i lokale ustugowe (w tym ustugi podstawowe);

- [..]

— Obiekty, urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej.
U — tereny zabudowy ustugowej, dla ktorych ustala sie m.in. nastepujgce przeznaczenia:

1) podstawowe:

— zabudowa ustugowa oraz obiekty kultu religijnego na terenie o symbolu A12U;

2) uzupetniajgce:

— mieszkania funkcyjne, zabudowa towarzyszgca;

- [.]

— Obiekty, urzadzenia i_sieci infrastruktury technicznej oraz Punkt Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych na terenie o symbolu A23U;

- [...]
RM — tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
dla ktérych ustala sie m.in. nastepujgce przeznaczenia:

1) podstawowe:

— zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) uzupetniajace:

— zabudowa agroturystyczna;

- [.]

— urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Zt — tereny zieleni niskiej, dla ktérych ustala sie m.in. nastepujgce przeznaczenia:

1) podstawowe:

— zielenh niska;

2) uzupetniajgce:

— drogi dojazdowe do gruntéw rolnych;

- [...];

— urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej.
KDz, KDD, KDP, KDW, KDX — tereny: drog publicznych klasy ,zbiorcza”, klasy ,dojazdowa”,
parkingéw, drog wewnetrznych, publicznych ciggow pieszo - jezdnych, dla ktorych ustala sie
m.in. nastepujace przeznaczenia:

1) podstawowe:

— komunikacja kotowa [...];

2) uzupetniajgce:

— chodniki;

— sieci infrastruktury technicznej;

~ .1
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Obszar ograniczony jest:
— od strony potnocnej — terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rolniczymi oraz
zieleni niskiej;
— od strony potudniowej — terenami zieleni niskiej, rolniczymi, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz terenami produkcyjnymi, sktadow i magazynow;
— od strony zachodniej — terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenami
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
— od strony wschodniej — ul. Ryduttowska.
W Swietle powyzszych zapisow projektowana inwestycja jest zgodna z zapisem obecnie
obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice.

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / ttocznej wraz z pompownig $ciekow
w rejonie ul. Wiejskiej oraz ul. tgkowej w Gaszowicach.

Inwestycja polega na:

— budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z:

e ufozeniem odcinkéw kanatéw zakohczonych przed, badz bezposdrednio w granicach
poszczegolnych posesiji, tzw. ,siegacze” — kro¢ce z zaslepieniem;

e zabudowg studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych zbrojonych (beton C35/45),
prefabrykowanych o $srednicach &1000, 1200 [mm] — studnie zatomowe i zlewne;

e zabudowg studni kanalizacyjnych tworzywowych o $rednicy @425, @600 [mm] — studzienki
posrednie;

e zabudowg pompowni Sciekéw, z kregow zelbetowych (beton C35/45) o Srednicy &1500
[mm];

e zabudowg studni kanalizacyjnych funkcyjnych, tj. studni czyszczakowej Czl, z kregow
betonowych zbrojonych (beton C35/45) oraz studni rozpreznej SR tworzywowej o srednicach
1200 [mm];

e wykonaniem przytgcza elektroenergetycznego do pompowni.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podyktowana zostata mozliwoscig odprowadzania
sciekbw komunalnych z przedmiotowego terenu — gtéwnie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w zachodniej czesci
terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje w rejonie nieruchomosci przy ul. Wiejskiej
110a, a tym samym uzbrojeniem przedmiotowego terenu.

Przedmiotowg sie¢ zaprojektowano tak, by w przysztosci umozliwi¢ jej rozbudowe i dalsze
uzbrojenie czesci terenu w kierunku pothocnym oraz potudniowym od rejonu planowanej
inwestyciji.

1.2. Zakres inwestycji
W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana nastepujgca infrastruktura:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, w tym:
— kanalizacja @200 mm PVC SDR 34 kl. S z wydtuzonym kielichem — dtugos¢ 2491,70 m;
— kanalizacja @160 mm PVC SDR 34 kl. S z wydtuzonym kielichem — dtugos¢ 262,05 m;
— kanalizacja DN200 kamionka przeciskowa — dtugos¢ 152,10 m;
— kanalizacja DN150 kamionka przeciskowa — dtugosé¢ 31,15 m;
— studnia kanalizacyjna z kregow betonowych zbrojonych &1000 — 38 kpl.;
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— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych ©@1000 z kaskadg zewnetrzng
— 10 kpl.;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych 31000 i pierscieniem odcigzajgcym
-9 kpl,;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych ©@1000 z kaskadg zewnetrzng
i pierscieniem odcigzajgcym — 3 kpl.;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych &1200 — 14 kpl.;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych ©@1200 z kaskadg zewnetrzng
— 4 kpl.;

— studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zbrojonych ©@1200 i pierscieniem odcigzajgcym
-6 kpl,;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych ©@1200 z kaskadg zewnetrzng
i pierscieniem odcigzajgcym — 3 kpl.;

— studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP 425 — 27 kpl.;

— studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP @600 — 11 kpl.;
tgczna dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: ~ 2937,00 m.
Kanalizacja sanitarna ttoczna w tym:

— kanalizacja @110 mm PE100RC SDR17 PN10 — dtugo$¢ 155,00 m;

— pompownia $ciekow, z kregéw betonowych zbrojonych &1500 — 1 kpl.;

— studnia czyszczakowa Cz1 z kregdw betonowych zbrojonych 1200 — 1 kpl.;

— studnia rozprezna SR z kregéw betonowych zbrojonych 1200 — 1 kpl.;

— kabel elektroenergetyczny /zasilanie szafy zasilajgco — sterowniczej/ — ~ 5,0 m.
tagczna dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej: 155,00 m.

Odbiornikiem sciekdw komunalnych z rozpatrywanego obszaru w ramach planowanej
inwestycji, docelowo bedzie kanalizacja sanitarna ks200 [mm], zlokalizowana w zachodniej czesci
terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje.

Realizacja inwestycji pocigga za sobg konieczno$¢ wiaczenia projektowanej sieci
do istniejgcej studni kanalizacyjnej, oznaczonej umownie symbolem ”Si”, zabudowane;j
na kolektorze sanitarnym ks200 w rejonie ul. Wiejskiej 110a.

1.3. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Realizacje inwestycji zaleca sie wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie trasy
przebiegu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej / ttocznej);

— roboty ziemne i odwodnieniowe — zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja
wykopéw otwartych w miejscach tyczenia, zabezpieczenie $cian wykopow, wykonanie
podsypki piaskowej pod studnie;

— wykonanie niwelacji dna wykopdéw, wykonania podsypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie grubosci 0,20 m;

— roboty montazowe, instalacyjne*:

e posadowienie studni kanalizacyjnych zatomowych i zlewnych, studni funkcyjnych —
pompowni sciekow, studni czyszczakowej Cz1l, studni rozpreznej SR oraz studni
tworzywowych: studni posrednich; utozenie rurociaggdw kanalizacyjnych przy zachowaniu
spadkéw podanych w niniejszym projekcie, taczenie przewoddw, inspekcja telewizyjna
kanatéw umozliwiajgca m.in. identyfikacje rur, spadek kanatu;

— wykonanie przytgcza elektroenergetycznego zasilajgcego przepompownie sciekow;
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— utozenie rur ochronnych na istniejgcych odcinkach sieci elektroenergetycznej, wodociggowej
oraz teletechnicznej przy skrzyzowaniach z projektowang sieciami w przypadku, kiedy
odlegtos¢ miedzy $ciankami przewodéw jest mniejsza niz 0,50 m;

— roboty ziemne — wykonanie obsypki rurociggow wraz z zageszczeniem oraz oceng
wskaznika stopnia zageszczenia gruntu okreslong za pomocg sondowania dynamicznego
wykonang, co studnie na sieci kanalizacji sanitarnej oraz co 50,0 mb na kanalizacji ttocznej;

— préby cisnieniowej kanalizacji ttocznej;

— proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej;

— wilgczenie zrealizowanego odcinka sieci w istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej
w rejonie nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 110a, tj. bezposrednio do istniejgcej studni
zelbetowej oznaczonej umownie symbolem ”Si”;

— ulozenie tasmy sygnalizacyjno — lokalizacyjnej na trasie kolektora sanitarnego ttocznego;

— roboty ziemne — wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zageszczonej mechanicznie
grubosci 0,30 m;

— roboty ziemne — zasypanie wykopéw otwartych gruntem rodzimym; w terenach zielonych do
rzednych terenu istniejgcego; we wschodniej czeéci pasa drogowego drogi powiatowej
ul. Wiejskiej , ul. Lakowej oraz drég bocznych od ul. Wiejskiej, do rzednej warstwy
podbudowy;

— roboty renowacyjne: odtworzenie nawierzchni do poprzedniego stanu uzytecznosci
— uzupetnienie warstw podbudowy oraz warstw wierzchnich;

— obsianie mieszankami traw terenéw zielonych;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej.

* Podczas realizacji przejs¢ poprzecznych przez pas drogowy drogi powiatowej ul. Wiejskigj
(od nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 27 do nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 16) roboty
wykona¢ metodg potdwkowsa, wykopu otwartego wagskoprzestrzennego z zachowaniem
przejezdnosci drogi.

Powyzsze zalecenia w wiekszoéci tyczg sie robot wykonywanych w wykopach otwartych,
jednakze czes¢ sieci objetej niniejszym opracowaniem w zakresie przejS¢ poprzecznych przez
nawierzchnie asfaltowg pasa drogowego drog powiatowych, ul. Wiejskie ( od skrzyzowania
z ul. Kolejowa — rejonie posesji przy ul. Wiejskiej 27 do nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 110a) oraz
ul. Kolejowej, z uwagi na nowg nawierzchnie bitumiczng ulic, przewiduje sie wykonac poprzez
zastosowanie technologii bezwykopowej (przecisku / przewiertu sterowanego).

Zastosowanie technologii przecisku / przewiertu pozwala:

— unikng¢ ograniczenia ruchu pojazdéw podczas realizacji rob6t w rejonie drog powiatowych
ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejoweyj;

— zredukowa¢ do minimum ingerencje w nowg nawierzchnie asfaltowg ul. Wiejskiej oraz
ul. Kolejowej;

— zredukowaé do minimum ingerencji w srodowisko naturalne;

— unikng¢ prowadzenia wykopdw przy skrzyzowaniu projektowanej sieci z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

Przebieg procesow technologicznych w czasie realizacji przecisku / przewiertu sterowanego:

— prace przygotowawcze;

— transport maszyn i urzgdzen na miejsce budowy;

— wytyczenie odpowiedniej trajektorii przecisku / przewiertu (w oparciu o odpowiednig
dokumentacje techniczng);

— wykonanie komory startowej oraz odbiorczej;

— odpowiednie posadowienie i kotwienie urzgdzenia przeciskowego / wiercgcego;

— kalibracja odpowiednich urzgdzen pomiarowo — lokalizacyjnych;
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— wykonanie przecisku zerdzig pilotowg od komory startowej do komory odbiorczej;

— montaz poszerzacza do ostatniej zerdzi w komorze startowej;

— transport urobku przy pomocy rur stalowych wyposazonych w przenos$niki slimakowe;

— wydobycie Zzerdzi pilotowych w komorze odbiorczej;

— wydobycie rur stalowych wyposazonych w przenosniki slimakowe w komorze odbiorczej;

— wprowadzenie rur kamionkowych przeciskowych;

— zabezpieczenie wprowadzonego rurociggu;

— rejestracja rzednych utozonej instalacji;

— czyszczenie i demontaz maszyn i urzadzen;

— kompletna zabudowa studni kanalizacyjnych w miejscu lokalizacji komér startowej
i odbiorczej;

— prace porzadkowe.

W przypadku, gdy kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz ttoczna biegng obok siebie —
prace budowlane nalezy wykonywa¢ rownolegle wykonujgc w pierwszej kolejnosci odcinki
potozone gtebiej.

Po realizacji robét nalezy przywrocic teren do poprzedniego stanu uzytecznosci.

W trakcie prac prowadzonych:

— w pasie drogowym drég powiatowych, ulic: Wiejskiej oraz Kolejowej przestrzegaé zalecen:

o Decyzji Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w rybniku wg syg. ZDP-SD/5401/38/18 z dnia
03-09-2018 r. (zat. 4);

— w pasie drogowym drég gminnych ul. Wiejskiej oraz ul. Lgkowej przestrzegaé zalecen:

o Zgody Wojta Gminy Gaszowice na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek
stanowigcych wtasnos¢ Gminy Gaszowice, z dnia 04-09-2018 r.,, wg syg.
GPIZP.720.76.2018 / GPIZP/KW-00449.2018 (zat. 2);

— na terenie dziatek prywatnych oraz bedacych wtasnoscig instytucji wykonac¢ zalecenia
wskazane przez wtasciciela nieruchomosci.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla terenéw potozonych w rejonie pod planowang Inwestycje, tj. we wschodniej czesci ulicy
Wiejskiej (teren ograniczony od wschodu ul. Ryduttowskg, a od zachodu ul. Pogwizdowsk3g)
w Gaszowicach, brak na dzien dzisiejszy sieci kanalizacji sanitarnej, umozliwiajgcej
odprowadzenie $ciekdw komunalnych, z nieruchomosci zlokalizowanych na przedmiotowym
terenie.

Obszar w rejonie planowanej Inwestycji przewidzianej pod realizacje zadania, uzbrojony jest
w nastepujacg infrastrukture:

— siec teletechniczng;

— siec elektroenergetyczna;
— sie¢ wodociggowa,;

— siec cieptownicza;

— sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Ponadto w obszarze inwestycji znajdujg sie rowniez stupy napowietrznej sieci energetyczne;j
oraz teletechnicznej.

W miejscu projektowanych obiektow zwigzanych z wykonaniem odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej uktad komunikacyjny zapewnia pas drogowy:

e drég powiatowych, ul. Wiejskiej, ul. Ryduttowskiej, ul. Kolejowej — nawierzchnia asfaltowa;
e gminnych drég dojazdowych do poszczegdlnych nieruchomosci — ul. tgkowa, drogi boczne
od ul. Wiejskiej — nawierzchnia asfaltowa / z ptyt betonowych;
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e drég dojazdowych do poszczegdinych nieruchomosci bedgcych wiasnoécig oséb prywatnych
— nawierzchnia z kostki bet. brukowej / ptyt betonowych / gruntowa.
Zakres prowadzonych prac nie spowoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew.
Planowana Inwestycja niewatpliwie podniesie komfort spoteczny oraz wptynie korzystnie na
srodowisko naturalne w rejonie planowanej inwestycji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Usytuowanie i uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia

Uktad projektowanej sieci uzbrojenia terenu — sieci kanalizacji sanitarnej wynika
z istniejgcego uksztattowania terenu oraz lokalizacji odbiornika, jakim jest istniejgca sie¢ miejska.

Scieki komunalne z istniejgcej oraz przysztej zabudowy nieruchomosci gruntowych
Zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji tj. we wschodniej czesci ulicy Wiejskiej (teren
ograniczony od wschodu ul. Ryduttowskg, a od zachodu ul. Pogwizdowskg) , odprowadzane bedg
kolektorem @200 mm PVC do projektowanej pompowni $ciekow, zlokalizowanej w potnocne;
czesci ul. Lgkowej, skad docelowo bedg kierowane do odbiornika, ktérym jest sie¢ miejska ks200
[mm], biegngca wzdtuz zachodniej czesci ul. Wiejskiej.

Zaprojektowanie rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej, uwarunkowane zostato istniejgca
niweletg terenu oraz rzednymi studni witgczeniowej (oznaczonej symbolem ,Si”), zlokalizowanej na
istniejgcym kolektorze kanalizacyjnym ks200, stanowigcej docelowy odbiornik sciekow.

3.2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej

W celu odprowadzenia sciekow ze wszystkich nieruchomosci gruntowych w przewidywanym
zakresie, koniecznym bedzie realizacja kanatu grawitacyjnego gtdéwnego, kanatéw bocznych oraz
odcinkéw kanatéw zakonhczonych przed, bgdZ w granicach nieruchomo$ci, tzw. ,siegaczy” — krocce
z zaslepieniem.

W przysztosci odprowadzenie sciekdw komunalnych z poszczegdinych posesji wykonywane
bedzie indywidualnie przez ich wtascicieli.

Ponadto topografia terenu przewidzianego pod skanalizowanie, rzedna punktu wtgczenia —
istniejgcej studni oznaczonej umownie symbolem "Si’, oraz gtebokosci wyjSC przytaczy
kanalizacyjnych z istniejgcej zabudowy, wymusity zaprojektowanie systemu kanalizacji ttocznej —
cisnieniowej wraz z pompownig oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.

Odbiornikiem Sciekéw komunalnych z catego rozpatrywanego obszaru w zamierzeniu bedzie
istniejgcy miejski kolektor sanitarny ks200, zlokalizowany w zachodniej czesci terenu
przeznaczonego pod planowg inwestycje, tj. w rejonie nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 110a.

Wiaczenia do istniejgcej sieci nalezy dokonac¢ poprzez wpiecie projektowanego kolektora
gtdéwnego do istniejgcej studni kanalizacyjnej, oznaczonej umownie symbolem ”Si”, zabudowanej
na kolektorze sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zachodniej czesci ul. Wiejskiej.

Przejscie projektowanego kolektora sanitarnego przez $ciane istniejgcej studni
kanalizacyjnej wykonac, jako przejscie szczelne z zastosowaniem otwornicy.

Projektowana kanalizacja w przewazajgcej czesci zostanie wybudowana w technologii
tradycyjnej, ti. w wykopach waskoprzestrzennych, obudowanych obudowami systemowymi
przestawnymi. W rejonie gestego uzbrojenia podziemnego wykop zostanie umocniony w sposob
tradycyjny tj. z wykorzystaniem wyprasek stalowych — obudéw.

W miejscu przekroczenia projektowang kanalizacjg drég powiatowych:

— ul. Kolejowej;

— ul. Wiejskiej — od nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 27 do skrzyzowania z ul. Pogwizdowska;
realizacje rob6t budowlanych przewidziano poprzez zastosowanie technologii bezwykopowej
(przecisku / przewiertu sterowanego).

Trasa kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym opracowaniem przebiega w terenie
nieruchomosci:
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— Skarbu Panstwa: pas drogowy drog powiatowych, ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej;

— gminnych:

e W pasie drogowym drég dojazdowych do poszczegolnych nieruchomosci — drogi boczne od
ul. Wiejskiej oraz ul. tgkowej ;

e zlokalizowanych przy ul. Ryduttowskiej — Urzad Gminy Gaszowice, budynki Poczty Polskiej
(wspotwiasciciel: osoba prywatna) oraz Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki;

— bedacych wiasnoscig instytucii — Dom Przyje¢ ,Pod Trojokiem” (wtasciciel: Gminna
Spotdzielnia ,Samopomoc Chtopska®);

— prywatnych — drég wewnetrznych stanowigcych dojazd do poszczegdélnych nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie ul. Wiejskiej — teren w kierunku na potnoc oraz potudnie od pasa
drogowego drogi powiatowej, ul. Wiejskiej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowg i nie wymaga trwatego wykupu terenu.
Czasowym zajeciem terenu na okres budowy zaréwno sieci i kanalizacji sanitarnej, objety jest
obszar placu budowy stanowiacy:

— pas drogowy drog powiatowych, ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej — nawierzchnia asfaltowa;

— pas drogowy gminnych drég dojazdowych do poszczegdlnych nieruchomosci — ul. Lagkowa,
drogi boczne od ul. Wiejskiej — nawierzchnia asfaltowa / z ptyt betonowych;

— teren prywatnych drég dojazdowych do poszczegdlnych nieruchomosci — nawierzchnia
z kostki bet. brukowej / ptyt betonowych / gruntowa.

— nieruchomosci prywatne / instytucji — teren zielony, nawierzchnie z kostki bet. brukowej,
grunt rodzimy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odpowiednio:
— Kanalizacja ttoczna / ci$nieniowa @110 x 6,6 [mm] PELOORC SDR17 PN10.
Srednice, spadki i zagtebienia kanatéw pokazano na profilu podtuznym sieci — rys. 4;
— Kanalizacja grawitacyjna z rur:
e litych PVC-U z wydtuzonym kielichem — 160 x 4,7 [mm], ©&200 x 5,9 [mm] klasy S (SDR34,

SN8);

e kamionkowych — przyciskowych typu KeraDrive lub rownowazne — DN150 (£213/149 mm),

DN200 (2279/199 mm).

Srednice, spadki i zagtebienia kanatéw pokazano na profilu podiuznym sieci — rys. 3,

ark 1 - 6.

Na ciggu projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne zatomowe, zlewne
oraz funkcyjne (studnia rozprezna, pompownia) z kregdéw betonowych zbrojonych (beton C35/ 45),
prefabrykowanych o srednicach ©@1000, &1200 [mm]. Przewidziano wyposazenie studni we wiazy
typu ciezkiego D400 z pokrywg z zeliwa, zamykane, trwale oznakowane nazwg gminy lub
miejscowosci.

Na ciggu projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne tworzywowe
inspekcyjne @425, @600 [mm] — petnigce funkcje studzienek posrednich. Studnie umozliwiajg
eksploatacje kanalizacji z poziomu terenu. W studniach przewidziano zastosowanie
prefabrykowanych kinet. Przewidziano wyposazenie studni we wtaz zeliwny do rury teleskopowej
klasy D400.

Odcinki kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomosci do studni kanalizacyjnych oraz
zlokalizowane w granicach nieruchomos¢, czyli tzw. "siegacze” posiadajg Srednice 160, <200
mm. Po wybudowaniu kanalizacji odcinki przy, badz w granicach nieruchomosci zostang
za$lepione.

Przebieg kanatow zostaje zoptymalizowany pod wzgledem hydraulicznym i gwarantuje
bezproblemowg eksploatacje kanatéw oraz tatwg konserwacje i czyszczenie.
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Rozwigzania stosowanych w projekcie studni kanalizacyjnych przedstawiono na rysunkach
nr 5 — 12. Katy zataman kinet projektowanych studni oraz kolektorow ttocznych pokazano
na profilach podtuznych kanatow —rys. 3 /ark.1 — 6/, 4.

Po zakonczeniu budowy kanalizacji sanitarnej nastgpi przywrocenie terenu budowy do stanu
poprzedniego.

Trase projektowanej kanalizacji wraz z uzbrojeniem pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu —rys. 2 /ark. 1 — 3/.

3.3. Projektowana pompownia sciekéw

W ramach inwestycji zaprojektowano najazdowg pompownie Sciekdw w pasie drogowym
ul. tgkowej — na dzialce o numerze ewidencyjnym 1063/162, gmina: Gaszowice, obreb:
Gaszowice.

Przewidziano pompownie o przekroju kotowym, wykonang jako zbiornik Zzelbetowy
o Srednicy 1500 [mm], zwienczony wtazem zeliwnym, zamykanym <800 [mml], klasy D400.
Wewnatrz studni przewidziano montaz pomp zatapialnych wraz z dostosowang instalacjg ttoczng.
3.4. Projektowany uktad komunikacyjny

Obstuge technologiczng obiektu — kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tlocznej), oraz
obiektow pompowni sciekow, umozliwi uktad drég stanowigcych dojazd do poszczegdinych
nieruchomosci w rejonie planowanej inwestyciji, tj.:

o drég powiatowych: ul. Wiejskiej, ul. Ryduttowskiej, ul. Kolejowej;

e gminnych droég dojazdowych do poszczegdlinych nieruchomosci — ul. Lgkowa, drogi boczne
od ul. Wiejskiej;

e drog dojazdowych do poszczegdlnych nieruchomosci bedgcych wiasnoscia o0sob
prywatnych.

Z uwagi na zaprojektowanie najazdowych obiektow pompowni Sciekéw, uzytkowanie
przedmiotowej inwestycji nie wymaga potaczenia rejonu pompowni (dziatka nr 1063/162),
z istniejacg nawierzchnig asfaltowg / gruntowg przedmiotowej nieruchomosci, typowym wjazdem
na teren pompowni.

3.5. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w terenie nieruchomosci bedacych wtasnoscia:

— Skarbu Panstwa: pas drogowy drog powiatowych, ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej —
nawierzchnia asfaltowa;

— Gminy Gaszowice:

e Pas drogowy drog dojazdowych do poszczegdlinych nieruchomosci — drogi boczne od
ul. Wiejskiej oraz ul. tgkowa — nawierzchnia asfaltowa;

¢ zlokalizowanych przy ul. Ryduttowskiej — Urzad Gminy Gaszowice, budynki Poczty Polskiej
(wspotwiasciciel: osoba prywatna) oraz Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki —
nawierzchnia szutrowa / z kostki bet. brukowej, teren zielony;

— bedgcych wiasnoscig instytucji - Dom Przyje¢ ,Pod Trojokiem” (wtasciciel: Gminna
Spotdzielnia ,Samopomoc Chtopska”) — teren zielony;

— 0s6b prywatnych — nieruchomosci zabudowane, w tym drogi wewnetrzne stanowigce dojazd
do poszczegolnych nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie ul. Wiejskiej — teren zielony,
nawierzchnie z kostki bet. brukowej, ptyt betonowych, grunt rodzimy.

Po realizacji inwestycji nawierzchnie zostang odtworzone do poprzedniego stanu
uzytecznosci.
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3.6. Odtworzenia nawierzchni drég

Projektowane odtworzenie nawierzchni  drdég powiatowych — ul. Wiejskie] oraz
ul. Kolejowej

Zgodnie z Decyzjg Dyrektora Zarzadu Droég Powiatowych w Rybniku, wg syg.
ZDP-SD/5401/38/18 z dnia 03-09-2018 r., w terminie 30 dni przez planowanym przystgpieniem
do wykonania robot, w ramach odrebnego wniosku, nalezy wystgpi¢ do zarzgdcy drogi o wydanie
decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji
ustalajgcej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzeh niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto pas drogowy po realizacji Inwestycji przywrdcony zostanie do poprzedniego stanu
uzytecznosci — zajmujgcy pas drogowy powiadomi zarzgdce drogi o zakonczeniu robét
i przywrdoceniu zajmowanego odcinka do poprzedniego stanu uzytecznosci. Zarzgdca drogi dokona
komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.

Naruszone elementy pasa drogowego zwigzane z koniecznoscig posadowienia kolektora
oraz studni kanalizacyjnych, odtworzy¢ do poprzedniego stanu uzyteczno$ci.

Projektowana rekonstrukcija nawierzchni drég gminnych ul. t gkowej oraz drég bocznych od
ul. Wiejskiej

Zgodnie z pismem Wojta Gminy Gaszowice z dnia 04-09-2018 r., wg Syg.
GPIZP.720.76.2018 / GPIZP.KW-00449.2018 roboty dotyczgce czesci drogowej wykonac¢ pod
nadzorem inspektora uprawnionego do nadzoru rob6t drogowych.

Naruszone elementy pasa drogowego zwigzane z koniecznoscig posadowienia kolektora
oraz studni kanalizacyjnych, odtworzy¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Projektowana rekonstrukcja nawierzchni drég bocznych od ul. Wiejskiej — nieruchomosci
prywatne

Nawierzchnie po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przywrocic do poprzedniego stanu
uzytecznosci o grubosci warstw nie mniejszych od istniejgcych.

Whioski ogdine

Szczegbétowe rozwigzania dotyczgce odtworzenia istniejgcych nawierzchni zawarto
w punkcie Ill — 6.11. niniejszego opracowania.

Odbudowe nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t).

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi¢ bedzie obiekt podziemny, a jedyne widoczne
elementy to zwiehczenia studni — pokrywy zeliwne, Zzeliwno — betonowe.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Teren, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na terenie tym nie wystepujg formy przyrody podlegajgce ochronie.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym eksploatacja goérnicza.

Zgodnie z pismem PGG, Oddziat KWK ROW Istnieje mozliwo$¢ wystgpienie wstrzgsow
pochodzenia gorniczego wywotujgcych przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartos¢
a < 350 mm/s®.
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7. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w terenie nieruchomosci
bedacych wtasnoscia:

— Skarbu Panstwa;

— Gminy Gaszowice;
— Instytuciji;

— 0s0b prywatnych.

Dzieki zastosowanym materiatom planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac
negatywnie na glebe oraz nie bedzie wptywaé ujemnie, na jakos¢ wdd powierzchniowych
i podziemnych oraz na zdrowie ludzi, gdyz zaprojektowane rurociggi na terenie projektowanej
inwestycji zostang wykonane z materialtdbw nowoczesnych, szczelnych i odpornych na korozje.
Ponadto rurociggi wykorzystywane bedg wytgcznie do odprowadzenia sciekow komunalnych z tej
czesci Gminy Gaszowice.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na flore i faune, rowniez
ze wzgledu na ograniczony zasieg przedsiewziecia. Gtownymi przedstawicielami fauny na tym
terenie mogg by¢ owady i ptaki, nie mozna tez wykluczy¢ obecnosci drobnych gryzoni i ssakow.
Zwierzeta te podczas realizacji przedsiewziecia mogag tatwo zmienié¢ siedlisko.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W nawigzaniu do art. 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462 — z pozniejszymi zm.), informuje, iz obszar oddziatywania
projektowanego obiektu budowlanego, tj. kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej / ttocznej) wraz
z pompownig $ciekdw, objetych globalnym zamierzeniem inwestycyjnym, miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych obiekt zostat zaprojektowany, a wiec na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 446/70, 1325/59, 1926/59, 836/65, 1783/64, 1759/59, 2001, 417/59, 718/59,
1668/526, 1672/489, 1667/526, 1171/525, 810/524, 692/524, 519, 1087/518, 1097/501, 1544/522,
1089/461, 1083/464, 1082/465, 1818/508, 1456/508, 1453/506, 1458/505, 1469/501, 1460/505,
1103/505, 1102/504, 1700/504, 1701/504, 414/39, 1075/439, 1074/440, 915/442, 1076/442, 2000,
412/39, 413/39, 1625/438, 1116/39, 1115/39, 410/39, 409/39, 408/39, 1749/437, 994/328,
1064/329, 1063/162, 759/330, 1405/330, 1096/179, 1716/400, 1740/424, 1718/400, 1720/402,
1738/424, 1717/400, 1719/400, 1066/399, 611/398, 1817/383, 1536/383, 1535/383, 1398/382,
1399/382, 1061/369, 1394/370, 1446/368, 1447/368, 1792/368, 1793/368, 1784/356, powiat:
rybnicki, gmina: Gaszowice, obreb: Gaszowice.

Obszar oddziatywania obiektu, tj.:

— kanalizacji sanitarnej — po $ladzie projektowanych sieci — pas o szerokosci ~ 0,40 m od osi
sieci, tj. ~ 0,20 m w kazdg strone;
— uzbrojenia na sieci, tj. studni kanalizacyjnych oraz obiektéw pompowni $ciekéw — pas

o szerokosci ~ 0,20 m od krawedzi obiektéw.

Ponadto obiekty pompowni $ciekow zaprojektowano jako najazdowe, w pasie drogowym
ul. takowej, w zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektow pompowni sciekdw miescie
sie w cafosci na terenie nieruchomosci, na ktérej zostat zaprojektowany, a wiec na dziatce
0 numerze ewidencyjnym nr 1063/162.

Jednoczesnie w mys$| w/w rozporzgdzenia ponizej wskazanie przepiséw prawa w oparciu,
o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.2015.1554);
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig sciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. — z podzniejszymi
Zmianami);
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 |.t. —
z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2016.71j.t.).
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig $ciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig sciekdw w rejonie ul. Wiejskiej
oraz ul. Lgkowej w Gaszowicach.

Inwestycja polega na:

— budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z:

e ulozeniem odcinkéw kanatow zakonczonych przed bagdz bezposrednio w granicach
poszczegolnych posesiji, tzw. ,siegacze” — krocce z zaslepieniem;

e zabudowg studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych zbrojonych (beton C35/45),
prefabrykowanych o srednicach 1000, &1200 [mm] — studnie zatomowe i zlewne;

e zabudowg studni kanalizacyjnych tworzywowych o $rednicy @425, @600 [mm] — studzienki
posrednie;

e zabudowg pompowni sciekéw, z kregow zelbetowych (beton C35/45) o $rednicy ©@1500
[mm];

e zabudowg studni kanalizacyjnych funkcyjnych, tj. studni czyszczakowej Cz1, z kregow
betonowych zbrojonych (beton C35/45) oraz studni rozpreznej SR tworzywowej o srednicach
©@1200 [mm];

e wykonaniem przytgcza elektroenergetycznego do pompowni.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podyktowana zostata mozliwoscig odprowadzania
sciekbw komunalnych z przedmiotowego terenu — gtdbwnie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w zachodniej czesci
terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje w rejonie ul. Wiejskiej, a tym samym
uzbrojeniem przedmiotowego terenu.

Przedmiotowg sie¢ zaprojektowano tak, by w przysztosci umozliwic¢ ich rozbudowe i dalsze
uzbrojenie czesci terenu w kierunku pétnocnym oraz potudniowym od rejonu planowanej
inwestyciji.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Pompownia Sciekow:

— $rednica wewnetrzna @1500 mm;

— gtebokosé¢ 4,15 m.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, w tym:

— kanalizacja ©200 mm PVC SDR 34 kl. S z wydtuzonym kielichem — dtugos¢ 2491,70 m;

— kanalizacja @160 mm PVC SDR 34 kl. S z wydtuzonym kielichem — dtugos¢ 262,05 m;

— kanalizacja DN200 kamionka przeciskowa — diugos¢ 152,10 m;

— kanalizacja DN150 kamionka przeciskowa — dtugosé¢ 31,15 m;

— studnia kanalizacyjna z kregow betonowych zbrojonych £&1000 —38 kpl.;

— studnia kanalizacyjna z kregébw betonowych zbrojonych ©@1000 z kaskadg zewnetrzng
— 10 kpl.;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych ©@1000 i pierscieniem odcigzajgcym
-9 kpl,;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych ©1000 z kaskadg zewnetrzng
i pierscieniem odcigzajgcym — 3 kpl.;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych &1200 — 14 kpl.;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych ©@1200 z kaskadg zewnetrzng
— 4 kpl.;
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig sciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

— studnia kanalizacyjna z kregdw betonowych zbrojonych @1200 i pierscieniem odcigzajgcym
— 6 kpl.;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych ©@1200 z kaskadg zewnetrzng
i pierscieniem odcigzajgcym — 3 kpl.;

— studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP 425 — 27 kpl.;

— studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP @600 — 11 kpl.;
t gczna dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: ~ 2937,00 m.
Kanalizacja sanitarna ttoczna w tym:

— kanalizacja @110 mm PE100RC SDR17 PN10 — dtugo$¢ 155,00 m;

— pompownia Sciekow, z kregdw betonowych zbrojonych &1500 — 1 kpl.;

— studnia czyszczakowa Cz1 z kregow betonowych zbrojonych &1200 — 1 kpl.;

— studnia rozprezna SR z kregéw betonowych zbrojonych 1200 — 1 kpl.;

— kabel elektroenergetyczny /zasilanie szafy zasilajgco — sterowniczej/ — ~ 5,0 m.
taczna dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej: 155,00 m.
Przebieg kanatow i katy zataman kinet projektowanych studni przedstawiono na profilach

podtuznych sieci —rys. 3 ark 1 — 6, 4.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Zarowno Kkolektory kanalizacyjnej jak i studnie kanalizacyjne (w tym projektowang
pompownie sciekow) zaprojektowano, jako obiekty podziemne, w taki sposéb, aby nie stanowity
dysharmonii z otaczajgcym krajobrazem. Na powierzchni terenu bedg znajdowatly sie jedynie
zwienczenia studni — pokrywy zeliwne.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowe zostaty udokumentowane "Dokumentacje z badan podtoza wraz z opinig
geotechniczng i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych dla
potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach.”, sporzadzong przez BIO — GEO Wioleta Matecka we
wrzesniu 2018 r.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu projektowanej inwestycji
odwiercono 7 otworéw badawczych: O1, O2, O5 i O6 do gtebokosci: 3,0 m p.p.t., O3 i O4 do
gtebokosci 4,0 m p.p.t. oraz O7 do gtebokosci 5,0 m p.p.t.

Otwory wytyczono recznym urzgdzeniem GPS na podstawie wspotrzednych geograficznych,
a nastepnie sprawdzono poprawnosc¢ wytyczenia metodg domiarow prostokgtnych w nawigzaniu
do najblizszych istniejgcych szczegodtdéw sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu Swidra
Slimakowego o S$rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize
makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich stratygrafie, geneze i litologie
oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnos¢, stan). Pobrano proby NW z gruntéw
spoistych oraz NU z gruntdw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wtasnym z zachowaniem
kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob likwidacji otworow nie
wpltynety na zmiane parametrow geotechnicznych podtoza jak réwniez na zmiane srodowiska
naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz. Marcina
Mateckiego.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig $ciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze lokalnie powietrznie pokrywa
nawierzchnia asfaltowa (w rejonie otwory O6) utozona na podbudowie z kruszywa tamanego oraz
destrukt asfaltowy (w rejonie otworu O2), utozony na nasypie.

Podloze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — plejstocenskie piaski wolnolodowcowe
(zaklasyfikowane jako $rednio zageszczone pisaki $rednie i piaski drobne) oraz zwietrzeliny glin
zwatowych (zaklasyfikowane jako gliny pylaste, gliny i gliny pylaste zwiezte w réznych stopniach

plastycznosci).

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.
Profil litologiczny w rejonie planowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

Otwoér badawczy nr 1
0,00 - 1,10 (warstwa l):

1,10 - 1,70 (warstwa ll):
1,70 - 2,40 (warstwa llI):
2,40 — 3,00 (warstwa IV):
Otwor badawczy nr 2
0,00 - 0,03 (warstwa I):
0,03 - 0,50 (warstwa ll):

0,50 — 1,90 (warstwa lll):
1,90 - 3,00 (warstwa IV):
Otwor badawczy nr 3
0,00 -0,70 (warstwa |):

0,70 — 1,10 (warstwa ll):
1,10 — 4,00 (warstwa llI):
Otwor badawczy nr 4
0,00 - 0,80 (warstwa I):

0,80 — 1,20 (warstwa ll):
1,20 — 1,60 (warstwa llI):
1,60 — 3,10 (warstwa IV):
3,10 - 4,00 (warstwa V):
Otwoér badawczy nr 5
0,00 - 0,80 (warstwa I):

0,80 — 1,40 (warstwa ll):
1,40 - 3,00 (warstwa llI):
Otwor badawczy nr 6
0,00 - 0,10 (warstwa l):
0,10 - 0,35 (warstwa ll):
0,35 - 0,50 (warstwa Ill):
0,50 — 1,00 (warstwa IV):
1,00 - 1,60 (warstwa V):
1,60 — 2,50 (warstwa VI):
2,50 — 3,00 (warstwa VII):

nasyp niekontrolowany (gruz ceglany i betonowy, kamienie, domieszki
humusu i gliny) czarny

glina pylasta zwiezta szaro — zotta

glina pylasta na pograniczu z gling pylastg zwieztg z6itg

glina pylasta zwiezia szaro — z6tta

destrukt asfaltowy

nasyp niekontrolowany (kamienie, gruz, domieszki gliny i humusu)
czarny

glina przewarstwiona piaskiem srednim szara

glina pylasta na pograniczu z gling pylastg zwieztg szarg

nasyp niekontrolowany (tupki, kamienie, domieszki gliny i humusu)
czarny

glina zwiezta szaro — brgzowa

glina pylasta zwiezta szaro — brgzowa

nasyp niekontrolowany (tupek, gruz , kamienie, domieszki humusu
i gliny) czarny

piasek drobny zagliniony szary

piasek drobny mocno zagliniony szary

glina pylasta szara

glina pylasta na pograniczu z gling pylastg zwiezlg szarg

nasyp niekontrolowany (tupek, gruz , kamienie, domieszki humusu
i gliny) czarny
piasek sredni zagliniony brgzowy

glina pylasta zwiezta szaro — brgzowa

nawierzchnia asfaltowa

podbudowa z kruszywa famanego
glina brgzowa — szara

piasek sredni lekko zagliniony bragzowy
piasek sredni lekko zagliniony szary
piasek Sredni lekko zagliniony szary
glina pylasta zwiezta szaro — brunatna
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Otwor badawczy nr 7

0,00 - 0,50 (warstwall):  nasyp niekontrolowany (glina, humus, domieszki czesci organicznych)
szaro — czarny

0,50-1,00 (warstwa ll): glina przewarstwiona pisakiem drobnym czarno — szara

1,00 — 1,60 (warstwa lll): piasek drobny mocno zagliniony szary

1,60 - 2,30 (warstwa IV): glina pylasta zwiezta na pograniczu z gling pylastg brgzowo — szarg

2,30 — 3,20 (warstwa V): glina pylasta szara

3,20 — 4,00 (warstwa VI): glina pylasta brgzowa

4,00 — 5,00 (warstwa VII): glina pylasta szara

Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2018 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje
zwierciadto wéd gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze:

— 04 na gtebokosci 1,2 m p.p.t.;
— 06 na gtebokosci 1,6 m p.p.t.
Ponadto zaobserwowano sgczenia wod w otworach:
— O1 na gtebokosci 1,7 m p.p.t.;
— 02 na gtebokosci 1,6 m p.p.t,;
— 03 na gtebokosci 3,0 m p.p.t,;
— 05 na gfebokosci 2,5 m p.p.t.
— O7 na gtebokosci 2,3 m p.p.t.;

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznoéci od pory roku i warunkéw pogodowych mozliwe sg
okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych oraz intensywnosci sgczeh. W porach
mokrych (intensywne opady, roztopy sniegu) poziom zwierciadta i intensywnos¢ sgczeh mogg
wzrastaé, natomiast w porach suchych opadac.

Podsumowanie

Ze wzgledu na istniejgce warunki wodne nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory
roku i warunkow pogodowych mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych
i intensywnosci sgczen. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadta
i intensywnos¢ sgczen mogg wzrastac, natomiast w porach suchych opadac.

Stwierdzone w poditozu wszystkie grunty spoiste zalicza sie do gruntéw tiksotropowych, czyli
bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod
wptywem ktérych moge sie one uplastyczniaé i pogarsza¢ swojg nosnosc. Zaleca sie, aby wszelkie
prace ziemne prowadzone bylty w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych,
z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage, aby zrealizowany wykop nie
byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdéw
na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

Rurociggi nalezy uktada¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej podsypki piaskowej.
W przypadku posadowienia w poziomie wystepowania gruntéow srednio nosnych (warstwa llic, Ilid)
oraz stabo nosnych (warstwa Ib, Ille) nalezy podtoze wzmocni¢ odpowiednio zwigkszajgc grubosé
podsypki.

Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i zalicza sie do
Il kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo — wodne na podstawie wykonanych badan
przyjmuje sie, jako proste.

5.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463) projektant przyjmuje dla obiektu drugg kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowych.

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 ¢/ 5, 44 — 207 Rybnik, tel. 605 047 842, biuro@prd-slask.pl
www.prd-slask.pl


http://www.prd-slask.pl/
mailto:biuro@prd-slask.pl

Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig $ciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

6.1.

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice
ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE OBIEKTOW
LINIOWYCH
Bilans ilosci sciekow komunalnych
Do sieci kanalizacji sanitarnej doptywac¢ bedg scieki komunalne pochodzace z istniejgcych

budynkoéw mieszkalnych oraz przysztej zabudowy mieszkaniowej w rejonie planowanej inwestycji.

llos¢ zabudowanh istniejgcych oraz orientacyjng ilos¢ dziatek przewidzianych do zabudowy

w przysztosci przedstawiono ponizej.

Bilans iloSci Sciekow z istniejgcej zabudowy mieszkaniowej z uwzglednieniem nieruchomoSci

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa:.

Do obliczenia ilosci sciekow przyjeto nastepujgce zatozenia:

Liczba mieszkancéw na nieruchomosciach zabudowanych (zgodnie z danymi otrzymanymi
od Inwestora, tj. Gminy Gaszowice) — LM = 269;

Przewidywana liczba mieszkancéw na nieruchomosciach przewidzianych pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng — LM = 124 (zatoZzono po 4 osoby na 1 dziatke niezabudowana,
z uwzglednieniem przysztosciowego podziatu przedmiotowych nieruchomosci na dziatki
budowlane);

Jednostkowe zuzycie wody przez 1 mieszkanca — g; = 100 dm?®/ Md.

Sredniodobowa ilo$é $ciekdw:

Qera = 100 dm?*d * (269 + 124) = 39300 dm?*/d = 39,3 m*/d

Bilans ilosci Sciekow dla Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Gaszowicach

Do obliczenia ilosci sciekow przyjeto nastepujgce zatozenia:

Liczba uczniéw oraz personelu szkoty (zgodnie z danymi otrzymanymi od Dyrektora
placéwki) — LM = 283;

Jednostkowe zuzycie wody zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. — Tabela 3 pkt 9
—gj =25 dm®/ Md.

Sredniodobowa ilo$é $ciekdw:

Qgra= 25 dm%d * 283 = 7075 dm®d = 7,08 m®d

Bilans ilosci Sciekow dla Urzedu Gminy Gaszowice

Do obliczenia ilosci sciekow przyjeto nastepujgce zatozenia:

Liczba pracownikéw w Urzedzie Gminy Gaszowice (zgodnie z danymi otrzymanymi od
Inwestora, tj. Gminy Gaszowice) — LM = 35;

Jednostkowe zuzycie wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. — Tabela 3 pkt 15
—gj =15 dm®/ Md.

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekow:

Qs g= 15 dm’/d * 35 = 525 dm*/d = 0,53 m*/d

Bilans iloSci Sciekéw dla Domu Przyje¢ ,,Pod Trojokiem”

Do obliczenia ilosci Sciekdw przyjeto nastepujgce zatozenia:

Liczba personelu w Domu Przyje¢ ,Pod Trojokiem” (zgodnie z danymi otrzymanymi od
kierownika placowki) — LM = 7;

Jednostkowe zuzycie wody zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody z dnia 14 stycznia 2002 r. — Tabela 3 pkt 28
—gj =100 dm®/ Md.

Sredniodobowa ilo$é Sciekdw:

Qsra= 100 dm¥d * 7 = 700 dm*/d = 0,70 m*/d
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig sciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Sumaryczny bilans iloSci Sciekéw dla obszaru objetego planowang inwestycja
Qg = 39,3 m*d + 7,08 m*d + 0,53 m®d + 0,70 m®*/d = 47,61 m°®/d

o wp —ilos¢ wod przypadkowych: 10 % w stosunku do przeptywu sredniodobowego;
$Qgq= 47,61 m¥/d * 110%= 52,37 m°d

o wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Ny = 1,25;
e wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — N = 2,5.

Przeptywy charakterystyczne (docelowe)

— Sredniodobowa ilo$é $ciekéw wyniesie:

Qsra = 52,40 [m¥/d]

— Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekdéw wyniesie:

Qmaxd = Ng - Qsrg = 65,50 [m¥/d]

— Maksymalna godzinowa ilos¢ $ciekdw wyniesie:

Qmaxh = Qmaxd * N / 24 = 6,82 [m*/h] = 1,90 [I/s]

6.2. Rozwiazania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z ,,siegaczami”

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosowano nastepujgce rurociggi
kanalizacyjne:

— 160 x 4,7 [mm] PVC-U z wydtuzonym kielichem, klasy S (SDR34, SN8);

— @200 x 5,9 [mm] PVC-U z wydtuzonym kielichem, klasy S (SDR34, SN8);

— DN150 (213/149 mm) kamionkowe — przeciskowych typu KeraDrive lub rownowazne;

— DN200 (2279/199 mm) kamionkowe — przeciskowych typu KeraDrive lub rownowazne;
Zagtebienie przewodoéw wynosi od ~ 1,80 do 4,80 m p.p.t.
taczenie przewodow kamionkowych oraz PVC nalezy wykona¢ za pomocg zigcza

kielichowego na wcisk uszczelnionego pierscieniami gumowymi. Potgczenie to nalezy wykonywac
w wykopie, wzglednie na poziomie terenu — w przypadku robét w wykopach otwartych. Potgczenie
bosych koncow rur nalezy wykonaé za pomocg ztgczek dwukielichowych lub nasuwek
przelotowych dwukielichowych.

taczenie rurociggdéw ze sobg oraz przewodow ze studniami kanalizacyjnymi nalezy wykonaé¢
scisle wg instrukcji podanej przez producenta rur, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji sanitarnej zostang wykonane proby
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przeprowadzona zastanie inspekcja
telewizyjna wybudowanych kolektorow.

Rurociggi kanalizacyjne wykona¢ zachowujgc spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami
zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego nr 3 ark 1 — 6.

Rzedne gory studni kanalizacyjnych dostosowac scisle do niwelety otaczajgcego je terenu,
tj.:

— istniejgcej nawierzchni pasa drogowego drog powiatowych — ul. Wiejskiej, ul. Kolejowej oraz
drég gminnych — ul. £gkowej oraz drég bocznych od ul. Wiejskiej — jednia: asfaltowa;
chodniki — nawierzchnia z kostki bet. brukowej; pobocza — teren zielony;

— istniejgcej nawierzchni drog prywatnych, tj. drég bocznych od ul. Wiejskiej — nawierzchnia
z kostki bet. brukowej / ptyt betonowych / gruntowa ;

— istniejgcej nawierzchni w terenie zielonym / z nawierzchnig z kostki bet. brukowej
nieruchomosci prywatnych / instytuciji.

6.3. Rozwiazania techniczne sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Do budowy kanalizacji ttocznej zastosowano rurociggi ©110 x 6,6 [mm] PE100 RC SDR17
PN10. Rurociag ci$nieniowy wykonac¢ zgodnie z profilem podtuznym sieci — rys. 4.
Zagtebienie kanalizacji wynosi od ~1,20 do 2,40 m p.p.t.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig $ciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Montaz rurociggéw polietylenowych wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego. Potgczenia
zgrzewane nie wykazujg osfabien; na catej dlugosci zgrzewanych odcinkéw rurocigg zachowuje
elastycznos¢ i wysokg wytrzymatos¢ potgczen. Sposodb zgrzewania nalezy wykonaé scisle
wg instrukgcji producenta rur. Przewidziano, aby na zmianach kierunkéw zamiast kolan zastosowac
luki giete na rurociggach. Przebieg rurociaggéw nalezy oznakowaé poprzez umieszczenie
na warstwie obsypki taSmy znakujgcej z wkitadka stalowa umozliwiajgcag pozniejszg lokalizacje
przewoddéw z powierzchni terenu. Nalezy uzy¢ tasmy znakujgcej koloru zielonego.

Po wykonaniu kolektora tlocznego i przed jego catkowitym zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Proba cisnieniowa zostanie wykonana zgodnie z normag
PN-EN 805. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 10 bar.

6.4. Rozwiagzania techniczne studni kanalizacyjnych funkcyjnych
Na trasie kanalizacji sanitarnej ttocznej, zaprojektowano nastepujgce rodzaje studzienek:

— pompownia sciekow P;

— studnia czyszczakowa Cz1;

— studnia rozprezna SR.

Charakterystyka studni funkcyjnych:

— studnie czyszczakowa Czl — studnie o Srednicy &1200 [mm] przewidziano na kolektorze
kanalizacji sanitarnej ttocznej. W studni, bezposrednio na kanale cisnieniowym przewidziano
czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym (szybkoztgcze strazackie do weza), zaworem
odcinajgcym i oknem rewizyjnym;

Szczegdbtowe rozwigzanie techniczne przedstawiono na rys. 9.

— studnia rozprezna SR — studnie o Srednicy 1200 [mm] przewidziano na kolektorze
ciSnieniowym w miejscu wigczenia rurociggu do kanatu grawitacyjnego. W studni
przewidziano zastosowanie deflektora pétkulistego ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcego
wytrgcenie energii ttoczonych do studni Sciekow.

Szczegdtowe rozwigzanie techniczne przedstawiono na rys. 12.

Ww. studnie funkcyjne wykonaé z kregéw betonowych zbrojonych (beton C35/45),
prefabrykowanych, tgczonych na uszczelki gumowe i przykrytych zelbetowa, prefabrykowang ptytg
nastudzienng typu ciezkiego, zaopatrzong we wiaz zeliwny typu D400, zamykany, trwale
oznakowany nazwg gminy lub miejscowosci.

Kregi z betonu o wodoszczelnosci W-8, mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego
(F-150), stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymogom normy DIN 488.

Studnie nalezy wyposazy¢é w zeliwne klamry ztazowe powlekane. Dolng cze$¢ studni
wykonac, jako monolit z ptytg denng prefabrykowang. W miejscu przejscia rurami PE, PVC przez
Scianki kregow nalezy osadzic przejscia szczelne z gumowg uszczelka.

6.5. Rozwiazania techniczne studni kanalizacyjnych
Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano nastepujgce rodzaje
studzienek:
— zatomowe i zlewne;
— posrednie.

a) Studnie z kregéw betonowych zbrojonych 1000, £1200 [mm] — zatomowe, zlewne
Zaprojektowano studnie z kregéow betonowych  zbrojonych  (beton  C35/45),

prefabrykowanych o srednicach 1000, ©@1200 [mm], tgczone na uszczelki gumowe i przykryte:

e Zelbetowa, prefabrykowang ptyta nastudzienng typu ciezkiego wraz z pierscieniem
odcigzajgcym — w pasie drogowym drég powiatowych — ul. Wiejskiej oraz
ul. Kolejowej;

e zwezka reduckyjna.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig sciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Przewidziano wyposazenie studni we wiazy typu ciezkiego D400 z pokrywg z Zeliwa,
zamykane, trwale oznakowane nazwg gminy lub miejscowosci..

Kregi z betonu o wodoszczelnosci W-8, mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego
(F-150), stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymogom normy DIN 488.

Studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne klamry ztazowe. Dolng czes¢ studni wykona¢, jako
monolit z ptytg denng prefabrykowang oraz fabrycznie wyksztatcong pod odpowiednimi kgtami
kineta, zgodnie z przebiegiem trasy sieci kanalizacyjnej, jak roéwniez z uwzglednieniem
przewidywanych miejsc z wtgczen z przylegtych posesji.

W miejscu przejsécia rurami PVC oraz rurami z kamionki przez $cianki kregow nalezy osadzi¢
przejscia szczelne z gumowg uszczelkg. Na trasie gtdwnej sieci w studniach kanalizacyjnych
nalezy pozostawi¢ szczelnie zakorkowane otwory ufatwiajgce wigczenie kanatéw bocznych
i przytaczy.

Rzedne gory studzienek kanalizacyjnych dostosowac¢ scisle do niwelety drog Ilub
otaczajgcego terenu. W przypadku, gdy réznica miedzy wlotem kanatu do studni a jej dnem bedzie
wieksza od 0,50 m, w studni tej nalezy zabudowac kaskade zewnetrzng.

Szczegobtowe rozwigzania techniczne przedstawiono narys. 5 — 8.

b) Studnie tworzywowe 425, &600 [mm] — posrednie

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego @425, &600 [mm].
Komory studzienek stanowig rury karbowane z PP — SN8. W dolnej czesci kazdej ze studzienek
zaprojektowano prefabrykowane kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek nalezy dobraé
z katalogu producenta studzienek, dostosowujgc kazdorazowo ich rodzaj do uktadu sieci.

Zaprojektowane studnie umozliwig wtgczenia przysztych zabudowan bezposrednio (kinety
potgczeniowe z doptywem lewym, prawym lub zbiorcze), badz poprzez zastosowanie wkfadki /
uszczelki ,in situ” @160 powyzej prefabrykowanej kinety.

Wiaz zeliwny klasy D nalezy posadowi¢ na adapterze natozonym na stozek odcigzajgcy.
Szczegdbtowe rozwigzania techniczne uscidli wykonawca po wyborze dostawcy studzienek.
Zastosowane studzienki kanalizacyjne muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania
wyrobéw w budownictwie.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rys. 10, 11.

6.6. Rozwiazania techniczne pompowni $ciekéw
Zaprojektowano pompownie $ciekédw o przekroju kotowym, jako zbiornik Zzelbetowy
o $rednicy 1500 [mm], zwienczony ptytg pokrywowa z wtazem zeliwnym zamykanym <800 [mm],
klasy D400. Wewnatrz studni przewidziano montaz pomp wraz z dostosowang instalacjg ttoczna.
Bilans ilosci sciekdw doptywajacych do pompowni, przy uwzglednieniu perspektywicznego
skanalizowania obszaru objetego globalnym zamierzeniem inwestycyjnym przedstawia sie
nastepujgco:
— Sredniodobowa ilo$é $ciekéw wyniesie:
Qsr.a = 52,40 [m*/d]
— Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekéw wyniesie:
Qmax.d = 65,50 [m*/d]
— Maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekow wyniesie:
Qmaxn = 6,82 [m*/h] = 1,90 [I/s]
Zaprojektowana pompownia P posiada nastepujgce parametry:
— $Srednica zbiornika pompowni — 1500 [mm];
— gtebokosé catkowita pompowni — 4,15 m.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig $ciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Wyposazenie pompowni stanowig pompy zatapialne DN80 2z wirnikiem otwartym,
srubowo — odsrodkowym i wolnym przelotem kulowym 75 mm, posiadajgce nastepujgce parametry
(rzeczywisty punkt pracy pomp):

— wydajnos¢ pompowni — 7,20 I/s
— wysokos¢ podnoszenia — 9,10 m,
— moc silnika elektrycznego Pn = 5,4 kW.

Dobrana wydajnosé pomp w pompowni wynika z zastosowanej srednicy rurociggu ttocznego
@110 x 6,6 [mm] PE10OORC SDR17 PN10 oraz koniecznosci uzyskania predkosci
samooczyszczania rurociggu na poziomie min. v = 0,7 m*s i jest ona wyzsza od wyliczone;
maksymalnej godzinowe;j ilosci sciekdw.

Ponadto pompownia powinna by¢ wyposazona w nastepujgce elementy i urzgdzenia:

— system wentylacji grawitacyjnej z filtrem antyodorowym;

- wiaz;

— sonde hydrostatyczng oraz czujniki pozioméw napetnienia — plywaki (awaryjny system
sterowania pompownig);

— instalacje ttoczng wewnagtrz pompowni (orurowanie stal nierdzewna OH18N9);

— szafke sterowniczo — zasilajgca wraz z kablami zasilajgcymi i sterowniczymi.
Szczegdbtowe rozwigzanie techniczne przedstawiono na rys. 13.

6.7. Skrzyzowania projektowanych sieci z przeszkodami
Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz uwagami ustalonymi podczas narady
koordynacyjnej nr G.1.6630.51.2018 z dnia 05-09-2018 r.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Szczegobtowy przebieg przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych w terenie ustali¢ na podstawie prébnych przekopdw. Prace ziemne w poblizu
uzbrojenia wykona¢ recznie. Odkryte przewody nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Wszelkie
prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ pod nadzorem ich
przedstawicieli, uzytkownikow.

Skrzyzowania z kolektorami wodociggowymi

Prace w poblizu uzbrojenia wodociggowego bedgcego w eksploatacji PWIK Rybnik
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem stuzb eksploatacyjnych Przedsiebiorstwa, po uprzednim zleceniu
petnienia nadzoru branzowego

Przed przystgpieniem do wykonania robot — w miejscach skrzyzowah z istniejacym
uzbrojeniem wodociggowym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej
lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia urzgdzen. Jesli odlegto$¢ projektowanych sieci od
istniejgcego uzbrojenia wodociggowego bedzie mniejsza niz 0,5 m, w miejscach zblizen nalezy
przewidzie¢ zabudowe rury ostonowej na wodociggu.

Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2,0 m z obu stron od zlokalizowanej przekopek kontrolnym sieci wodno — kanalizacyjnej.

W miejscu kolizji z wodociggowmi prace prowadzi¢ wg zalecen PWiK Sp. z o.0., ul. Pod
Lasem 62, 44 — 200 Rybnik (zat. 9).

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi / teletechniczne

Kabel o$wietleniowe, elektroenergetyczne i teletechniczne, nN, SN bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

Dla kabli 1 kV stosowac rury dwudzielne, koloru niebieskiego o srednicy minimum 110 [mm],
natomiast dla kabli SN rury minimum 160 [mm] koloru czerwonego. Przy wejsciu kabla do rur
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig sciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

ostonowych na kablu zatozy¢ opaski z opisem kabla, a kohce rur zabezpieczy¢ przed dostaniem
sie osadéw.

W miejscu prowadzenia sieci sanitarnych w poblizu kabli nalezy wykonac¢ recznie przekopy
kontrolne.

W miejscu kolizji z kablem elektroenergetycznym prace prowadzi¢ pod nadzorem TAURON
Dystrybucja S.A.

W miejscu kolizji z kablem teletechnicznym prace prowadzi¢ pod nadzorem LEON Sp. z o.0.

6.8. Projektowane kable zasilajagce pompownie sciekéw oraz instalacja sity

Wskazniki techniczne

Catkowita moc zainstalowana: Pz =16,0 kW
Napiecie zasilania: 400/230V; 50Hz
Wspotczynnik zapotrzebowania mocy: k = 0,46

Moc zapotrzebowana: Po=7.5 kW
Zasilanie

Pompownia $ciekéw zasilana bedzie z projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego (wg
odrebnego opracowania). Od zigcza kablowo — pomiarowego ZK wykonac linie kablowg YKY 4x10
mm? do projektowanej szafy zasilajgco — sterowniczej przepompowni SZS. Kabel na catej trasie
utozy¢ w ostonach rurowych typu DVR 50. W szafie SK1 nalezy wykonac¢ uziemienie oraz rozdziat
przewodu PEN na PE i N.

Kontrola spadku napiecia na kablu zasilajgcym

Doboru przekroi przewodow i kabli dokonano w  oparciu o] norme
PN-IEC 60364-5-52:2002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”.

Spadek napiecia obliczono wedtug wzoru:

AU = (100 Pz<1)/(y*s*U-U)
gdzie:
Pz = moc zainstalowana [W]
U = napiecie zasilajgce [V]
| = dtugos¢ kabla zasilajgcego [m],
s = przekroj przewodu [mm?],
y = konduktywno$¢ przewodu [m / (Q » mm?)].
Dla linii zasilajgcej W01, na trasie od ztgcza kablowo — pomiarowego do szafy sterowniczej:
AU =(100+ 16 000 [W]* 5 [m]) / (67 « 10 [mm2] « 400 [V]+ 400 [V]) = 0,09 %
Spadek napiecia na linii od zaciskéw zasilajgcych do odbiornika nie przekracza 2%.

Sprawdzenie doboru przekroju kabla

Dla mocy zapotrzebowanej oczyszczalni 7,5 kW prad obcigzenia ustalonego dla cos@ = 0.87
wynosi 10 = 12.44 A. Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, moc
zapotrzebowana w przytgczu wynosi 7.5 kW a zabezpieczenie przed licznikowe wynosi 25 A.

Dla zasilania odbioréow przepompowni przyjeto:

— linie kablowg wykonang kablem typu YKY 4 x 10 mm2,

— kabel z zytami miedzianymi w izolacji z PCV o powtoce polwinitowe;j,

— zabezpieczenie przedlicznikowe, bezpiecznik zwtoczny IB =25 A,

— kabel prowadzony bedzie w ziemi, w rurze ochronnej DVR 50 na catej trasie,

— prad diugotrwaty dopuszczalny wg DIN VDE 0298 dla kabla typu YKY 4 x 10 wynosi

IDD =50 A.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig $ciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Sprawdzenie:

1.45-1DD > 1.6+ 1B

1.45.50=725A >16-25A=40A
IDD=50A > IB=25A > l0=12.44 A

Gdzie:

lo przewidywany prad obcigzenia,

IDD prad diugotrwaty dopuszczainy,

IB prad zabezpieczenia przedlicznikowego.

Urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi lub
wytgcznikami silnikowymi.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z planem prowadzenia kabli oraz listg kablowa.
Budowe linii kablowej nalezy wykona¢ w oparciu o norme N-SEP-E-004 ,Elektryczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, szczegdlnie zwracajgc uwage na:
— gtebokosé zakopania kabli; 70 cm — kable 1 kV,
— przejscia kabli pod drogami w przepustach wykonanych z twardego PCV (DKV 80 mm),
— zatozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi,
— wysypanie 10 cm warstw piasku pod i nad kablami,
— ufozenie folii PCV niebieskiej (kable n/n) w odlegtosci 25 cm nad kablami,
— pomiary rezystancji izolacji i prob napieciowych po utozeniu.
Nalezy réwniez przestrzega¢ uwag i wymogow organizacyjno — prawnych, zastrzezonych
przez instytucje lub urzedy przy uzgodnieniu dokumentac;ji.
W miejscach spodziewanych skrzyzowan i zageszczenia sieci podziemnych, nalezy wykonac¢
przekopy prébne wykonywane recznie, przy obecnoéci uzytkownikow lub witascicieli uzbrojenia
terenu.

6.9. Ogodlne wytyczne uktadania rurociaggéw ttocznych PE oraz grawitacyjnych PVC

6.9.1.0g06lne  wytyczne ukitadania rurociagéw grawitacyjnych PVC oraz ttocznych PE
— w wykopach otwartych

Rurociggi nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na 0,20 m podsypce
z piasku, zageszczanej recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,97. W przypadku wystgpienia w dnie wykopu piasku lub pospétki rurociag
uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym.

Grunt pod poziomem posadowienia, nalezy zabezpieczy¢ przed opadami, w wypadku
przemoczenia bgdz uplastycznienia gruntu rodzimego zdegradowany grunt nalezy usungé. Nie
wolno dopusci¢ do przemarzniecia gruntow.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy odwadnia¢ za pomocg igtofiltrow
wptukiwanych lub za pomocg pomp szlamowych bezposrednio z wykopu. Wszystkie wykopy
prowadzi¢c metodg wykopu waskoprzestrzennego w obudowach z ptyt szalunkowych petnych.
Szeroko$¢ wykopu w dnie powinna wynosi¢, co najmniej 1,00 m.

Rury ukfada¢ na odpowiednio wyréwnanym podtozu tak, aby zewnetrzna czesc kielicha
zagtebiona byla w podtozu. Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony
wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Przed montazem
nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur. Nalezy
uwazac, aby do potgczen kielichowych nie dostaly sie ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje
to brak szczelnosci potaczenia. Podczas tgczenia rur zwraca¢ szczegolng uwage na zachowanie
osiowo$ci rurociggu.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig sciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke i zasypke przewodu. Grubos¢ warstwy
ochronnej wokot rurociggu powinna wynosi¢ 0,30 m (po zageszczeniu) liczgc od goérnej krawedzi
rurociggu oraz po 0,30 m po bokach — liczagc od zewnetrznej $cianki rurociggu.

Warstwe te nalezy zageszczaé¢ ubijakiem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym —
wibratorem pltytowym o masie 100 kg, wykonujac to tak, aby nie uszkodzi¢ rurociggu.

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest dopuszczalne dopiero po przekroczeniu grubosci
obsypki 0,30 m.

Grubos¢ warstw do zageszczania nie moze przekracza¢ 0,20 m, a wskaznik zageszczenia
powinien wynosic Is= 0,97.

Po wykonaniu obsypki nalezy przystgpi¢ do wykonania zasypki. Zasypke wykonywaé
do wysokosci warstw podbudowy drogowej. Do zasypki nalezy stosowaé grunt jednorodny,
zageszczalny i niewysadzinowy (piaskowy). Nie dopuszcza sie stosowania do zasypek gruntow
gliniastych, ilastych i organicznych. Zasypke gruntowg nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci
okoto 0,20 m z rébwnoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Do zageszczania zasypki stosowac
wibratory o masie do 200 kg.

Wskaznik zageszczenia zasypki piaskowej wynosi¢ musi min. Is = 0,97,

Maksymalna grubo$¢ warstw do zageszczania nie moze przekraczac 0,20 m.

Nad rurami PE nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru:

— zielonego: rurociag PE kanalizacji sanitarnej;

, Z wkfadkg metalowg na gtebokosci 0,50 m ponizej poziomu terenu potgczong z zasuwami
lub rurami metalowymi.

Montaz rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta,
uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Po utozeniu rurociggéw wykonac proby cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi normami.
6.9.2.0g0Ine wytyczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowg — przecisku /

przewiertu sterowanego — rura kamionkowa

Czes¢ sieci objetej niniejszym opracowaniem, tj. przejscia poprzeczne pod pasem drogowym
drog powiatowych ul. Kolejowej oraz ul. Wiejskiej (od nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 27 do
skrzyzowania z ul. Pogwizdowska), przewiduje sie zrealizowac poprzez zastosowanie technologii
bezwykopowej — przecisku / przewiertu horyzontalnego.

Pierwszym etapem przecisku jest wykonanie dwéch komoér: startowej i odbiorczej.

Nastepnie mozna wyrézni¢ kolejne trzy etapy wykonania kolektora:

Etap |

Z komory startowej do komory odbiorczej przeciskany jest cigg rur (zerdzi) pilotowych
— w odcinkach jednometrowych, fgczonych na gwint. W pierwszym elemencie Zzerdzi, tuz
za gtowicg wiertniczg znajduje sie element optyczny — oswietlona tablica diodowa, ktérej obraz
przenoszony jest za pomocg instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja
obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz
na korekte kierunku.

System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi pilotowych od komory startowej do
komory odbiorczej z duzg doktadnoscig (nawet do 1%o). Po osiggnieciu celu (komory odbiorczej)
mozna wykonac¢ pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

Etap Il

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od komory startowej do komory
odbiorczej) do ostatniej zerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni element przejsciowy
— poszerzacz oraz dalej cigg rur stalowych, o dtugosci najczesciej jednego metra, tgczonych
na gwint lub inny rodzaj potgczenia.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
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Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie skrawajgce, za ktérym montowany jest
cigg slimakéw transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych, ktérych $rednica
zewnetrzna odpowiada $rednicy zewnetrznej rur medialnych, ktére bedg zastosowane do budowy
rurociggu.

W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych, w komorze odbiorczej wymontowuje sie
kolejne odcinki zerdzi pilotowej.

Omoéwiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej srednicy — od
komory startowej do komory odbiorcze;j.

Etap Il

W ostatnim etapie, do wykonanego juz tunelu wprowadza sie rury medialne 1- lub
2- metrowej dtugosci i przy ich pomocy przeciska sie cigg rur stalowych ostonowych (wielokrotnego
uzycia) razem z ciggiem slimakow transportowych do studni docelowej, gdzie sg one
rozmontowywane i wydobywane.

W rezultacie wykonanych robét powstaje w gruncie rurocigg z rur medialnych przeciskowych
— kamionkowych typu KeraDrive lub rownowaznych.

W trakcie wykonywania robdét metodg bezwykopowg nalezy sprawdzaé prawidtowosé
przebiegu trasy rurociggu pod wzgledem wysokosciowym i liniowym.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
widocznych uszkodzenh powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose kohce rur
(uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

6.10. Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie z kregdéw betonowych zbrojonych nalezy montowaé w przygotowanym
i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m zageszczonej do wskaznika
zageszczenia ls= 0,97.

Szerokos¢ wykopu pod studnie kanalizacyjng musi by¢ dostosowana do srednicy studni.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w dnie pod studnie ©1000 mm wynosi ~ 2,4 x 2,4 m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w dnie pod studnie ©1200 mm wynosi ~ 2,8 X 2,8 m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w dnie pod studnie &1500 mm wynosi ~ 3,0 x 3,0 m.

Obsypke piaskowg (materiatem niewysadzinowym) wykonaé na catej gtebokosci studni
zageszczajgc warstwami o grubosci okoto 0,30 m. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosi¢
okoto 0,30 m liczgc od zewnetrznej Sciany studni.

Wykop nalezy wypetni¢ zasypkg piaskowg zageszczong mechanicznie.

Wskaznik zageszczenia wynosi¢ musi min. Is = 0,97.

Studzienki z tworzywa sztucznego 425, @600 mm nie wymagajg poszerzania wykopow
ponad niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego.

Zaprojektowano posadowienie studni na 0,20 m warstwie podsypki piaskowej lub z pospédtki
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci nie wiekszej niz 0,30 m z gruntow
niespoistych przy zapewnieniu wskaznika zageszczenia gruntu odpowiedniego do lokalizacji
studzienki i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych.

Na podsypke i zasypke mozna zastosowaé grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia
wymagan stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Studzienke zasypa¢ gruntem
sypkim tatwo zageszczajgcym sie. Zasypywal nalezy réwnomiernie na caltym obwodzie rury
trzonowej.
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Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Warunki ogoine
Studnie nalezy posadowi¢ w odwodnionym wykopie. Wystepowanie wody gruntowej powyze;j

dna studnia stwarza konieczno$¢ stosowania wigkszego rezimu montazowego oraz lepszego
zageszczenia gruntu. W wypadku mozliwosci wypetnienia sie wykopu wodg gruntowg lub opadowa
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu.

Grunt pod poziomem posadowienia, nalezy zabezpieczy¢ przed opadami, w wypadku

przemoczenia badz uplastycznienia gruntu rodzimego zdegradowany grunt nalezy usungé.
Nie wolno dopusci¢ do przemarzniecia gruntow.

Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta, uzywajgc
odpowiedniego sprzetu.

6.11.

Odtworzenie nawierzchni drég

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w terenie nieruchomosci:

Skarbu Panstwa: pas drogowy drog powiatowych, ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej;

aminnych:

w pasie drogowym drog dojazdowych do poszczegdlnych nieruchomosci — drogi boczne od
ul. Wiejskiej oraz ul. Lgkowej ;

zlokalizowanych przy ul. Ryduttowskiej — Urzagd Gminy Gaszowice, budynki Poczty Polskiej
(wspotwiasciciel: osoba prywatna) oraz Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki;
bedacych wilasnoscig instytucii — Dom Przyje¢ ,Pod Trojokiem” (wtasciciel: Gminna
Spoétdzielnia ,Samopomoc Chtopska”);

prywatnych — drég wewnetrznych stanowigcych dojazd do poszczegdinych nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie ul. Wiejskiej — teren w kierunku na poétnoc oraz potudnie od pasa
drogowego drogi powiatowej, ul. Wiejskie;.

Biorgc pod uwage powyzsze przedmiotowe nawierzchnie przewiduje sie odtworzyé

w nastepujgcy sposob:

Pas drogowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej — jezdnia: nawierzchnia
asfaltowa, chodniki — kostka bet. brukowa; pobocza — teren zielony grunt rodzimy.

wykopy zasypacC piaskiem $rednio lub gruboziarnistym z jednoczesnym warstwowym
zageszczeniem a przy przewidywanym zwiekszonym obcigzeniu z mieszanki cementow
piaskowej w stosunku 1:6;

pobocze umocnhic ttuczniem kamiennym

elementy pasa drogowego uszkodzone podczas prowadzenia robét odbudowac
doprowadzajgc do stanu poprzedniej uzytecznosci.

Pas drogowy drég gminnych ul. tgkowej oraz ul. Wiejskiej (drogi bocznej dojazdowe do
poszczegdinych nieruchomosci) — jezdnia: nawierzchnia asfaltowa, chodniki — kostka bet.
Brukowa; pobocza — teren zielony grunt rodzimy.

zasypanie wykopu wykona¢ warstwami z odpowiednim zageszczeniem;

konstrukcje podbudowy jezdni odbudowaC w sposob odpowiadajgcy stanowi drogi przed
robotami lub lepszy. ponadto nalezy odbudowa¢ ewentualnie uszkodzone fragmenty
nawierzchni drogi powstate w wyniku prowadzenia robot;

pobocza drog nalezy uzupei¢ ttuczniem kamiennym;

pozostate elementy pasa drogowego, tj. chodniki, rowy, pasy zieleni doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego

W trakcie wykonywania prac budowlanych w pasie drogowym ww. ulicy nalezy przestrzegac

zalecen:
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e Decyzji Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w rybniku wg syg. ZDP-SD/5401/38/18 z dnia
03-09-2018 r.;

o Zgody Wojta Gminy Gaszowice na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek
stanowigcych  wifasnos¢ Gminy Gaszowice, z dnia 04-09-2018 r., wg Syg.
GPIZP.720.76.2018 / GPI1ZP/KW-00449.2018.

Pas drogowy drég dojazdowych do poszczegdlnych nieruchomosci (prywatne drogi boczne
od ul. Wiejskiej), nieruchomosci prywatne oraz instytucji — nawierzchnia z kostki bet.
brukowej / ptyt betonowych / gruntowa

Nawierzchnie po zakonczeniu robét budowlanych nalezy przywrécié do poprzedniego stanu
uzytecznosci o grubosci warstw nie mniejszych od istniejgcych.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej (cyfrowej), obrazujgcej teren zlokalizowany wzdtuz pasa wykonywania robét,
ze szczegoblnym uwzglednieniem stanu ogrodzen, budynkéw, wjazdoéw. Zdjecia winny byc¢
wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Po zakonczeniu robot Wykonawca
wykona analogiczne zdjecia terendéw odtworzonych do stanu poprzedniego i przekaze je wraz
z protokotami odbioru terenu podpisanymi przez wtascicieli.

Odbudowe nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 j.t.).

6.12. Uwagi koncowe i wytyczne realizacji

Po zakonczeniu prac wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / tlocznej
nalezy wykonaé préby szczelnosci / cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

— Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien zapoznacé sie z trescig uzgodnieh i uwzglednic

w czasie robét wszystkie uwagi w nich zawarte;

— Budowe prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci tj. Gminy Gaszowice. Nalezy rowniez
zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikéw innego uzbrojenia na skrzyzowaniach z przewodami;

— Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP;

— Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami oraz

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom I,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych;

— Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci / ci$nieniowg sieci kanalizacj;

— Po wykonaniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego;

— Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno - wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac,

jako czynne, powiadomic¢ inspektora nadzoru, odkopane urzgdzenie zabezpieczy¢;

— Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg zgody

i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty na przydatno$¢ uzytych materiatdw. Materiaty
wyszczegolnione w projekcie mogg by¢ zastgpione materiatami innych producentow pod
warunkiem, ze spetnia¢ bedg te same parametry techniczne oraz zostang zatwierdzone przez
Inwestora.

Po wybudowaniu sieci zleci¢ opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
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Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig sciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO

7.1. Sterowanie i sygnalizacja

Przepompownig $ciekéw nalezy wyposazy¢ w dedykowany uktfad sterowania wraz z
obudowg na fundamencie prefabrykowanym.

Opis szafy

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco—sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zalezno$ci od poziomu Sciekéw w pompowni.

Obudowa szafy sterownicze;j:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdjnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok / posadowienia na
pokrywie pompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD,
przetgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC,
wtyka agregatu 400VAC.

Funkcje rozdzielnicy:

— sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

— alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

— czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

— zatgczenie dwéch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia cisnienia w rurociagu ttocznym (w
przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

— pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

— zabezpieczenie pompy przed pracg ,nha sucho”,

— mozliwos¢ spompowania sciekéw ponizej suchobiegu,

— awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii
sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

— sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu
akustycznego,

— sygnalizacja pracy i awarii pomp,

— opoOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

— niejednoczesny start pomp,

— mozliwosé blokowania réwnolegtej pracy pomp,

— mozliwosé ustawienia limitu czasu pracy pomp,

— zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

— mozliwosé awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu prgdotwérczego poprzez wtyke 400VAC
5P,

— podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

— kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

— wysytanie na telefony komérkowe wiadomosci alarmowych (SMS).
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

— zabezpieczenie réznicowopragdowe,

— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

— zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,

— zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,

— zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe ukfadu sterowania.
Wyposazenie szaf sterowniczych:

— sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wy$wietlaczem,

— modem GSM-SMS Ropam,
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— ogranicznik przepie¢ kl. C,
— wylgcznik réznicowopradowy,
— ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,
— sonda hydrostatyczna,
— rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
— zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania,
— czujnik kontroli i zaniku faz CKF,
— przetgczniki Auto-0-Reka,
— przetacznik Siec¢-0-Agregat,
— wylgczniki silnikowe,
— ogrzewanie szafy z termostatem,
— gn. 230VAC,
— wtyka agregatu 400VAC,
— zasilacz 24VDC z modutem UPS,
— akumulator,
— czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,
— sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
— przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,
— lampki pracy i awarii pomp.
Wykonawca wraz z dostawg szafy sterowniczej, przeditozy dokumentacje powykonawczag
przedmiotowej szafy sterowniczej wraz ze schematami w wersji papierowej oraz edytowalnej.
7.2. Szczegoétowe wymagania wykonania szafy zasilajgco — sterowniczej
Kazda szafa rozdzielcza i skrzynka AKPIA oraz przyrzad pomiarowy powinny byé czytelnie
oznaczone i nazwane. Kazdy element wyposazenia na zewnetrznej powierzchni wszystkich
drzwiczek i pokryw powinien posiada¢ opis podajgcy jego funkcje. Etykietki nalezy wykonac
z materiatu odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w szczegolno$ci promieniowania
UV. Etykiety powinny by¢é przymocowane z zewnetrznej strony pokryw i drzwiczek w sposob
jednoznaczny, zabezpieczajgcy trwatos¢ potgczen. Kazdy element wyposazenia zamontowany
wewnatrz obudowy powinien posiadaé opis zawierajgcy jego numer zgodny z oznaczeniem
na schemacie potgczen, oraz wartos¢ pradu znamionowego wszystkich bezpiecznikow. Wszystkie
potgczenia obwoddéw zasilania powinny posiada¢ opisane bloki zaciskdw umieszczone wewnatrz
szaf w celu poditgczenia kabli zasilajacych. Przewody sitowe, sygnatéw wejsciowych sygnatow
wyjsciowych, dyskretnych i analogowych nalezy zr6znicowac kolorystycznie.
Opis koncowki adresowej powinien sktadac¢ sie:
— przy aparacie — z numeru listwy montazowej i numeru zacisku tej listwy, do ktorej jest
podtgczony drugi koniec przewodu,
— przy mostkach miedzy aparatami — z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do ktérego
przewdd biegnie i numeru zacisku tego aparatu;
— przy mostkach na zaciskach listew montazowych — z numeru zacisku listwy, symbolu listwy,
do ktdrej przewdd biegnie (nie dotyczy mostkéw statych).

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Energig elektryczng nalezy zasili¢ nastepujace urzgdzenia:

Pompownia P
Pompy sciekéw surowych w pompowni P 7,4 kW
Automatyka, sterowanie 0,1 kW

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 ¢/ 5, 44 — 207 Rybnik, tel. 605 047 842, biuro@prd-slask.pl
www.prd-slask.pl

35


mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/

36

Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig sciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice
Razem 7,5 kW

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI LUB OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie $ciekow

W zamierzeniu kolektorami kanalizacyjnymi: ttocznym i grawitacyjnym bedg odprowadzane
Scieki komunalne wytwarzane przez mieszkancow tej czesci gminy Gaszowice, a wiec terenu na w
rejonie wschodniej czesci ul. Wiejskiej. Projektowana inwestycja nie wymaga, wiec doprowadzenia
wody.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej z terenu inwestycji odprowadzane bedg wytgcznie
swieze scieki komunalne. Nie przewiduje sie odprowadzania do kanalizacji zagnitych $ciekow,
ktére moglyby stanowi¢ ucigzliwos¢ zapachowa wynikajgcg z emisji amoniaku i siarkowodoru.

Projektowana kanalizacja jak i wigczenia do studni kanalizacyjnych zostang wykonane
w sposob szczelny. Prawidtowo eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie stanowic
zrédta emisji odorow oraz innych gazéw do atmosfery. Obiekt nie wymaga prowadzenia
monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza.

9.3. Gospodarka odpadami

Projektowana inwestycja w trakcie jej eksploatacji nie bedzie wytwarzata Zzadnych odpadéw.
Jedynie okresowo bedzie przeprowadzane czyszczenie kanatow oraz studzienek kanalizacyjnych,
w wyniku czego bedzie powstawat odpad oznaczony kodem — 20 03 06 — szlamy w studzienkach
kanalizacyjnych, odpad inny niz niebezpieczny. Oczyszczanie kanatéw nie bedzie sie odbywaé
czesciej niz 1 raz na rok, a pierwsze oczyszczanie kanatow nie wczesniej niz za 5 lat od chwili
wybudowania obiektu.

9.4. Emisja hatasu

Projektowana kanalizacja sanitarna nie emituje hatasu do $rodowiska. Jedynym Zzrodiem
hatasu mogg by¢ pompy zainstalowane w pompowni sciekow. Omawiane pompy zainstalowane sg
pod terenem pod lustrem Sciekdw, w zwigzku z powyzszym hatas emitowany do srodowiska nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych w obowigzujgcych aktach prawnych.

9.5. Emisja wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego

Projektowane obiekty nie bedg emitowaty Zzadnych wibracji, promieniowania oraz pdl
elektromagnetycznych i innych zaktécen do srodowiska.

9.6. Wplyw na ludzi, istniejacy drzewostan, flore, faune, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sie obszary chronione Natura 2000. Teren
przedmiotowej inwestycji jest potozony poza granicami parkow narodowych oraz rezerwatow
przyrody. Na omawianym terenie nie utworzono szczegdélnych form ochrony gatunkowej roslin ani
zwierzat. Na terenie inwestycji nie wystepujg dobra kultury.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedg znajdowata sie na obszarze zabudowanym,
zmienionym pod wptywem dziatalnosci cztowieka. Obiekty utozone bedg pod powierzchnig terenu,
co nie spowoduje zmiany zagospodarowania powierzchni terenu i krajobrazu. Po zakonczeniu prac
ziemnych teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.

Zaprojektowane obiekty, rurociggi, armatura na terenie inwestycji zostang wykonane
z materiatbw nowoczesnych, szczelnych i odpornych na korozje. Fabryczna izolacja powtokowa
studni z kregdéw betonowych zbrojonych oraz szczelne przejscia rurociggdw przez sciany studni
dodatkowo przyczynig sie do wyeliminowania ewentualnych wyciekéw i negatywnego wptywu
inwestycji na $rodowisko. Rurociggi PE, PVC, z kamionki zostang utozone ponizej strefy
przemarzania gruntu. Takie rozwigzanie stanowi ochrone rurociggdw przed sezonowymi

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Mglista 5 ¢/ 5, 44 — 207 Rybnik, tel. 605 047 842, biuro@prd-slask.pl
www.prd-slask.pl


mailto:biuro@prd-slask.pl
http://www.prd-slask.pl/

Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)
wraz z pompownig $ciekdw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

wahaniami temperatury oraz zabezpieczenie mechaniczne. Tym samym eliminuje ewentualne
uszkodzenie rurociggow.

Ponadto szczelna kanalizacja grawitacyjna, likwidacja szamb i osadnikow stanowig
korzystng ekologicznie inwestycje, ktora wptynie korzystnie na zdrowie mieszkancéw, a ponadto,
na jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na flore i faune, ze wzgledu na
ograniczony zasieg przedsiewziecia. Glownymi przedstawicielami fauny na tym terenie mogg by¢
owady i ptaki; nie mozna wykluczy¢ obecnosci drobnych gryzoni i ssakéw. Projektowane sieci nie
spowodujg koniecznosci zmiany siedliska dla okolicznych zwierzat.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | BHP
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia pozarowego.
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INFORMACJA BIOZ

INWESTYCJA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej / tlocznej) wraz
z pompownig sciekéw w rejonie ul. Wiejskiej w Gaszowicach

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ /
TLOCZNEJ, POMPOWNIA SCIEKOW

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ
NUMERY DZIALEK

Powiat: rybnicki

Gmina / Miasto: Gaszowice

Jednostka ewid.: 241202 _2 Gaszowice

Obreb: 0002 Gaszowice

Dziatki nr: 446/70, 1325/59, 1926/59, 836/65, 1783/64, 1759/59,
2001, 417/59, 718/59, 1668/526, 1672/489, 1667/526, 1171/525,
810/524, 692/524, 519, 1087/518, 1097/501, 1544/522, 1089/461,
1083/464, 1082/465, 1818/508, 1456/508, 1453/506, 1458/505,
1469/501, 1460/505, 1103/505, 1102/504, 1700/504, 1701/504,
414/39, 1075/439, 1074/440, 915/442, 1076/442, 2000, 412/39,
413/39, 1625/438, 1116/39, 1115/39, 410/39, 409/39, 408/39,
1749/437, 994/328, 1064/329, 1063/162, 759/330, 1405/330,
1096/179, 1716/400, 1740/424, 1718/400, 1720/402, 1738/424,
1717/400, 1719/400, 1066/399, 611/398, 1817/383, 1536/383,
1535/383, 1398/382, 1399/382, 1061/369, 1394/370, 1446/368,
1447/368, 1792/368, 1793/368, 1784/356;

Kategoria obiektu: XXVI, XXX

INWESTOR

Gmina Gaszowice
ul. Ryduttowska 2
44 -293 Gaszowice

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Projektowanie Realizacja Doradztwo
Ulica Mglista 5c¢c/5

Biuro: ul. Podmiejska 95

44 - 207 Rybnik

BRANZA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowat: mgr inz. Marcin Lendzioszek
ul. Mglista 5¢/5, 44 — 207 Rybnik
upr. nr SLK/3681/PO0OS/11
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IV. INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig $ciekéw w rejonie ul. Wiejskiej
oraz ul. Lgkowej w Gaszowicach.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podyktowana zostata mozliwoscia odprowadzania
sciekbw komunalnych z przedmiotowego terenu — gtéwnie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowanej w zachodniej czesci
terenu przeznaczonego pod planowang inwestycie w rejonie ul. Wiejskiej, a tym samym
uzbrojeniem przedmiotowego terenu.

Przedmiotowg sie¢ zaprojektowano tak, by w przysztosci umozliwic¢ ich rozbudowe i dalsze
uzbrojenie czesci terenu w kierunku pétnocnym oraz potudniowym od rejonu planowanej
inwestyciji.

Realizacje inwestycji zaleca sie wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy, geodezyjne wytyczenie trasy
przebiegu kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej / ttocznej);

— roboty ziemne i odwodnieniowe — zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja
wykopow otwartych w miejscach tyczenia, zabezpieczenie Scian wykopdéw, wykonanie
podsypki piaskowej pod studnie;

— wykonanie niwelacji dna wykopow, wykonania podsypki piaskowej zageszczonej
mechanicznie grubosci 0,20 m;

— roboty montazowe, instalacyjne*:

e posadowienie studni kanalizacyjnych zatomowych i zlewnych, studni funkcyjnych —
pompowni $ciekéw, studni czyszczakowej Cz1, studni rozpreznej SR oraz studni
tworzywowych: studni posrednich; utozenie rurociggdéw kanalizacyjnych przy zachowaniu
spadkéw podanych w niniejszym projekcie, tgczenie przewodow, inspekcja telewizyjna
kanatéw umozliwiajgca m.in. identyfikacje rur, spadek kanatu;

— wykonanie przytgcza elektroenergetycznego zasilajgcego przepompownie sciekow;

— ufozenie rur ochronnych na istniejgcych odcinkach sieci elektroenergetycznej, wodociggowe;j
oraz teletechnicznej przy skrzyzowaniach z projektowang sieciami w przypadku, kiedy
odlegtosé miedzy Sciankami przewodéw jest mniejsza niz 0,50 m;

— roboty ziemne - wykonanie obsypki rurociggéw wraz z zageszczeniem oraz oceng
wskaznika stopnia zageszczenia gruntu okreslong za pomocg sondowania dynamicznego
wykonang, co studnie na sieci kanalizacji sanitarnej oraz co 50,0 mb na kanalizaciji ttocznej;

— proby cisnieniowej kanalizaciji ttocznej;

— préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej;

— wilgczenie zrealizowanego odcinka sieci w istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej
w rejonie nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 110a, tj. bezposrednio do istniejgcej studni
zelbetowej oznaczonej umownie symbolem ”Si”;

— ufozenie tasmy sygnalizacyjno — lokalizacyjnej na trasie kolektora sanitarnego ttocznego;

— roboty ziemne — wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zageszczonej mechanicznie
grubosci 0,30 m;

— roboty ziemne — zasypanie wykopow otwartych gruntem rodzimym; w terenach zielonych do
rzednych terenu istniejgcego; we wschodniej czesci pasa drogowego drogi powiatowej ul.
Wiejskiej , ul. Lgkowej oraz drég bocznych od ul. Wiejskiej, do rzednej warstwy podbudowy;

— roboty renowacyjne: odtworzenie nawierzchni do poprzedniego stanu uzytecznosci

— uzupetnienie warstw podbudowy oraz warstw wierzchnich;
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— obsianie mieszankami traw terenow zielonych;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej.

* Podczas realizacji przejs¢ poprzecznych przez pas drogowy drogi powiatowej ul. Wiejskiej
(od nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 27 do nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 16) roboty
wykona¢ metodg potéwkowg, wykopu otwartego wagskoprzestrzennego z zachowaniem
przejezdnosci drogi.

Powyzsze zalecenia w wigkszos$ci tyczg sie robot wykonywanych w wykopach otwartych,
jednakze czes¢ sieci objetej niniejszym opracowaniem w zakresie przejS¢ poprzecznych przez
nawierzchnie asfaltowg pasa drogowego drog powiatowych, ul. Wiejskie ( od skrzyzowania
z ul. Kolejowg — rejonie posesji przy ul. Wiejskiej 27 do nieruchomosci przy ul. Wiejskiej 110a) oraz
ul. Kolejowej, z uwagi na nowg nawierzchnie bitumiczng ulic, przewiduje sie wykonac poprzez
zastosowanie technologii bezwykopowej (przecisku / przewiertu sterowanego).

Zastosowanie technologii przecisku / przewiertu pozwala:

— unikng¢ ograniczenia ruchu pojazdéw podczas realizacji robot w rejonie drég powiatowych
ul. Wiejskiej oraz ul. Kolejowej;

— zredukowa¢ do minimum ingerencje w nowg nawierzchnie asfaltowag ul. Wiejskiej oraz
ul. Kolejowej;

— zredukowaé do minimum ingerencji w srodowisko naturalne;

— unikng¢ prowadzenia wykopdw przy skrzyzowaniu projektowanej sieci z istniejagcym
uzbrojeniem terenu.

Przebieg procesow technologicznych w czasie realizacji przecisku / przewiertu sterowanego:

— prace przygotowawcze;

— transport maszyn i urzagdzen na miejsce budowy;

— wytyczenie odpowiedniej trajektorii przecisku / przewiertu (w oparciu o odpowiednig
dokumentacje techniczng);

— wykonanie komory startowej oraz odbiorczej;

— odpowiednie posadowienie i kotwienie urzgdzenia przeciskowego / wiercgcego;

— kalibracja odpowiednich urzagdzen pomiarowo — lokalizacyjnych;

— wykonanie przecisku zerdzig pilotowg od komory startowej do komory odbiorczej;

— montaz poszerzacza do ostatniej zerdzi w komorze startowej;

— transport urobku przy pomocy rur stalowych wyposazonych w przenosniki slimakowe;

— wydobycie zerdzi pilotowych w komorze odbiorczej;

— wydobycie rur stalowych wyposazonych w przenosniki slimakowe w komorze odbiorczej;

— wprowadzenie rur kamionkowych przeciskowych;

— zabezpieczenie wprowadzonego rurociggu;

— rejestracja rzednych utozonej instalacji;

— czyszczenie i demontaz maszyn i urzadzen;

— kompletna zabudowa studni kanalizacyjnych w miejscu lokalizacji komor startowej
i odbiorczej;

— prace porzgdkowe.

Po realizacji robot nalezy przywrocic teren do poprzedniego stanu uzytecznosci.

2.  WYKAZ ELEMENTOW MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Do elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi naleza:
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wykopy reczne i sprzetem mechanicznym pod rurociggi kanalizacji sanitarnej wraz
z "siggaczami” oraz studnie kanalizacyjne — mozliwos$¢ upadku do gtebokich wykopdw celem
utozenia nowych odcinkow sieci;

roboty zwigzane z budowg sieci w pasie istniejgcych drog — ul. Wiejskiej, ul. Kolejowej,
ul. Lgkowej oraz drég bocznych od ul. Wiejskiej stanowigcych dojazd do poszczegdlnych
nieruchomosci;

roboty zwigzane z wykopami, budowg rurociggdbw oraz montazem studni betonowych
zbrojonych w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych;

montaz studni kanalizacyjnych betonowych zbrojonych przy uzyciu dzwigu;

praca sprzetu, urzgdzen, maszyn i Srodkéw transportu stuzgcych realizacji Inwestycji.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

niebezpieczenstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania prac ziemnych, ktére zalicza
sie do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo upadku do wykopu wystepuje
w trakcie wszystkich robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopu i ustaje
w momencie ich zasypania;

niebezpieczehstwo przysypania ziemiag, ktéra moze sie osuwac lub wytwarza¢ nawisy
w trakcie wykonywania wykopow koparkami podsiebiernymi;

niebezpieczehstwo porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prac budowlanych
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci elektroenergetycznych /
teletechnicznych;

niebezpieczehstwo uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu tj. kabli
elektroenergetycznych, teletechnicznych, rurociggdw wodociggowych oraz kanalizacji
deszczowej.;

niebezpieczenstwo zerwania sie liny i zsuniecie sie elementu z zawiesi dzwigu w trakcie prac
zwigzanych z montazem studni kanalizacyjnych;

niebezpieczehstwo potrgcenia przez samochody w trakcie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw wykwalifikowanych,
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP,

Przed przystgpieniem do realizacji prac stwarzajgcych szczegdlne niebezpieczenstwo
powinni zosta¢ dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o mozliwych zagrozeniach
i sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

Pracownikéw nalezy wyposazyé w srodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej
pracy,

Pracownicy powinni by¢ poinformowani, ze nie wolno im podejmowa¢ samowolnie zadnych
prac stanowigcych szczegodlne zagrozenie,

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe nadzorujgca,

Prace szczegodlnie niebezpieczne moze wykonywaé osoba wyznaczona imiennie przez
osobe nadzorujgcg wykonywanie tych prac.
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5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

5.1. Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania wykopéw pod rurociagi
oraz uzbrojenie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, ttocznej)

Przewiduje sie wykonywanie wykopow o gtebokosci maksymalnej do ~ 4,15 m p.p.t.. Wykopy
pod sie¢ / uzbrojenie beda wykonywane, jako waskoprzestrzenne w obudowach z piyt
szalunkowych petnych z dwupunktowym podparciem bgdz wypraskami stalowymi. Wykopy te sa
zaliczane sg do wykopow gtebokich. Wykop bedzie wykonywany przy uzyciu koparki podsiebierne;j
oraz czesciowo recznie, szczegdblnie w miejscach skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robé6t. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te
sieci. miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi (Uwaga wykopy) i ogrodzic.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych nalezy wokot
wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu ustawi¢ balustrady. Przy wykonywaniu
robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
i odpowiednio jg oznakowac.

5.2. Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét w poblizu czynnych
sieci elektroenergetycznych

W czasie wykonywania robdét budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzgdzen
zatadowczo — wytadowczych w poblizu czynnych sieci elektroenergetycznych nalezy zachowac
nastepujgce minimalne odlegtosci, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz
z fadunkiem:

— 3 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV;
— 15 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV;
— 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Podczas wykonywania robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z uzytkownikiem sieci. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome,
ktore mogag zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Zblizenie sie na
odlegtos¢ mniejszg od wymaganej grozi porazeniem prgdem elektrycznym, a nawet Smiercia.

5.3. Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robét budowlanych

w pasie drég

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym, inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

Ponadto nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu, a bezposrednio przed
rozpoczeciem prac ziemnych oznakowaé obszar drogi wylgczony z ruchu 2zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.
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5.4.

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice
Dodatkowo teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Zapobieganie niebezpieczenstwom w trakcie montazu studni kanalizacyjnej z kregéow
betonowych przy uzyciu dzwigu
Roboty montazowe przy studni kanalizacyjnej mogg by¢ wykonywane przez pracownikow

zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiadac
wymagane dokumenty. Przed podniesieniem elementu konstrukcji zelbetowej nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania,;

stabilizacji elementu;

uwolnienia elementu z hakow zawiesia;

podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli
wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu

w miejscu wbudowania.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu;

dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;

stosowac liny kierunkowe;

skontrolowa¢ prawidtowosS¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu
na wysoko$¢ 0,50 m.

Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy

niebezpiecznej.

5.5.

Dodatkowe informacje o zapobieganiu niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania
prac budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczehstwom w trakcie wykonywania prac zwigzanych

z budowg sieci wodociggowej nalezy:

zapewni¢ sprawng komunikacje i transport;

zapewni¢ pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techniczne na czas budowy;
zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem os6b niepowotanych;

umiesci¢ w widocznym miejscu tablice budowy;

zabezpieczyé miejsca szczegodlnie niebezpieczne, a miejsca wykopow opatrzy¢ tablicg
ostrzegawczg (Uwaga wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy;

na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentéw
materiatow budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

BRANZA TECHNOLOGICZNA
Zestawienie materiatéw branzy technologicznej znajduje sie na rysunkach 3 — 13.

BRANZA ELEKTRYCZNA
Zestawienie materiatéw branzy technologicznej znajduje sie na rysunku czesci elektrycznej —

rys. 14 oraz zatgcznikach do czesci elektrycznej 1 — 2.

VI.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH

Urzad Gminy Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Zarzad Drég Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44 — 200 Rybnik

Projektowanie Realizacja Doradztwo Marcin Lendzioszek, ul. Mglista 5c/5, 44 — 207 Rybnik,
biuro / adres koresp. — ul. Podmiejska 95, 44 — 207 Rybnik

Gminna Spoétdzielnia ,Samopomoc Chtopska” w Gaszowicach, ul. Gtéwna 26, 44 — 290
Jejkowice, dz. nr 1325/59

Kuska tukasz, Monika, ul. Wiejska 1, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1926/59, 1783/64
Chowaniec Matgorzata, ul. Wiejska 3, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 718/59

Mrozek Elzbieta, ul. Wiejska 9, 44 — 293 Gaszowice. dz. nr 1668/526, 1667/526

Korbel Katarzyna, ul. Wiejska 24, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1672/489

Potyka Jozef, ul. Jabtoniowa 7, 47 — 440 Nedza, dz. nr 1171/525

Masarczyk Jadwiga, Stefan, ul. Wiejska 13, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 810/524

Merkel Dorota, Otylia, tukasz, ul. Wiejska 17, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 692/524

Pytlik Bernadeta, Jerzy, ul. Wiejska 25, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 519

tukoszek Franciszek, ul. Wiejska 21, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1544/522

Ktosek Maria, Marta, ul. Wiejska 48, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1083/464

Musiot Marek, ul. Wiejska 50, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1082/465

Lesiuk Henryk, Franciszka, ul. Kolejowa 1, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1818/508

Zawionka Bogdan, Mirostawa, ul. Wiejska 60B, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1458/505,
1460/505

Krélikowski Tomasz, Magdalena, Os. Ortowiec, 51/9, 44 — 280 Ryduttowy, dz. nr 1103/505,
1102/504

Lorek Monika, ul. Wiejska 33, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1700/504, 1701/504, 414/39
Pieczykolan Marek, ul. Wiejska 52, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 915/442

Michatek Anna, ul. Wiejska 56, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1076/442

Rybarz Anna, ul. Wiejska 34, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 412/39

Cieslik Danuta, Janusz, ul. Wiejska 16, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 413/39

Manka Anna, Zbigniew, ul. Wiejska 72, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1625/438, 1749/437
Manka Wilhelm, ul. Wiejska 74, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1625/438

Tomaszewski Stanistaw, ul. Wiejska 70, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1116/39

Grzegorzyca Jolanta, ul. Wiejska 35, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1115/39

Nowak lzabela, ul. Jodtowa 15, 44 — 285 Pogrzebieh, Klimek Michat, ul. Bolestawa
Krzywoustego 22B, 44 — 280 Ryduttowy, dz. nr 410/39

Najduch Agnieszka, Grzegorz, ul. Budowlanych 45A/27, 44 — 217 Rybnik, dz. nr 409/39
Kostrzewska Bogustawa, ul. Wiejska 100, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 408/39,1061/369
Machoczek Adrian, ul. Wiejska 44, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 994/328

Mazurek Stanistawa, Andrzej, ul. Wiejska 39, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1064/329

Musiolik Joanna, Dariusz, ul. Gtéwna 117, 44 — 290 Jejkowice, dz. nr 759/330

Pszczétka tukasz, ul. Wiejska 124A, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1405/330

Mazij Marzena, Wactaw, ul. Wtadystawa tokietka 21/41, 44 — 100 Gliwice, dz. nr 1717/400
Mazurek Helena, ul. Wiejska 22, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1719/400
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

45,

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Rybarz Romuald, ul. Wiejska 90, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1066/399

Skupien Zbigniew, ul. Wiejska 92, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 611/398

Mazurek Szymon, ul. Wiejska 39, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1817/383, 1535/383

Mazurek Ewa, Piotr, ul. Wiejska 96, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1536/383

Fert Artur, ul. Wiejska 98, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1398/382, 1399/382

Toman Antoni, ul. Wiejska 41, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1394/370

Adamczyk Joanna, ul. Wiejska 108, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1446/368

Mazurek Janina, Jozef, ul. Stanistawa Ligonia 14/39, 44 — 300 Wodzistaw Slaski, dz. nr
1447/368

Gawlas Malgorzata, ul. Wiejska 104, 44 — 293 Gaszowice, dz. nr 1792/368, 1793/368
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