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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

nazwa inwestycji: ,,Remont dachu w budynku

Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Szczerbicach”
lokalizacja: miejscowosé: 44 - 293 Szczerbice, jedn. ewid: Gaszowice, obreb Szczerbice,
ul. Szkolna 6, dziatka nr 209/1

rodzaj inwestycji: roboty ogélnobudowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy: Gminna Gaszowice

ADRES: ul. Ryduttowska 2
44 - 293 Gaszowice

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu przedszkola obejmuija:
e roboty przygotowawcze
e pokrycie dachowe

| .4. Dokumentacja techniczna okreSlajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1. Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy w branzach:

- architektura,

- konstrukcja,

1.4.2. Przedmiar robdt bedgcy poglgdem na przewidziang technologie realizacji oraz przyjety

zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania.

1.4.3. Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych

e 0golna specyfikacja techniczna
e szczegotowe specyfikacje techniczne

ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
ST-0, SST-B-02 Pokrycia dachowe



1.4.4. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjag techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzujgca kolejnosc
ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajaceqgo, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.51. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.



1.5.9. deklaracji zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - skiada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru roboét i informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieC skfadajgcg sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robodt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieC¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcag ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiardw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



1.5.20. obmiarze robodt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych,
dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robat,
albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czeSciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany
jako ,odbiér kohcowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, ftgcznie
z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawcze;.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.26. wspdlnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumieC system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego
z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowag
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy (Inspektor nadzoru inwestorskiego)

2. PROWADZENIE ROBOT



2.1.0g06Ine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robot oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziafki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktéry przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robot.

Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie a koszty zwigzane z ich realizacjg uwzgledni w cenie
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementéw) dla ktorych niezbedne jest
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzgadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. zeby



zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery
i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonhczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne od istniejgcej
przestrzeni. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem o0sob trzecich
Wykonawca uwzgledni w cenie robét podstawowych.

Wykonawca dla potrzeb budowy wykona tymczasowe przytgcze energii elektrycznej. Koszty
budowy przytgcza jak i koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych
robot podstawowych. Koszty ewentualnego poboru energii elektrycznej dla potrzeb rozruchu
technologicznego, odbioréw jak i ogrzewania obiektu na czas prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej robét podstawowych.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez ZamaW|aJacego Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacja Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia W urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnlonego na placu budowy
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie



Zz przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skfadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatdw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatobw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialtdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez Kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢c postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zaplsy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzagdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
W sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia

zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z

warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robaot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okredleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne mformaCJe 0 postepie robot.
Wszvstkle wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomoéci i akceptacii
Zarzgdzajgcemu Realizacig Umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjig Umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany informowaé wszystkich uczestnikédw procesu
budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostac¢ przestana rowniez drogg
faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kierownik budowy jest
zobowigzany informowac projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym
nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegolnych branz.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych roboét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4 4. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy



2.5.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

¢ Rysunki robocze

e Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc
z dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindbw okreslonych
w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjig umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspédtzaleznych ze sobag, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby méogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokona¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraC wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski. W przypadku koniecznosci opracowania rysunkéw przez jednostke
projektowa, nalezy przewidzie¢ 7 dni roboczych na ich wykonanie przez autora.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
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prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzadzajgcego Realizacig Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robot muszg by¢é zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robét statych wykonawca przedtozy szczegodtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii  materiatow
z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zZrédet wymaga akceptacii
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatow

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzagdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzic¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatbw przez zarzgdzajgcego realizacjga umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;
b) Zarzadzajqcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robaot.

4.3.  Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktdérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatdow, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzgdzajgcy realizacjag umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone fj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta na
2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy w’rasnosmq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosm do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
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do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajagcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzic pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepiséw Zarzgdzajacy Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzagdzajgcy Realizacjag Umowy musi mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzgdzajgcego realizach umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw
Zz wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy Realizacja Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robdt z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatdow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w skfad umowy.

Uwagal

Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robét wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami ich
przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej w przypadku
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wykonania wiekszej ilosci wykopdw niz przewidzianych w przedmiarach jak rowniez za skutki
zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. Zamawiajgcy nie ponosi réwniez zadnej
odpowiedzialnosci finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢ rusztowan lub czas
pracy rusztowan. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci wykopéw lub
robot towarzyszacych i tymczasowych sa niewystarczajagce od przyjetych przez
projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej danej pozyciji
swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej ilosci.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robd6t lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczego’rowe Specyfikacje Technlczne wiasciwe dla
danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosm beda wyliczane w m®, jako dlugo$é
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robaot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak réwniez koszty robot towarzyszgcych niezbednych do wykonania i odbioru
robot podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych koszty zwigzane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowe;j
Strazy Pozarnej, Inspekcje Pracy i Jednostke Nadzoru Budowlanego. Uwzgledni¢ powinien
réwniez koszty oznakowania i wyposazenia p-pozarowego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacii techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pozniejszymi zmianami

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz
Z pozniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o s$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 199 poz.
1227)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz.
520).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165).

UWAGA:
W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej zadania: ,Remont dachu w budynku Zespotu Szkolno —

Przedszkolnego w Szczerbicach”, w sktad ktérej wchodzi projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje

techniczne wykonania i odbiory robot budowlanych, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - jesli podane

zostaty nazwy i producenci materiatéw, technologii i urzadzen - to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w

celu okreslenia parametrow technicznych i innych wymogéw jakie spetnione by¢é musza, by mogty by¢ uzyte w

czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatéw, technologii i urzadzen o ile

zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania
w Remont dachu w budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Szczerbicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
e przygotowania terenu budowy
e prac rozbidrkowych
e WywOz gruzu i materiatow z rozbiorki i ich skladowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.56. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc¢ robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonywania tych  robdét oraz = zgodnosc
Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacje
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i skladowanie materiatow z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach

z dnia 27.06.1997 r. (z pozniejszymi zmianami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegodlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,00 m,

e wyrownac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drég technologicznych.

e Zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym siec
wodociggows, energetyczng.

e wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn
i urzadzen oraz przygotowaC miejsce do sktadowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e zapewnic¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robaot.

5.3.2. Roboty rozbiorkowe

e Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)

e Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony
zZRU

W ramach wykonania roboét rozbiorkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzag

rowniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i ukfadanie materiatdw i urzgdzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w
obrebie strefy obiektu modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania

itp.,
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e wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

e uprzagtniecie placu budowy,

e wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7
6.2. Sprawdzenie jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

6.3. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci
lub niezgodnosci wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostepie do informacji o s$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkdéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 Pokrycie dachowe

Grupa roboét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robét: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w w ramach remontu dachu w
budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Szczerbicach.

1.1.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych specyfikacjg

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z
bvlachodachowki. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatéw, sposobu wykonania robét, wymagan dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich
odbioréw. Specyfikacja obejmuje réwniez wymagania dotyczgcych wykonania obrobek
blacharskich i pokrycia blachg koszy dachowych oraz montazu urzgdzen do odprowadzania
wod opadowych.
Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

e Wymiane ok. 30% zgnitych desek

¢ Nabicie tat na istniejgce poszycie deskowe

¢ Wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej TR55 gr 0,7mm z powtokag

antykondensacyjng

e Wykonanie nowych obrobek blacharskich
e Wymiane wytazéw dachowych i okien dachowych
¢ Wymiane rynien
¢ Wykonanie nowej instalacji odgromowe;j i podtgczenie jej do istniejgcych zwoddw
pionowych
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~YVymagania ogolne” pkt 4. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot pokrywczych
dachowkg cementowg powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty podstawowe — blacha

Cate deskowanie nalezy zaimpregnowac¢ do NRO. Na wszystkich potaciach z desek nabi¢ taty
6x4 NRO rozstawione co ok. 50cm. Pod fatami rozscielic nalezy na folie FWK -
wiatroizolacyjng, paro przepuszczalng. Na tatach montowa¢ nowe pokrycie z blachy trapezowe;j
T55 gr 0,7mm. ocynkowang, mat. Poliester std 25 mm gr. 0,7 mm, kolor RAL 7016 grafit z
powiokg antykondensacyjng od spodu. Blache ucigglic przy potgczeniach na 2 fale oraz
zastosowac potgczenia wyréwnawcze. Blache zamontowa¢ na tatach 6x4 nabijanych do istn.
deskowania co ok. 50cm. Zastosowac ptotki sniegowe po obwodzie dachu. Na pokryciu
wykona¢ nowg instalacje odgromowg z przewodow nienaprezanych Fe/Zn Srednicy 8mm z
podtgczeniem do istniejgcych zwoddow pionowych. Nadmienia sie, iz wykonane petle mijajgce
okap przy potgczeniu zwoddw poziomych z pionowymi jest niepoprawne, gdyz tadunek
elektryczny minie petle i przejdzie przez okap. Na kominach zamontowac petle z iglicg z druta o
wys. ok. 1Tm. Wymieni¢ nalezy wszystkie okna dachowe na nowe PCV wsp. U<1,1TW/m2K —
7szt., Wymieni¢ nalezy rowniez wytaz dachowy na nowy wraz kotnierzem. W Potgczeniach
okien i okapu zabudowac¢ stosowne obrébki blacharskie i wywingé na potac. Wokdt kominow
zamontowac listwy systemowe dociskowe z wyprowadzeniem obrobek ponad pokrycie. W
narozach potaci zamontowac¢ systemowe obrébki blacharskie. Zamontowa¢ w okapach nowe
mocowania rynien, jak i zamontowac rynny stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w
kolorze szarym RAL 7016. Szerokosc rynien — min. 160mm. Rynny podtgczy¢ do istniejgcych
rur spustowych. Wiekszos¢ komindw wentylacyjnych wymaga¢ bedzie podmurowania o ok.
30cm, kominy wskazano na rysunku P-1. Kominy nalezy otynkowac i wykonczy¢ obrobkami
blacharskimi. Na rysunku ponizej pokazano poglgdowo profil pokrycia z blachy:

22 J A

-23-



a strona dekoracyjna (pozytyw)
b strona spodnia (negatyw)

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci
i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachowkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ z blachodachowki

3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania

pokrycia blachodachéwkg. Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji dekarskich
prace zwyzKi i specjalistycznych drabin do montazu pokrycia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Wyroby do pokry¢ blachodachowkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzystywac¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry
drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7. .
5.2. Warunki przystagpienia do robot pokrywczych blachodachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych blachodachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym

zakonczeniu

i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu

pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu

poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewoéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominow z cegty klinkierowej,

— spoinowanie komindw,

— osadzenie masztow, ndzek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzgcych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z blachy
tytanowo-cynkowej anodowane;.
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5.2.  Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do

krokwi nachylonych pod katem (30 stopni) 57,7%.

Wymagania dotyczgce podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg

nastepujgce:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x58) mm;

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

— styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢
mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

— dla zachowania dystansu pomiedzy ptaszczyznami izolacji dachu od spodu i gory stosowac
kontrtaty o przekroju 38x28mm zabezpieczone grzybobdjczo i owadobdjczo oraz p-pozarowo
do stopnia NRO.

— przy instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytoéw rynnowych; wierzch deski powinien sie
pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna byc¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski fgczone na styk,

— wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachodachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowg

— wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubo$ci tat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— ptaszczyzna pofaci z tat powinna byc¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

— folie dachowe powinny zosta¢ wywiniete na podbitke okapu z desek w obrebie okapu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych blachodachéwkg

Wykonawca powinien przedtozy¢ przed przystgpieniem do zamowienia i wykonania dachu
autoryzacje producenta systemu pokry¢ z blachodachéwki. Wymaga sie, by dla oceny
zgodnosci wykonanych robét z zaleceniami systemu, nadzor petniony byt rowniez przez
przedstawiciela producenta.

6.2.1. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu fat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnos$cig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu niwelatora lub taty kontrolnej o dlugosci
3 m z poziomnicg. Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
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Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachowkg polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych blachodachowka, w szczegdlnosci w

zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podkfadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych naleZy przystgpi¢

po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego, poziomnicy,

trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢
co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8..

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywczych blachodachowkg

Powierzchnie pokrycia dachéw blachodachéwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci
bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy kryciu blachodachowkg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrobki
blacharskie. Odbior podktadoéw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem ukfadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejsze;j
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w
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dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek
blacharskich nalezy poréwnac¢ z wymaganiami PN-61/B-10245.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych blachodachéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Dla pozyciji zwigzanych z kryciem dachu,

ptaci sie za ustalong ilos¢ m? pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz i demontaz rusztowan, zwyzki, dzwigu, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

— pokrycie dachu blachodachdwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem wszystkich
przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— obrébke okapdéw

— obrobke wszystkich krawedzi

Dla pozyciji zwigzanych z wykonywaniem obrobek blacharskich,

ptaci sie za ustalong ilos¢ m? blachy wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz, praca i demontaz rusztowan, zwyzki, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

— wykonanie kompletnej szczelnej obrobki blacharskiej z blachy

Dla pozyciji zwigzanych z montazem rynien

ptaci sie za ustalong ilos¢ 1mb rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz, praca i demontaz rusztowan, zwyzki, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan

— odbiodr i oczyszczenie podktadu z tat,

— montaz rynny lub rury spustowej wykonanej indywidualnie z blachy tytanowo-cynkowe;j
anodowanej z wykonaniem podtgczen, montazem ksztattek

— wykonanie konstrukcji mocujgcej i maskujgcej pod rynny (deski czotowej) wraz z
wykonczeniem potgczen i krawedzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na koroz;ji.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ Ill )
Arkady, Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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