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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robét podstawowych,
tymczasowych i towarzyszgcych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule.
Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zatgcznik do SIWZ i umowy przy
zlecaniu i realizacji robét objetych zadaniem.

Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowac
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tgcznie z dokumentacijg techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamoéwienia.

1.2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest budowa boiska o nawierzchni z syntetyczne;.

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego

w punkcie 1.1 zadania, a to:

- rozbiérki istniejgcych obiektow i nawierzchni,

- wykonanie nowej ptyty boiska wraz z podbudowag,

- budowa nowych nawierzchni utwardzonych (chodniki),

1.3. Nazwy i kody.

45111000-8 - Wyburzenia i roboty ziemne,

45112720-8 - Uksztattowanie terenu,

45212221-1 - Budowa boisk,

45236100-1 - Wyréwnanie nawierzchni sportowych,
45233200-1 - Nawierzchnie parkingéw, chodnikéw i wjazdu,

1.4. Wyszczeqgdlnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robét tymczasowych.
Oprécz robét podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektéw oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyty boiska.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji robét zlokalizowany jest w obszarze istniejgcego kompleksu szkolnego,

potozonego w bezposrednim sgsiedztwie drogi dojazdowej i nie wymaga wykonania specjalnych
utwardzen dojazddw, lub drég tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zamawiajgcy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktory



musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on

zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacjg umowy oraz harmonogramem

robot.

Projekt powinien zawiera¢ i opisywaé co najmnie;j:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow
robaot.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robot chodnikéw i jezdni

w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wtasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczeh. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilodciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa.

1.6. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalaciji
i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtaciwie

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac¢ sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie




realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne Kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe

w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenhstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wpltywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatébw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wkadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca
interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespét oséb firmy wykonujgcej i nadzorujgcej
projektowanie cato$ci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majgca za zadanie przejgc¢ i roztozy¢ obcigzenie
pochodzace od ruchu na podioze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.



Odpowiednia zgodnos$é - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz robdt, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujacy
m.in. sposoéb realizacji uwzgledniajgcy ,Prawo zamowien publicznych”.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zaméwienia, stanowigcg odrebng
catosé technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgcji
techniczno uzytkowych.

Zamawiajgcy — jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP

i niniejszych ST.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej
mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatow bgdz wyrobow przez Zamawiajgcego.



2.2. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca
przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek.
To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrddfa nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych

z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacii Inspektora.

2.2. Kontrola materiatéw i urzagdzen

Inspektor moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST.

Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Inspektor jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow
i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajagcy petng zgodnosé tych
materiatow z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé¢ dostarczone
przez wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzagdzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé¢ tych materiatébw moze byé
odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub



zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$é i wtasnosci

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane

w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych uktadow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkéw transportu i innych maszyn ciezkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowe;j
bedacej w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inspektora usuniete
z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do



terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnosé z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zafozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,

dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.



6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badanh bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy

i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych roboét i uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Inspektor moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar robo6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.



Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo

(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosé pomnozona przez
sredni przekrodj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét

i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robdét.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktdre nie zostaty przewidziane i wykazane w dokumentac;ji
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia), a takze
roboty zamienne zostang zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajgcego na podstawie
wykonanych przez jednostke projektowg lub osobe wskazang przez zamawiajgcego przedmiaréw
robot.

Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury dotyczgcym m.in. formy dokumentaciji projektowej —

w tym przedmiaréw robét - z dnia 2.09.2004 r.

Zalecane zasady przedmiarowania robot zostaty usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5 — 7
~Wademecum kosztorysanta” opracowanych i wydanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno —
Organizacyjnych Budownictwa ,PROMOCJA".

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbioréw robét i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady ogdlne odbioréw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora
z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.



Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie

umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego

postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca i jednoczesnie powiadamia inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robat.

8.4. Odbidr kohcowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce protokotem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

» sprawozdanie techniczne,

+ o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonanych robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
inwestora,

» uwagi dotyczagce warunkéw realizacji robét,



+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z SIWZ ujete w kwocie
umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

Czesciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacije placu budowy zostang realizowane
na rzecz wiasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi
wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robét.

10.2. Dziennik budowy
(jezeli roboty prowadzone bedg na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakorczenia robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenhstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegdlnosci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdét;

- postep roboét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia wymagan szczegolnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,



- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

10.3. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki uzyte

w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentoéw wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robot nie wymagajgcych pozwolenia;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploataciji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny byé wyraznie oznaczone nazwag przedsiewziecia

i zamawiajgcego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢



robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.8. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz

z pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o dostepie do informaciji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych

metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeh
lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc
kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1

PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robét
konstrukcyjnych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwg jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robét przygotowawczych, ziemnych i rozbiérek.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- rozbidrka istniejgcych obiektéw na boisku kosze, bramki- utylizacja,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni boiska,

- roboty ziemne.

1.3. Nazwy i kody.
45111100-9 - wyburzenia i rozbiérki,
45111200-0 - roboty ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdélng ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkg wszystkich kolidujagcych z obszarem
zabudowy obiektéw oraz wykonanie koniecznych robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowac grunt pozyskany z wykopow.

Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotnosci wiekszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno
nawilgocony (np. po opadach) musi zostaé¢ podsuszony.

Grunty zawierajgce odpady budowlane lub grunty zawierajgce zanieczyszczenia organiczne
w ilosci wiekszej niz 2% nie mogg by¢ uzyte do zasypek.



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej ST.

5.2. Roboty rozbiérkowe (45111100-9)

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzgdzeniu

w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych oraz
przez prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, szczegolnie przed wejsciem na teren rozbiérek oséb postronnych.
Materialy uzyskane z rozbidrek odwiez¢é na miejsce skladowania wskazane przez Inspektora
lub do miejsca utylizacji.

5.3. Korytowanie (45233320-8).

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykfad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + | cm.
Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm. Wykonanie koryta oraz
profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podtozu nie
moze odbywac¢ sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie.



Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych
przez Inspektora.

5.4. Roboty ziemne i posadowienie fundamentow. (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizaciji robét.

Przed przystgpieniem do realizacji robét ziemnych nalezy wykonac¢ zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjnowysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane

do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.4.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdéw oraz poréwnywania z zatozonymi i wykazanymi w projekcie.
Niezgodnosci nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.4.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejaé protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne,
tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiardéw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktéw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno byé sprawdzone przez

nadzér techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.4.3. Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczeciem wiasciwych robot ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopéw
odkrywkowych i przekopow w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.
Grunt z wykopdw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych robét ziemnych po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odkfad.
Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na
szerokosci 4 krotnej gtebokosci wykopu.

Jezeli w obrebie prowadzonych robét zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie
wykazane w dokumentaciji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowac Inspektora.

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nodnosci mniejsze;j
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy
przerwac i powiadomic Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomic¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna
wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usung¢ recznie, bezposrednio przed wykonaniem
podtozy pod fundamenty. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego
poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do
wyréwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym
uzgodnionym z Inspektorem.

W przypadku prowadzenia robo6t w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem. Lub usuna¢ warstwe przemarznietg i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak
przy przegtebieniu.

5.4.5. Podsypki pod fundamenty



Podsypki nalezy wykonywacé z pospoiki, zwiru albo czystych piaskéw srednich lub grubych.
W przypadku natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowac podsypke z piasku $redniego,
0 grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ warstwami do 20 cm w przypadku
zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.

5.4.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.4.7. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscig
robot. Powinno by¢ prowadzone réwnomiernie — réznica w poziomie zasypek nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt
do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadac grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie
lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przej$¢ urzgdzenia zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.4.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowac

w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu

w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robét
rozbiérkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robét.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie

i odbidr roboét winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci



Zz wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe].

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopdw,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdét,

- doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
wpisem do Dziennika Budowy.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

Odbidér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbidér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST. Podstawag dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogodlne zasady odbioréw robét. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukciji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogdline;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWIiO robdét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegdlnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | NAWIERZCHNIE

1. Informacje ogédlne.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg sie do wykonania i odbioru robét
konstrukcyjnych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwg jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementow
zagospodarowania terenu.

1.2.2. Zakres robét objetych SST.

Zakres, ktérego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowej hawierzchni boiska,

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie ogrodzenia,

- dostawa i montaz sprzetu.

1.3. Nazwy i kody.

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,
45212221-1 - budowa nowej nawierzchni boiska,
45235310-9 - nawierzchnia drogi i placow,
45342000-6 - ogrodzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkg istniejgcej nawierzchni oraz
wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Kruszywa.
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-B-11112.



Przewiduje sie zastosowanie podbudowy z kruszywa tamanego, nie sortowanego 0-63 mm oraz
miatu - kruszyny kamiennej 0-8 mm.

Kruszywa stuzgce do wykonania poszczegélnych warstw podbudowy muszg posiada¢ doktadnie
takie same parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, ktére wykonawca
bedzie ewentualnie chciat wprowadzi¢ do realizacji materiaty zamienne muszg by¢ uzgadniane
z Inspektorem, ktéry w porozumieniu z JP ustali na podstawie przedtozonych przez wykonawce
dokumentow jakosci, czy dany materiat spetni zatozone w DP wymagania techniczne oraz
jakosciowe i czy nie obnizy waloréw uzytkowych realizowanych obiektow.

Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowaé na przygotowanym wczes$niej,
utwardzonym terenie, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym
wymieszaniem.

Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.

2.3. Prefabrykaty nawierzchniowe.

Do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy uzy¢ betonowej kostki brukowej oraz
typowych kraweznikow i obrzezy betonowych.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki o grubosci: 60 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 3 mm.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 06250

i wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.

Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie

z wymaganiami PN — B — 06250.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN — B — 04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Zastosowane do wbudowania krawezniki i obramowania powinny mie¢ zwartg strukture, bez
rys, peknie¢, plam i ubytkow.

2.4. Materiaty ogrodzeniowe.

Zaprojektowano ogrodzenia z siatki polipropylenowej, brama i furtki stalowe systemowe, z przeset z siatki
polipropylenowej montowanych pomiedzy stupkami stalowymi. Dane gabarytowe: jak okreslono w DP.
Stupki powinny by¢ zamkniete od gory.

Wszystkie elementy ogrodzen powinny by¢ zabezpieczone przez lakierowanie

zapewniajgce minimum 10 lat gwarancji uzytkowania.

Elementy ogrodzen nalezy transportowac i przechowywaé w sposéb zabezpieczajacy je przed
odksztatceniami i zniszczeniem powtok ochronnych. Ewentualne drobne ubytki powtok nalezy

uzupetni¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie specjalistyczng farbg poliuretanowg w kolorze biatym.

2.5. Sztuczna nawierzchnia boiska.
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w DP #j.

Poliuretanowo-gumowa, wykonywana maszynowo bezposrednio na placu budowy, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia sportowa.
tgczna grubos¢ nawierzchni ok. 13mm.

Warstwy wymaganej nawierzchni sportowej:



1. WARSTWA DOLNA o grubosci ok. 11 mm
Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, ukladana maszynowo za pomocg
specjalistycznej maszyny tzw. uktadarki.
Skfad: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4 mm potgczonego
lepiszczem poliuretanowym.
2. WARSTWA GORNA o grubosci ok. 2 mm
Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, ukladana maszynowo za pomocg
specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim cisnieniem.
Sktad: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie specjalistyczng farba poliuretanowg w kolorze biatym.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: >= 0,7 MPa
- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 53 % + 5
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: >= 100 N
- $cieralnos¢: <= 0,09 mm
- twardos¢ w skali Shore’a ,A”: 65° £ 5
- zmiana wymiardw po dziataniu temp. + 60°C <= 0,02 %
- odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykléw hydrotermicznych: przyrost masy: <= 0,70 %
- mrozoodpornos$¢: przyrost masy: <= 0,80 %
- przyczepnos¢ do podkiadu betonowego: >= 0,60 MPa
- wspotczynnik tarcia kinetycznego:
- powierzchnia w stanie suchym: >= 0,35
- powierzchnia w stanie mokrym: >= 0,30
- odpornos¢ na sztuczne starzenie (stopien w skali szarej): 5
- odpornos¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: <= 500 mm? +/- 25

Podktad mineralno-syntetyczny.

Warstwa podktadowa o grubosci ok. 35 mm stanowi bezposredni podtoze pod nawierzchnie
poliuretanowo-gumowa o grubosci ok. 13 mm.

Warstwa podktadowa o grubosci ok. 35 mm jest wykonywana maszynowo bezposrednio na placu
budowy, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody.

Sktad: mieszanina kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego SBR potgczonych lepiszczem
poliuretanowym.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢




stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni

syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma referencjami poswiadczajgcymi wykonanie

obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta

nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub

Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwo$¢ ich wykorzystania (Atest PZH).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw robot muszag by¢ oparte na

wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang

poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiatlow sypkich. (45212221-1, 45236100-1)

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy

luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢
projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego,

0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni powinno rozpoczgc¢ sie
od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na
niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie

klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu
walcem statycznym gtadkim.

Pod ptyte boiska wykonaé warstwe gorng z kruszywa tamanego 0-4 mm o gr. 4 cm.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe goérng) nie klinuje sie. Natomiast gérng

warstwe nalezy klinowa¢ tak dtugo ,dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto

stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mnigj sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada

szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawig sie slady po
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania

nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowy waha wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami

wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy

przeprowadzaé wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wods.

Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ réwny lub wiekszy od 0,97.

5.1.2. Podsypka pod nawierzchnie z kostki.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Podtoze pod utozenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié
grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP = 35.



Jezeli DP nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego
lub rowerowego mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

5.2. Nawierzchnie z kostki betonowej. (45235310-9)

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ oddana do uzytku od razu po
ukonczeniu.

5.3. Obramowania.

Do obramowania nawierzchni placéw i chodnikow z betonowej kostki brukowej oraz boiska,
stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej

I:4 i tawie z oporem z betonu B15. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg

5.5. Sztuczna nawierzchnia

Sposoéb utozenia, przygotowanie i wykonczenie podioza, zasady konserwacji powinny byé

zgodne z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu.

Nawierzchnia elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody nawierzchnia wykonywana w miejscu
budowy. Porowato$¢ nawierzchni utatwia odptyw wody umozliwiajgc korzystanie z obiektéw sportowo-
rekreacyjnych krétko po opadach deszczu.

Nawierzchnie amortyzujgcg upadki tworzg dwie warstwy wykonane z granulatu gumowego
zespolonego klejem poliuretanowym: dolna warstwa, ktérej zadaniem jest amortyzacja sity

upadku - wykonana jest z wiéréw gumowych pochodzgcych z recyklingu, wierzchnia

(sztywniejsza) ma wiekszg odpornos¢é mechaniczng i na scieranie — wykonana jest z kolorowego EPDM i
stanowi zewnetrzng ostone dla czesci dolnej (amortyzujgcej).

Instalowana na zageszczonej podbudowie z kruszywa, ktéra zapewnia odptyw wéd opadowych. Przy
instalowaniu na podbudowie z kruszywa kamiennego wymagane jest uzycie obrzezy betonowych.
Mieszanie sktadnikow odbywa sie w miejscu jej wbudowania.

Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapéw:

['Wykonania podbudowy

['TWykonania spodniej warstwy

[TWykonania wierzchniej warstwy

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy

temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od +15°C do +25°C.

Zastosowana nawierzchnia amortyzujgca upadki powinna posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa B.
Grubos¢ nawierzchni rozni sie w zalezno$ci od przeznaczenia i wymagan,

ktére ma spetni¢ .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7




W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach:

1 2-5 cm — dla rzednych korony,

1+ 5 cm — dla szerokosci korony,

*+ 15 cm - dla szerokos$ci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zastosowanie wtasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom
czesciowym. Po zakonczeniu catosci robot ziemnych nalezy dokona¢ odbioru korncowego
i sporzgdzi¢ protokét koncowy

Réwnos¢ poditoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ < 5 mm,
a spadki powinny zawierac¢ sie¢ w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekraczaé¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni drogi i placéw mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢
zgodne z DP z tolerancjg + 0,5 %.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac £ 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢é pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwéch kostek nie
moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty
sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej ST. Podstawag dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét



7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegoélnych robot w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogodlne zasady odbioréw robét. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukciji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w ST ogdlne;j.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWIiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



