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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PRZEDSZKOLE
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112400-9  Roboty wykopaliskowe
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
45321000-3  Izolacja cieplna
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45214100-1  Roboty budowlane w zakresie budowy 
przedszkolnych obiektów budowlanych

Adres obiektu budowlanego: Piece, ul. Rydułtowska, działki nr 255/142, 258/142, 141, 1582/142
Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Gaszowice, 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2.

Data opracowania przedmiaru robót: 2017-09-12
Nazwa obiektu lub robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.

Nazwa jednostki opracowującej: ZBPW Mariusz Nowak, 44-280 Rydułtowy ul. Radoszowska 17a.
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - rozbudowa

1.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROZBIÓRKA ŁĄCZNIKA.

1.1.1 Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych, kondygnacja I - rozbiórka łącznika; demontaż okładzin wewnętrznych, 
demontaż dachu i płyt warstwowych ścian, rozbiórka konstrukcji stalowej, zniesienie na miejsce składowani i 
przygotowanie materiału do wywozu i utylizacji.

1.1.2 Rozebranie stropów płaskich, strop pustakowy gęstożebrowy.
1.1.3 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 30�cm - fundamenty.
1.1.4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1�m2
1.1.5 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2�m2
1.1.6 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
1.1.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym, wraz z utylizacją.
1.1.8 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na wysypisko, wraz z utylizacją.
2 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45112400-9  Roboty wykopaliskowe
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
STAN SUROWY - rozbudowa.

2.1 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45112400-9  Roboty wykopaliskowe
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
POZIOM ZEROWY.

2.1.1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
2.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15�cm
2.1.3 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1�km, koparka 

0,60�m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10�t  - przyjęto 80 % całości robót ziemnych.
2.1.4 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1�km, kategoria gruntu I-II - przyjęto 20 % 

całości robót ziemnych.
2.1.5 Podkłady, betonowe gr 5 cm na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
2.1.6 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6�m, beton podawany pompą
2.1.7 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6�m, beton podawany pompą
2.1.8 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8�m, beton podawany pompą
2.1.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm
2.1.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm
2.1.11 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1�warstwa - ławy 

fundamentowe.
2.1.12 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10�m, grunt kategorii I-III, spycharka 55�kW 

(75�KM) - zasypanie ław.
2.1.13 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy i ściany fundamentowe
2.1.14 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 25�cm, na zaprawie 

cementowej
2.1.15 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 38 cm, na zaprawie 

cementowej
2.1.16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1�warstwa - 

ściany fundamentowe.
2.1.17 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej części podziemnej izolacji.
2.1.18 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS gr 3 cm, izolacje pionowe cokołu do poziomu terenu, 

przyklejenie płyt styropianowych do ścian.
2.1.19 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 3 cm, przyklejenie płyt do ścian, izolacje pionowe cokołu 

powyżej poziomu terenu.
2.1.20 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10�m, grunt kategorii I-III, spycharka 55�kW 

(75�KM) - zasypanie ścian fundamentowych.
2.1.21 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III - nadmiar ziemi.
2.1.22 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
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Nr Nazwa działu robót
2.1.23 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 1-stronnie, 

szerokość ponad 0.3�m - wieniec.
2.1.24 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty gr 12 cm, beton B 20 podawany pompą
2.1.25 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8�cm, beton podawany pompą
2.1.26 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1�cm różnicy grubości płyty do 12 cm, beton podawany pompą
2.1.27 Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą
2.1.28 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm
2.1.29 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm
2.2 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
PARTER.

2.2.1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy i ściany fundamentowe
2.2.2 Izolacje z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - wypełnienie dylatacji wełną mineralną.
2.2.3 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych z ceramiki poryzowanej o gr. 44cm (pióro i wpust), 

murowane na  kleju/zaprawie piankowej.
2.2.4 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych z ceramiki poryzowanej, grubość 25�cm (pióro i 

wpust).
2.2.5 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych z ceramiki poryzowanej, grubość 18,8�cm (pióro i 

wpust).
2.2.6 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust), ścianki do 4,5�m, grubość 

11,5�cm.
2.2.7 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa 

cementowo-wapienna, cegła pełna
2.2.8 Kanały z pustaków wentylacyjne - systemowe.
2.2.9 Dylatacja od konstrukcji trzonów kominowych warstwą wełny mineralnej gr. 2cm.
2.2.10 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1�cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na okna
2.2.11 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
2.2.12 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych "L-19".
2.2.13 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton podawany pompą
2.2.14 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, 

szerokość do 0.3�m - wieńce.
2.2.15 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15�cm, beton podawany pompą
2.2.16 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm
2.2.17 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm
2.3 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
DACH.

2.3.1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust), ściana do 4,5�m, grubość 25�cm
2.3.2 Kanały z pustaków wentylacyjne - systemowe.
2.3.3 Tynki cementowe kategorii�III, wykonywane ręcznie, kominów.
2.3.4 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7�cm
2.3.5 Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych.
2.3.6 Wykonanie paroizolacji stropodachu z folii parochronnej - analogia pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 

1-warstwowe
2.3.7 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do 

podłoża betonowego
2.3.8 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr 5 cm, pozioma z płyt klejonych do podłoża.
2.3.9 Warstwa spadkowa dachu z klinów z wełny mineralnej wg rozwiązań systemowych (np. ROCKFALL SP) o spadku 2%,

analogia pozioma izolacja cieplna z wełny mineralnej klejona do podłoża.
2.3.10 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20�mm, zatarte na ostro
2.3.11 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10�mm do 6 cm.
2.3.12 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
2.3.13 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe
2.3.14 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
2.3.15 Różne obróbki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej, szerokość w rozwinięciu ponad 25�cm
2.3.16 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej, półokrągłe, Fi�15�cm
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2.3.17 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej, okrągłe, Fi�12�cm
3 Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
ROBOTY ADAPTACYJNE - przebudowa.

3.1 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
POMIESZCZENIE 107 - sala zajęć dla dzieci.

3.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: parapety okienne z blachy nie nadającej się do użytku
3.1.2 Wykucie z muru, podokienników wewnętyrznych.
3.1.3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2�m2
3.1.4 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2�m2
3.1.5 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
3.1.6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
3.1.7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,  dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych "L-19".
3.1.8 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
3.1.9 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2�m2 (w 1 miejscu)
3.1.10 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.
3.1.11 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 

1-warstwowo, 55-01
3.2 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
POMIESZCZENIA 110 - sala zajęć dla dzieci.

3.2.1 Rozebranie obróbek blacharskich: parapety okienne z blachy nie nadającej się do użytku
3.2.2 Wykucie z muru, podokienników wewnętyrznych.
3.2.3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2�m2
3.2.4 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2�m2
3.2.5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek
3.2.6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
3.2.7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych "L-19".
3.2.8 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
3.2.9 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
3.2.10 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2�m2 (w 1 miejscu)
3.2.11 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych .
3.2.12 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 

1-warstwowo, 55-01
3.3 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
POMIESZCZENIA 112, 113, 114, 115 i komunikacja.

3.3.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

3.3.2 Wykucie z muru, podokienników.
3.3.3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1�m2
3.3.4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2�m2
3.3.5 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2�m2
3.3.6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
3.3.7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych "L-19".
3.3.8 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
3.3.9 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
3.3.10 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, pod fundament nowej ściany.
3.3.11 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach
3.3.12 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
3.3.13 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy fundamentowe
3.3.14 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe
3.3.15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy i ściany fundamentowe
3.3.16 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
3.3.17 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0�m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na 

ostro
3.3.18 Uszczelnienie styków stropu z ścianą.
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3.3.19 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki 

grubości 1/2 cegły
3.3.20 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2�m2 (w 1 miejscu)
3.3.21 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 

1-warstwowo, 55-01
3.4 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
POMIESZCZENIE 120 - jadalnia.

3.4.1 Rozebranie obróbek blacharskich: parapety zewnętrzne z blachy nie nadającej się do użytku
3.4.2 Wykucie z muru, podokienników.
3.4.3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2�m2
3.4.4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
3.4.5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych "L-19".
3.4.6 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
3.4.7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
3.4.8 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, pod fundament ściany.
3.4.9 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach
3.4.10 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
3.4.11 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy fundamentowe
3.4.12 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe
3.4.13 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, ławy i ściany fundamentowe
3.4.14 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
3.4.15 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży)

na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
3.4.16 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
3.4.17 Uszczelnienie styków stropu z belkami zaprawą.
3.4.18 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0�m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na 

ostro
3.4.19 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2�m2 (w 1 miejscu)
3.4.20 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
3.4.21 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe
3.4.22 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
3.4.23 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300�cm2
3.4.24 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy bez deskowania
3.4.25 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 

cegły
3.4.26 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2 cegły
3.4.27 Zabetonowanie otworów w ścianach, głębokość ponad 10�cm - poduszki betonowe z betonu B20 o przekroju 25x25cm

i długości 40cm pod belki stalowe.
3.4.28 Przygotowanie i montaż marek stalowych w poduszkach betonowych dla wsparcia belek na ścianach.
3.4.29 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych I 300.
3.4.30 Spawanie i cięcie stali, czołowe, belki stalowe dwuteowe, wysokość ponad 160�mm - wzmocnienie belek ;w miejscu 

oparcia na ścianie zewnętrznej i nowo projektowanej wzmocnić środniki belek poprzez obustronne/prostopadłe do osi 
belki dospawanie pionowych  blach o grubości 12mm.

3.4.31 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
pełnościenne

3.4.32 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne, farba olejna
3.4.33 Malowanie pędzlem - farba do ochrony konstrukcji stalowych.
3.4.34 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4�m deskowań konstrukcji
3.4.35 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe
3.4.36 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14�mm, gładkie
3.4.37 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe
3.4.38 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z betonów żwirowych) 

zaprawa cem-wap.
3.4.39 Izolacje ognioochronne belek stalowych, wykonywane obudową systemową do R 60.
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3.4.40 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na belkach stalowych, na zaprawie, płyty grubości 9,5�mm
4 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-3  Izolacja cieplna
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
STAN WYKOŃCZENIOWE.

4.1 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
ROZBUDOWA - roboty wykończeniowe.

4.1.1 Montaż profili - uszczelnienie dylatacji p.poż. do EI 120.
4.1.2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria�III
4.1.3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria�III
4.1.4 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20�cm i o powierzchni otworów ponad 3�m2, wykonywane ręcznie, kategoria�II, 

na ościeżach 20�cm
4.1.5 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3�mm, stropy, podłoże z tynku
4.1.6 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3�mm, ściany, podłoże z tynku
4.1.7 Izolacja papą termozgrzewalną, 1-warstwowe.
4.1.8 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
4.1.9 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 15 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 

sucho, 1�warstwa
4.1.10 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20�mm, zatarte na ostro
4.1.11 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10�mm do 4 cm stąd krotność 2
4.1.12 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6�m2
4.1.13 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5�m2
4.1.14 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0�m2
4.1.15 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - szklenie, zamki i inne wyposażenie zgodnie z projektem.
4.1.16 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych
4.1.17 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie folią w płynie powierzchni poddanych działaniu wody

działającej bez ciśnienia - ściany licowane płytkami.
4.1.18 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm, płytki do 

uzgodnienia z inwestorem.
4.1.19 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnienie folią w płynie powierzchni poddanych działaniu 

wody działającej bez ciśnienia
4.1.20 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm.
4.1.21 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.
4.1.22 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27�m2
4.1.23 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i poziomych (schody), uszczelnienie folią w płynie powierzchni 

poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia.
4.1.24 Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm.
4.1.25 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
4.1.26 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne
4.1.27 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne
4.1.28 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe  - stal 

ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.
4.1.29 Pochwyty stalowe na wspornikach - stal ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.
4.1.30 Ościeżnice drewniane regulowane
4.1.31 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne
4.1.32 Montaż uchwytów uchylnych w sanitariatach - wycena indywidualna.
4.1.33 Montaż poręczy "L"w sanitariatach - wycena indywidualna.
4.2 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
PRZEBUDOWA - roboty wykończeniowe.

4.2.1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach - nałożenie warstwy gładzi 
gipsowej.

4.2.2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na ścianach- nałożenie warstwy gładzi 
gipsowej.

4.2.3 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0�m2, osadzanie 
na kotwach

4.2.4 Montaż parapetu aluminiowego.
4.2.5 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych
4.2.6 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi EI 60.
4.2.7 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem.
4.2.8 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm.
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4.2.9 Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
4.2.10 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, dwukrotne
4.2.11 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem głęboko penetrującym
4.2.12 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
4.2.13 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm,
4.2.14 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.
4.2.15 Warstwy wygładzające - naprawcze podłoże pod wykładziny z tworzyw, zaprawą drobnoziarnistą do wygładzania i 

naprawy, grubość 1-3�mm
4.2.16 Posadzki z wykładziny obiektowej z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe NRO, wywinięte na ściany na 

wys. do 15 cm.
4.2.17 Zgrzewanie wykładzin rulonowych
4.2.18 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
4.2.19 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
4.2.20 Ościeżnice drewniane regulowane
4.2.21 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne
4.2.22 Obudowa przejścia przez ściany dylatacyjne - jako elastyczne obudowy ościeży z płyt jako wyrób stolarski NRO.
4.2.23 Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, do EI 120.
4.2.24 Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami - kabiny systemowe z płyt laminowanych, posiadające atesty i 

dopuszczenia do stosowania w placówkach przedszkolnych, klasyfikowane jako NRO..
4.2.25 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej gr 5 cm układane na sucho jednowarstwowe
4.2.26 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
4.2.27 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20�mm
4.2.28 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10�mm
4.2.29 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe NRO, wywinięte na ściany na wys. 15 

cm.
4.2.30 Zgrzewanie wykładzin rulonowych
4.2.31 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
4.2.32 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
4.3 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45321000-3  Izolacja cieplna
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
ELEWACJA z wymianą ocieplenia.

4.3.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20�m
4.3.2 Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) - czas pracy. - 1,00 KPL
4.3.3 Zabezpieczenie okien folia
4.3.4 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
4.3.5 Demontażu istniejącego ocieplenia ze styropianu gr 8 cm - izolacja ścian.
4.3.6 Ocieplenie ścian metodą "lekką", montaże profili, listwy startowe do podłoża z cegły dla ocieplenia gr 6 cm.
4.3.7 Ocieplenie ścian budynków płytami lamelowymi ze skalnej wełny mineralnej Fasrock LL grub. 6 cm metodą lekką - 

mokrą przy użyciu zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z zastosowaniem tynków cienkowarstwowych - zgodnie z projektem.

4.3.8 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe mocowanie z wełny mineralnej, ściany z cegły - 6 szt/m2
4.3.9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką, ocieplenie ościeży, szerokość do 30�cm.
4.3.10 Ocieplenie ścian metodą "lekką", montaże profili, zaprawa klejąca - ochrona narożników wypukłych kątownikiem 

metalowym.
4.3.11 Ocieplenie od spodu w systemie Ecorock-G stropów garaży, piwnic i przejazdów wykonanych z cegły pełnej i żelbetu,  

płytami lamelowymi ze skalnej wełny mineralnej z mechanicznym mocowaniem płyt, z wykończeniem powierzchni, 
płyta grubości 15�cm

4.3.12 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, zwykłe kategorii III - ściany nie ocieplane.
4.3.13 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6�cm, ścian - cokół.
4.3.14 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne - ściany nie ocieplane.
4.3.15 Montaż parapetu aluminiowego zewnętrznego.
4.3.16 Dylatacje z blachy cynkowo-tytanowej grubości 1.5�mm, gięte.
4.3.17 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne,

gazo- i pianobeton; do 1�m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
4.3.18 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej, okrągłe, Fi�10�cm - zmiana usytuowania.
5 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
ROBOTY ZEWNĘTRZNE

5.1 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
5.1.2 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, ręcznie - kostka do odzysku.



11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 (lic. 00051C6F) strona nr: 8

Nr Nazwa działu robót
5.1.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20�cm - podniesienie terenu do 

poziomu projektowanego.
5.1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20�cm
5.1.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 

dalsze 5�cm głębokości
5.1.6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
5.1.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15�cm
5.1.8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8�cm
5.1.9 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, potrącenie za każdy dalszy 1�cm grubości do 5 cm stąd krotność (-3).
5.1.10 Rowki pod krawężniki, 20x20�cm, grunt kategorii I-II
5.1.11 Obrzeża betonowe, 20x6�cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
5.1.12 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8�cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem 

kostki z rozbiórki.
5.1.13 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz podstopnicami z

obrzeży trawnikowych
5.1.14 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7�cm
5.1.15 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1�cm grubości warstwy
5.1.16 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami.
5.1.17 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
5.1.18 Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych.
5.1.19 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - cokół ogrodzenia
5.1.20 Fundamenty i cokoły betonowe, fundament
5.1.21 Osadzenie furtek metalowych, 1-skrzydłowych, wraz z słupkami.
5.1.22 Osadzenie bramy 2-skrzydłowej i furtki metalowych, wraz z słupkami.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys PRZEDSZKOLE
1 Grupa ST-AB ROBOTY ROZBIÓRKOWE - rozbudowa
1.1 Element ST-AB ROZBIÓRKA ŁĄCZNIKA.
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych, 
kondygnacja I - rozbiórka łącznika; demontaż okładzin 
wewnętrznych, demontaż dachu i płyt warstwowych ścian,
rozbiórka konstrukcji stalowej, zniesienie na miejsce 
składowani i przygotowanie materiału do wywozu i 
utylizacji.

Wyliczenie ilości robót:
dach łącznika 6,28*5,32 33,409600
ściany łącznika 2*6,28*3,80 47,728000

RAZEM: 81,137600 m2 81,14
1.1.2 KNR 404/106/5 Rozebranie stropów płaskich, strop pustakowy 

gęstożebrowy.
Wyliczenie ilości robót:
strop 6,28*5,32 33,409600

RAZEM: 33,409600 m2 33,41
1.1.3 KNR 404/303/5 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 30�cm - 

fundamenty.
Wyliczenie ilości robót:
ściany fundamentowe 2*5,07*0,38*(1,0+1,0) 7,706400

RAZEM: 7,706400 m3 7,71
1.1.4 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do

1�m2
Wyliczenie ilości robót:
okno w starym budynku 0,50*1,20 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.1.5 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 

2�m2
Wyliczenie ilości robót:
drzwi 1,0*2,0 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.1.6 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
okno 0,45*0,50*1,20 0,270000
drzwi 0,45*1,0*2,0 0,900000

RAZEM: 1,170000 m3 1,17
1.1.7 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, wraz z utylizacją.

Wyliczenie ilości robót:
dach  i ściany 81,14*0,12 9,736800
strop 33,41*0,30 10,023000
fundament 7.71 7,710000

RAZEM: 27,469800 m3 27,47
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Mno
ż.
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.
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1.1.8 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na 
wysypisko, wraz z utylizacją.

Wyliczenie ilości robót:
okna 0,10*(2,46+6,72+9,37) 1,855000
gruz 0,26+0,07+0,43+0,34+0,67+1,

47+2,92+1,85+2,31+(2,15+9,2
2)*0,6*0,1+0,35+30,58*0,12*0,
12+(26,96+54,40)*0,02 13,419752

pcv (55,6+63,7+54,77)*0,004 0,696280
deski (54,77+54,77)*0,03 3,286200
belki 0,03*71,5 2,145000
ocieplenie 40,34*0,08 3,227200

RAZEM: 24,629432 m3 24,63
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
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STWiOR
<-KOD->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2 Grupa ST-AB STAN SUROWY - rozbudowa.
2.1 Element ST-AB POZIOM ZEROWY.
2.1.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny 

i nizinny
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe (1,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1,

0)*1,04 52,334568
wejście główne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+10,20)

+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1
,0))*0,93+(5,96+2,87)*0,60*0,3
2 93,028986

RAZEM: 145,363554 m3 145,36
2.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy

spycharek, grubość warstwy do 15�cm
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe (1,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1,

0) 50,321700
wejście główne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+10,20)

+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1
,0)) 98,208200

RAZEM: 148,529900 m2 148,53
2.1.3 KNR 201/206/3 

(2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1�km, 
koparka 0,60�m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10�t  - 
przyjęto 80 % całości robót ziemnych.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe (1,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1,

0)*1,04*0,80 41,867654
wejście główne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+10,20)

+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1
,0))*0,93*0,80 73,066901

RAZEM: 114,934555 m3 114,93
2.1.4 KNR 201/301/1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1�km, kategoria gruntu I-II - 
przyjęto 20 % całości robót ziemnych.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe (1,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1,

0)*1,04*0,20 10,466914
wejście główne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+10,20)

+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1
,0))*0,93*0,20+(5,96+2,87)*0,6
0*0,32 19,962085

RAZEM: 30,428999 m3 30,43
2.1.5 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe gr 5 cm na podłożu gruntowym, 
beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,05*(0,60*(6,51+4,23+6,51+4,

23+3,03)+0,80*(0,60+0,60)) 0,783300
wejście główne 0,05*(0,60*(12,72+4,76+13,07

+4,40+2,60+6,07+1,77+0,80+2
,34)+0,40*4,76) 1,551100

RAZEM: 2,334400 m3 2,33
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Krot
.

<-KROTN->

2.1.6 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość 
do 0.6�m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wejście główne - pogłębienie (5,96+2,87)*0,60*0,32 1,695360

RAZEM: 1,695360 m3 1,70
2.1.7 KNR 202/202/1 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 
do 0.6�m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,30*0,60*(6,51+4,23+6,51+4,

23+3,03) 4,411800
wejście główne 0,30*(0,60*(12,72+4,76+13,07

+4,40+2,60+6,07+1,77+0,80+2
,34)+0,40*4,76) 9,306600

RAZEM: 13,718400 m3 13,72
2.1.8 KNR 202/202/2 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość 
do 0.8�m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,30*0,80*(0,60+0,60) 0,288000

RAZEM: 0,288000 m3 0,29
2.1.9 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
poz. nr 11 1,46*90*0,222/1000 0,029171
wejście główne
poz. nr 12 1,46*172*0,222/1000 0,055749
poz. nr 13 1,06*17*0,222/1000 0,004000

RAZEM: 0,088920 t 0,09
2.1.10 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
nr 1 7,33*12*0,888/1000 0,078108
nr 2 8,41*8*0,888/1000 0,059745
nr 10 0,72*8*0,888/1000 0,005115
wejście główne
nr 3 7,86*8*0,888/1000 0,055837
nr 4 5,70*4*0,888/1000 0,020246
nr 5 4,73*4*0,888/1000 0,016801
nr 6 6,04*4*0,888/1000 0,021454
nr 7 (14,11+1,0)*4*0,888/1000 0,053671
nr 8 (13,96+1,0)*4*0,888/10000 0,005314
nr 9 (14,47+1,0)*4*0,888/1000 0,054949

RAZEM: 0,371240 t 0,37
2.1.11 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome 

wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1�warstwa - 
ławy fundamentowe.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,60*(6,51+4,23+6,51+4,23+3,

03)+0,80*(0,60+0,60) 15,666000
wejście główne 0,60*(12,72+4,76+13,07+4,40+

2,60+6,07+1,77+0,80+2,34)+0,
40*4,76 31,022000

RAZEM: 46,688000 m2 46,69
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2.1.12 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na 
odległość do 10�m, grunt kategorii I-III, spycharka 55�kW 
(75�KM) - zasypanie ław.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe (1,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1,

0)*0,35 17,612595
wejście główne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+10,20)

+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1
,0))*0,35 34,372870

minus objętość fundamentu -(2,33+13,72+0,29) -16,340000
RAZEM: 35,645465 m3 35,65

2.1.13 KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki
profil SBS, ławy i ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,60*(6,51+4,23+6,51+4,23+3,

03)+0,80*(0,60+0,60) 15,666000
wejście główne 0,60*(12,72+4,76+13,07+4,40+

2,60+6,07+1,77+0,80+2,34)+0,
40*4,76 31,022000

RAZEM: 46,688000 m2 46,69
2.1.14 NNRNKB 

202/137/2
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5
m z bloczków betonowych, grubości 25�cm, na zaprawie 
cementowej

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,18*(4,69+4,69+6,40) 18,620400
wejście główne 0,74*(9,73+2,76+5,33+2,64+6,

25) 19,765400
RAZEM: 38,385800 m2 38,39

2.1.15 NNRNKB 
202/137/4

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5
m z bloczków betonowych, grubości 38 cm, na zaprawie 
cementowej

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,30*(6,40+4,69) 14,417000
wejście główne 0,74*(1,94+2,86)+0,86*(5,33+2

,76+9,73+0,35+2,52+0,80+2,1
6) 23,891000

RAZEM: 38,308000 m2 38,31
2.1.16 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1�warstwa - ściany fundamentowe.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,30*(6,40+5,32)+1,18*(6,40+5

,32+4*4,69+2*2,0+2*3,52) 64,229600
wejście główne 1,30*(5,96+2,76+9,73+0,35+0,

38+0,35+2,52+0,80+2,16+0,65
+0,25)+1,18*(9,73+2,76+2*2,0
9+2*4,58+2*2,86+2*1,56+2*2,9
9+2*2,64+2*2,09+2*6,25+2,99
+6,90+2,52+0,80+6,25) 130,525600

RAZEM: 194,755200 m2 194,76
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2.1.17 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
kubełkowej części podziemnej izolacji.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,18*(4*4,69+2*2,0+2*3,52) 35,164000
wejście główne 1,18*(2*2,09+2*4,58+2*2,86+2

*1,56+2*2,99+2*2,64+2*2,09+2
*6,25+2,99+6,90+2,52+0,80+6,
25) 82,104400

RAZEM: 117,268400 m2 117,27
2.1.18 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS 

gr 3 cm, izolacje pionowe cokołu do poziomu terenu, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,70*(6,40+5,32) 8,204000
wejście główne 0,70*(5,96+2,76+9,73+0,35+0,

38+0,35+2,52+0,80+2,16+0,65
+0,25) 18,137000

RAZEM: 26,341000 m2 26,34
2.1.19 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 

3 cm, przyklejenie płyt do ścian, izolacje pionowe cokołu 
powyżej poziomu terenu.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,60*(6,40+5,32) 7,032000
wejście główne 0,60*(5,96+2,76+9,73+0,35+0,

38+0,35+2,52+0,80+2,16+0,65
+0,25) 15,546000

RAZEM: 22,578000 m2 22,58
2.1.20 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na 
odległość do 10�m, grunt kategorii I-III, spycharka 55�kW 
(75�KM) - zasypanie ścian fundamentowych.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe (1,0+5,43+0,20)*(0,08+6,51+1,

0)*0,69+0,39*(4,69*3,52+4,69*
2,0) 44,818605

wejście główne ((0,19+5,96+0,11)*(1,0+10,20)
+(0,19+5,96+0,11+1,0)*(2,87+1
,0))*0,69 67,763658

minus objętość ścian fundamentowych -17,70 -17,700000
RAZEM: 94,882263 m3 94,88

2.1.21 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, grunt 
kategorii III - nadmiar ziemi.

Wyliczenie ilości robót:
wykop 145.36 145,360000
zasypka -(35,65+94,88) -130,530000

RAZEM: 14,830000 m3 14,83
2.1.22 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,05*(4,69*3,52+4,69*2,0) 1,294440
wejście główne 0,10*(2,09*4,58+2,09*6,25+2,8

6*1,56+2,99*2,64+2,99*6,90) 5,562090
RAZEM: 6,856530 m3 6,86
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2.1.23 KNR 202/211/8 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach 
murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 
1-stronnie, szerokość ponad 0.3�m - wieniec.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,25*0,12*(6,40+4,69)*2 0,665400
wejście główne 0,25*0,12*(9,73+2,76+5,33)*2 1,069200

RAZEM: 1,734600 m3 1,73
2.1.24 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty gr 12 cm, beton B 
20 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,12*4,69*5,77 3,247356
wejście główne 0,12*5,33*11,73 7,502508

RAZEM: 10,749864 m3 10,75
2.1.25 KNR 202/218/2 

(2)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8�cm, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,51*(0,06+5,32+1,52) 10,419000
wejście główne 2,86*1,32 3,775200

RAZEM: 14,194200 m2 14,19
2.1.26 KNR 202/218/6 

(2)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1�cm różnicy 
grubości płyty do 12 cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,51*(0,06+5,32+1,52) 10,419000
wejście główne 2,86*1,32 3,775200

RAZEM: 14,194200 m2 14,19 4
2.1.27 KNR 202/218/7 

(2)
Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,25*0,25*2,60 0,162500

RAZEM: 0,162500 m3 0,16
2.1.28 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
nr 9 72*0,64*0,222/1000 0,010230
nr 10 8*0,90*0,222/1000 0,001598

(12*5,48+15*1,50)*0,222/1000 0,019594
wejście główne
nr 11 114*0,64*0,222/1000 0,016197

8*2,80*0,222/1000 0,004973
RAZEM: 0,052592 t 0,05
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2.1.29 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
nr 1 8*7,15*0,888/1000 0,050794
nr 2 8*8,23*0,888/1000 0,058466
nr 3 6*2,52*0,888/1000 0,013427
nr 8 40*0,97*0,888/1000 0,034454

36*2,68*0,617/1000 0,059528
11*2,50*0,617/1000 0,016968
23*7,87*0,617/1000 0,111683
24*5,27*0,617/1000 0,078038

wejście główne
nr 4 2*4*7,79*0,888/1000 0,055340
nr 6 4*15,19*0,888/1000 0,053955
nr 7 4*15,19*0,888/1000 0,053955
nr 8 75*0,97*0,888/1000 0,064602

45*5,70*0,617/1000 0,158261
1*3,35*0,617/1000 0,002067
(9+13)*12,0*0,617/1000 0,162888
21*2,20*0,617/1000 0,028505

RAZEM: 1,002931 t 1,00
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2.2 Element ST-AB PARTER.
2.2.1 KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki

profil SBS, ławy i ściany fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,50*(5,50+6,02)+0,25*(6,02+4

,81+0,50+0,20)+0,15*(3,55+2,2
8) 9,517000

wejście główne 0,50*(2,89+3,24+12,96+2,54+0
,80+2,25)+0,25*(12,61+2,83+2,
72)+0,15*(2,71+1,29+5,44+2,2
0+2,99) 19,074500

RAZEM: 28,591500 m2 28,59
2.2.2 KNR 202/613/6 Izolacje z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na 

sucho - wypełnienie dylatacji wełną mineralną.
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 4,35*(6,46+5,55) 52,243500
wejście główne 4,50*(12,61+10,09) 102,150000

RAZEM: 154,393500 m2 154,39
2.2.3 KNR 27/160/5 

(2)
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych z ceramiki poryzowanej o gr. 44cm (pióro i 
wpust), murowane na  kleju/zaprawie piankowej.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3,25*(5,50+6,02)-(1,20*0,90+1,

50*2,20) 33,060000
wejście główne 3,25*(2,89+1,50+3,24+12,96+2

,54+0,80+2,25)-(1,20*2,10+1,5
0*2,20+0,90*0,60+0,90*2,00+1
,20*2,10+2,20*2,20) 69,565000

RAZEM: 102,625000 m2 102,63
2.2.4 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków 

ceramicznych z ceramiki poryzowanej, grubość 25�cm 
(pióro i wpust).

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3,35*5,77-0,90*2,0 17,529500
wejście główne 3,35*(12,17+2,71+1,69)-4*0,90

*2,0 48,309500
RAZEM: 65,839000 m2 65,84

2.2.5 KNR 27/160/1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych z ceramiki poryzowanej, grubość 18,8�cm 
(pióro i wpust).

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3,35*4,81-2*0,90*2,00 12,513500

RAZEM: 12,513500 m2 12,51
2.2.6 KNR 27/162/2 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z 

pustaków ceramicznych (pióro i wpust), ścianki do 4,5�m, 
grubość 11,5�cm.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3,35*(3,55+2,28)-(0,90*2,0+0,8

5*2,05) 15,988000
wejście główne 3,35*(2,71+1,29+5,44+2,20+2,

99)-(0,80*2,0+2*1,80*2,20) 39,490500
RAZEM: 55,478500 m2 55,48
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2.2.7 KNR 202/103/1 
(3)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 
4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa
cementowo-wapienna, cegła pełna

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3,25*(0,50+0,49) 3,217500
wejście główne 3,35*1,03 3,450500

RAZEM: 6,668000 m2 6,67
2.2.8 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków wentylacyjne - systemowe.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3*3,33 9,990000
wejście główne 4*3,50 14,000000

RAZEM: 23,990000 m 23,99
2.2.9 KNR 202/217/9 

analogia
Dylatacja od konstrukcji trzonów kominowych warstwą 
wełny mineralnej gr. 2cm.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe (0,50+0,25)*2 1,500000
wejście główne (0,70+0,25)*2 1,900000

RAZEM: 3,400000 m 3,40
2.2.10 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1�cegły, z 

cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1 1,000000
wejście główne 3 3,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
2.2.11 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z 

cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 6 6,000000
wejście główne 10 10,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00
2.2.12 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 

prefabrykowanych "L-19".
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3*1,50+3*1,80+3*2*1,50+1,50 20,400000
wejście główne 3*1,50+2*1,50+3*1,80+3*1,20+

3*1,50+2*1,50+2*1,50+2*1,50+
3*2,40+3*1,50+1,50+2,40+2,40 48,000000

RAZEM: 68,400000 m 68,40
2.2.13 KNR 202/210/1 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 
8m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
poz. 2.1 (0,25*0,35-0,25*0,25)*4,67 0,116750
wejście główne
poz. 2.2 (0,38*0,25-0,25*0,25)*3,18 0,103350
poz. 2.3 (0,38*0,25-0,25*0,25)*3,30 0,107250
poz. 2.4 (0,25*0,35-0,25*0,25)*4,09 0,102250

RAZEM: 0,429600 m3 0,43
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2.2.14 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach 
murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 
2-stronnie, szerokość do 0.3�m - wieńce.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,25*0,25*(6,46+4,81)*2+0,25*

0,19*4,81 1,637225
wejście główne 0,25*0,25*(12,96+6,13+11,73+

5,44+11,29+2,20+0,80+2,80) 3,334375
RAZEM: 4,971600 m3 4,97

2.2.15 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15�cm, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 4,81*(3,55+2,03) 26,839800
wejście główne 2,20*11,73+2,99*(1,50+10,17) 60,699300

RAZEM: 87,539100 m2 87,54
2.2.16 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7�mm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
nr 15 72*0,90*0,222/1000 0,014386
nr 16 17*0,78*0,222/1000 0,002944
poz. 2.1 - nr 3 19*1,13*0,222/1000 0,004766
wejście główne
nr 17 170*0,90*0,222/1000 0,033966
poz. 2.2 - nr 2 2*18*0,98*0,222/1000 0,007832
poz. 2.3 - nr 2 2*19*0,98*0,222/1000 0,008267
poz. 2.4 - nr 3 18*1,13*0,222/1000 0,004515

RAZEM: 0,076676 t 0,08
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2.2.17 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14�mm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
nr 1 12*6,67*0,888/1000 0,071076
nr 2 8*7,63*0,888/1000 0,054204
nr 3 20*5,27*0,617/1000 0,065032
nr 3a 7*5,27*0,617/1000 0,022761
nr 4 17*6,22*0,617/1000 0,065242
nr 5 17*6,37*0,617/1000 0,066815
nr 6 18*1,66*0,617/1000 0,018436

4*1,0*0,888/1000 0,003552
poz. 2.1 - nr 1 4*4,61*1,58/1000 0,029135
wejście główne
poz. 2.2 - nr 1 4*3,13*0,888/1000 0,011118
poz. 2.3 - nr 1 4*3,25*0,888/1000 0,011544
poz. 2.4 - nr 1 4*4,03*1,578/1000 0,025437
nr 7 8*7,30*0,888/1000 0,051859
nr 8 4*4,86*0,888/1000 0,017263
nr 9a 2*4,86*0,888/1000 0,008631
nr 9b 2*4,96*0,888/1000 0,008809
nr 10 8*13,59*0,888/1000 0,096543
nr 11 4*12,94*0,888/1000 0,045963
nr 12 19*12,0*0,617/1000 0,140676
nr 12a 7*12,0*0,617/1000 0,051828
nr 13 40*5,90*0,617/1000 0,145612
nr 14 40*6,09*0,617/1000 0,150301

40*1,62*0,617/1000 0,039982
RAZEM: 1,201819 t 1,20
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2.3 Element ST-AB DACH.
2.3.1 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków 

ceramicznych (pióro i wpust), ściana do 4,5�m, grubość 
25�cm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,85*(6,26+5,25*2) 14,246000
wejście główne 1,0*(12,61*2+5,63) 30,850000

RAZEM: 45,096000 m2 45,10
2.3.2 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków wentylacyjne - systemowe.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3*1,0 3,000000
wejście główne 4*1,0 4,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00
2.3.3 KNR 202/904/4 Tynki cementowe kategorii�III, wykonywane ręcznie, 

kominów.
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3*1,0*(0,50+0,25)*2 4,500000
wejście główne 4*1,0*(0,70+0,25)*2 7,600000

RAZEM: 12,100000 m2 12,10
2.3.4 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej 

grubości płyty 7�cm
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe (0,50*0,25) 0,125000
wejście główne (0,70*0,25) 0,175000

RAZEM: 0,300000 m2 0,30
2.3.5 KNR 202/119/3 Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,96 5,960000
wejście główne 5,63 5,630000

RAZEM: 11,590000 m 11,59
2.3.6 KNRW 202/504/

1 analogia
Wykonanie paroizolacji stropodachu z folii parochronnej - 
analogia pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,25*5,96 31,290000
wejście główne 5,63*12,36 69,586800

RAZEM: 100,876800 m2 100,88
2.3.7 KNRW 

202/612/1
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr
15 cm, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do 
podłoża betonowego

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,25*5,96 31,290000
wejście główne 5,63*12,36 69,586800

RAZEM: 100,876800 m2 100,88
2.3.8 KNR 202/613/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 

twardej gr 5 cm, pozioma z płyt klejonych do podłoża.
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,25*5,96 31,290000
wejście główne 5,63*12,36 69,586800

RAZEM: 100,876800 m2 100,88
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2.3.9 KNR 202/613/1 
analogia

Warstwa spadkowa dachu z klinów z wełny mineralnej wg
rozwiązań systemowych (np. ROCKFALL SP) o spadku 
2%, analogia pozioma izolacja cieplna z wełny mineralnej 
klejona do podłoża.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,25*5,96 31,290000
wejście główne 5,63*12,36 69,586800

RAZEM: 100,876800 m2 100,88
2.3.10 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 

cementowej grubości 20�mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,33*5,96 31,766800
wejście główne 5,63*12,44 70,037200

RAZEM: 101,804000 m2 101,80
2.3.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 

potrącenie za zmianę grubości o 10�mm do 6 cm.
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,33*5,96 31,766800
wejście główne 5,63*12,44 70,037200

RAZEM: 101,804000 m2 101,80 4
2.3.12 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, dodatek za zbrojenie posadzki 

siatką stalową
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,33*5,96 31,766800
wejście główne 5,63*12,44 70,037200

RAZEM: 101,804000 m2 101,80
2.3.13 KNRW 

202/504/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,33*5,96 31,766800
wejście główne 5,63*12,44 70,037200

RAZEM: 101,804000 m2 101,80
2.3.14 KNRW 

202/504/3
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy 
nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,30*(5,25+5,96+5,25+0,50+0,

25+0,50+0,25) 5,388000
wejście główne 0,30*(12,36+5,63+12,36+0,70+

0,25+0,70+0,25) 9,675000
RAZEM: 15,063000 m2 15,06

2.3.15 KNRW 
202/516/2 (2)

Różne obróbki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25�cm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 0,50*(5,25+5,96+5,25+5,96)+0,

30*(0,50+0,25+0,50+0,25) 11,660000
wejście główne 0,50*(12,36+5,63+12,36+5,63+

0,35+2*0,25)+0,30*(0,70+0,25
+0,70+0,25) 18,985000

RAZEM: 30,645000 m2 30,65
2.3.16 KNRW 

202/523/2
Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy
cynkowo-tytanowej, półokrągłe, Fi�15�cm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 5,96 5,960000
wejście główne 5,63 5,630000

RAZEM: 11,590000 m 11,59
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2.3.17 KNRW 
202/530/1

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy 
cynkowo-tytanowej, okrągłe, Fi�12�cm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 4,35 4,350000
wejście główne 4,26 4,260000

RAZEM: 8,610000 m 8,61
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3 Grupa ST-AB ROBOTY ADAPTACYJNE - przebudowa.
3.1 Element ST-AB POMIESZCZENIE 107 - sala zajęć dla dzieci.
3.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapety okienne z 

blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

0,30*1,20 0,360000
RAZEM: 0,360000 m2 0,36

3.1.2 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętyrznych.
Wyliczenie ilości robót:

1,20 1,200000
RAZEM: 1,200000 m 1,20

3.1.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2�m2

Wyliczenie ilości robót:
okna 1,20*2,05 2,460000

RAZEM: 2,460000 m2 2,46
3.1.4 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych,

powierzchnia do 2�m2
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.1.5 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,05*0,25 0,461250

RAZEM: 0,461250 m3 0,46
3.1.6 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z 

wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*1,50+0,45*0,25*1,50 0,262500
RAZEM: 0,262500 m3 0,26

3.1.7 KNR 401/313/5 
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł,  
dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych "L-19".

Wyliczenie ilości robót:
(2+3)*1,50 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,50
3.1.8 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 

drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,10*(0,25+0,45) 1,470000

RAZEM: 1,470000 m3 1,47
3.1.9 KNR 401/711/2 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, 
(ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 2�m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,10*2+0,30*1,50*2+0,25*(
2,05+1,0+2,05)+0,30*1,50+0,4
5*(2,05+1,0+2,05) 9,120000

RAZEM: 9,120000 m2 9,12
3.1.10 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 108 i 109 55,60 55,600000

RAZEM: 55,600000 m2 55,60
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3.1.11 KNR 202/2003/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 
2-stronne, 1-warstwowo, 55-01

Wyliczenie ilości robót:
węzeł sanitarny 3,10*(2,67+3,35)-0,90*2,0 16,862000

RAZEM: 16,862000 m2 16,86
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3.2 Element ST-AB POMIESZCZENIA 110 - sala zajęć dla dzieci.
3.2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapety okienne z 

blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:

0,30*(1,25+1,20) 0,735000
RAZEM: 0,735000 m2 0,74

3.2.2 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników wewnętyrznych.
Wyliczenie ilości robót:

1,25+1,20 2,450000
RAZEM: 2,450000 m 2,45

3.2.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2�m2

Wyliczenie ilości robót:
okna 1,15*2,05+1,20*2,05 4,817500
naświetle 0,95*2,0 1,900000

RAZEM: 6,717500 m2 6,72
3.2.4 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych,

powierzchnia do 2�m2
Wyliczenie ilości robót:
drzwi 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.2.5 KNR 401/313/3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z 

wykuciem gniazd dla belek
Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,25*0,30*2 0,067500
RAZEM: 0,067500 m3 0,07

3.2.6 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z 
wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*1,50+0,45*0,25*1,50
*2 0,431250

RAZEM: 0,431250 m3 0,43
3.2.7 KNR 401/313/5 

analogia
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych "L-19".

Wyliczenie ilości robót:
2*1,50+3*1,50*3 16,500000

RAZEM: 16,500000 m 16,50
3.2.8 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 

drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
drzwi 0,45*1,0*1,0+0,25*(1,30*2,90-1

,0*2,95) 0,655000
okna 0,45*1,20*2,10*2 2,268000

RAZEM: 2,923000 m3 2,92
3.2.9 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,05*0,12+1,15*2,05*0,45
+1,20*1,0*0,45+1,0*0,30*0,45+
1,0*0,95*0,25 2,243975

RAZEM: 2,243975 m3 2,24
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.2.10 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, 
(ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 2�m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
1,50*0,25+1,10*2,05+0,70*1,0
+0,25*2,95+1,20*2,10+0,30*2,
0+0,25*1,50+1,25*1,0+0,45*(2,
05+1,0+2,05)+2*0,45*(2,10+1,
20+2,10)+0,25*1,50*2 16,717500

RAZEM: 16,717500 m2 16,72
3.2.11 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych .

Wyliczenie ilości robót:
pom. 111 63,70 63,700000

RAZEM: 63,700000 m2 63,70
3.2.12 KNR 202/2003/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 

rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 
2-stronne, 1-warstwowo, 55-01

Wyliczenie ilości robót:
pom. 111 (1,10+0,81)*3,08-1,10*2,0 3,682800

RAZEM: 3,682800 m2 3,68



11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 (lic. 00051C6F) strona nr: 28

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.3 Element ST-AB POMIESZCZENIA 112, 113, 114, 115 i 
komunikacja.

3.3.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

Wyliczenie ilości robót:
okna 0,30*(0,60+1,20) 0,540000

RAZEM: 0,540000 m2 0,54
3.3.2 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników.

Wyliczenie ilości robót:
okna 0,60+1,20 1,800000

RAZEM: 1,800000 m 1,80
3.3.3 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do

1�m2
Wyliczenie ilości robót:
okno 0,55*0,80 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
3.3.4 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 

ponad 2�m2
Wyliczenie ilości robót:
okna 1,15*2,05 2,357500

RAZEM: 2,357500 m2 2,36
3.3.5 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych,

powierzchnia do 2�m2
Wyliczenie ilości robót:
drzwi 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.3.6 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z 

wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,25*1,50*2 0,337500
RAZEM: 0,337500 m3 0,34

3.3.7 KNR 401/313/5 
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych "L-19".

Wyliczenie ilości robót:
3*1,50*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00
3.3.8 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 

drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,45*1,0*2,05*2 1,845000

RAZEM: 1,845000 m3 1,85
3.3.9 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
2,15*(9,09+1,20+2,25) 26,961000

RAZEM: 26,961000 m2 26,96
3.3.10 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, pod

fundament nowej ściany.
Wyliczenie ilości robót:

2,15 2,150000
RAZEM: 2,150000 m 2,15
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.3.11 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach

Wyliczenie ilości robót:
2,15*0,60*0,40 0,516000

RAZEM: 0,516000 m3 0,52
3.3.12 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 

wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru 
budynku

Wyliczenie ilości robót:
0.52 0,520000

RAZEM: 0,520000 m3 0,52
3.3.13 KNR 401/201/2 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy 

fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:

2,15*0,30*2 1,290000
RAZEM: 1,290000 m2 1,29

3.3.14 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
2,15*0,60*0,30 0,387000

RAZEM: 0,387000 m3 0,39
3.3.15 KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki

profil SBS, ławy i ściany fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:

2,15*0,60 1,290000
RAZEM: 1,290000 m2 1,29

3.3.16 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
nowa ściana 0,25*2,15*3,16 1,698500

0,45*(0,55*0,80+1,15*2,05) 1,258875
RAZEM: 2,957375 m3 2,96

3.3.17 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych 
jednolitych, posadzka, 1,0-5,0�m2 (w 1 miejscu), z 
zatarciem na ostro

Wyliczenie ilości robót:
2,15*0,175*2 0,752500

RAZEM: 0,752500 m2 0,75
3.3.18 KNR 401/320/10 Uszczelnienie styków stropu z ścianą.

Wyliczenie ilości robót:
2*2,15 4,300000

RAZEM: 4,300000 m 4,30
3.3.19 KNR 401/303/2 

(1)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów 
w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki 
grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.3.20 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, 
(ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 2�m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,05+1,50*0,25+0,55*0,8
0+0,45*(2,05+1,0+2,05)+1,10*
2,05*2+1,15*2,05+0,95*0,70+0
,45*(2,05+1,0+2,05)+2,15*3,16
*2 28,780500

RAZEM: 28,780500 m2 28,78
3.3.21 KNR 202/2003/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 

rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 
2-stronne, 1-warstwowo, 55-01

Wyliczenie ilości robót:
3,16*(2,15+1,40+2,15)-0,80*2,
0-0,90*2,0*2 12,812000

RAZEM: 12,812000 m2 12,81
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.4 Element ST-AB POMIESZCZENIE 120 - jadalnia.
3.4.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapety zewnętrzne z 

blachy nie nadającej się do użytku
Wyliczenie ilości robót:
okna 0,30*1,20*4 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,44
3.4.2 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników.

Wyliczenie ilości robót:
okna 4*1,20 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,80
3.4.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 

ponad 2�m2
Wyliczenie ilości robót:
okna 4*1,16*2,02 9,372800

RAZEM: 9,372800 m2 9,37
3.4.4 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z 

wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenie ilości robót:

2*0,64*0,25*1,50+0,50*0,25*1,
50 0,667500

RAZEM: 0,667500 m3 0,67
3.4.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych "L-19".
Wyliczenie ilości robót:

2*4*1,50+3*1,50 16,500000
RAZEM: 16,500000 m 16,50

3.4.6 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,50*1,0*2,05+2*0,64*1,0*1,0 2,305000

RAZEM: 2,305000 m3 2,31
3.4.7 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
54,40 54,400000

RAZEM: 54,400000 m2 54,40
3.4.8 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, pod

fundament ściany.
Wyliczenie ilości robót:

9,22 9,220000
RAZEM: 9,220000 m 9,22

3.4.9 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 
wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach

Wyliczenie ilości robót:
9,22*0,60*0,40 2,212800

RAZEM: 2,212800 m3 2,21
3.4.10 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane 

wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru 
budynku

Wyliczenie ilości robót:
2.21 2,210000

RAZEM: 2,210000 m3 2,21
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.4.11 KNR 401/201/2 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
9,22*0,30*2 5,532000

RAZEM: 5,532000 m2 5,53
3.4.12 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 

monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe
Wyliczenie ilości robót:

9,22*0,60*0,30 1,659600
RAZEM: 1,659600 m3 1,66

3.4.13 KNR 915/301/1 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki
profil SBS, ławy i ściany fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
9,22*0,60 5,532000

RAZEM: 5,532000 m2 5,53
3.4.14 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:
nowa ściana 0,25*(9,22*3,23-2,15*2,20) 6,262650

2*0,64*(1,16*2,02-1,04*1,0) 1,668096
RAZEM: 7,930746 m3 7,93

3.4.15 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
3.4.16 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 

prefabrykowanych
Wyliczenie ilości robót:

2*2,70 5,400000
RAZEM: 5,400000 m 5,40

3.4.17 KNR 401/320/10 Uszczelnienie styków stropu z belkami zaprawą.
Wyliczenie ilości robót:

2*9,22 18,440000
RAZEM: 18,440000 m 18,44

3.4.18 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych 
jednolitych, posadzka, 1,0-5,0�m2 (w 1 miejscu), z 
zatarciem na ostro

Wyliczenie ilości robót:
9,22*0,175*2 3,227000

RAZEM: 3,227000 m2 3,23
3.4.19 KNR 401/711/2 

(2)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, 
(ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, 
do 2�m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
2*(9,22*3,23-2,15*2,20) 50,101200
0,50*(2,05+1,0+2,05)+0,25*1,5
0 2,925000
2*(1,16*2,02-1,04*1,0)+0,64*(2
,05*1,0+2,05) 5,230400

RAZEM: 58,256600 m2 58,26



11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 (lic. 00051C6F) strona nr: 33

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.4.20 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wyliczenie ilości robót:
nad pom. 120 i korytarzem 9,22*5,94 54,766800

RAZEM: 54,766800 m2 54,77
3.4.21 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe

Wyliczenie ilości robót:
9,22*5,94 54,766800

RAZEM: 54,766800 m2 54,77
3.4.22 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z 

desek otynkowanych
Wyliczenie ilości robót:

9,22*5,94 54,766800
RAZEM: 54,766800 m2 54,77

3.4.23 KNR 401/429/8 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki 
stropowe o przekroju ponad 300�cm2

Wyliczenie ilości robót:
11*6,50 71,500000

RAZEM: 71,500000 m 71,50
3.4.24 KNR 401/422/2 Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy bez 

deskowania
Wyliczenie ilości robót:
belki stalowe 3*5,94 17,820000

RAZEM: 17,820000 m 17,82
3.4.25 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2
x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
6,07+9,22+6,07+9,22 30,580000

RAZEM: 30,580000 m 30,58
3.4.26 KNR 401/346/4 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, 

zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000
RAZEM: 6,000000 szt 6,00

3.4.27 KNR 401/206/2 
analogia

Zabetonowanie otworów w ścianach, głębokość ponad 
10�cm - poduszki betonowe z betonu B20 o przekroju 
25x25cm i długości 40cm pod belki stalowe.

Wyliczenie ilości robót:
3*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00
3.4.28 KNR 401/202/5 

(1)
Przygotowanie i montaż marek stalowych w poduszkach 
betonowych dla wsparcia belek na ścianach.

Wyliczenie ilości robót:
marki z blachy stalowej 200x300mm gr. 3*3*9,60
20mm - 9,6 kg szt 86,400000

RAZEM: 86,400000 kg 86,40
3.4.29 KNR 401/313/7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

obmurowanie końców belek stalowych I 300.
Wyliczenie ilości robót:

3*2*0,40 2,400000
RAZEM: 2,400000 m 2,40
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.4.30 KNR 401/1304/2 Spawanie i cięcie stali, czołowe, belki stalowe dwuteowe, 
wysokość ponad 160�mm - wzmocnienie belek ;w miejscu
oparcia na ścianie zewnętrznej i nowo projektowanej 
wzmocnić środniki belek poprzez obustronne/prostopadłe 
do osi belki dospawanie pionowych  blach o grubości 
12mm.

Wyliczenie ilości robót:
3*3*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00
3.4.31 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia 

czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 
pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:
pow. boczna 3*6,30*1,03 19,467000

RAZEM: 19,467000 m2 19,47
3.4.32 KNR 712/201/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, 
konstrukcje pełnościenne, farba olejna

Wyliczenie ilości robót:
pow. boczna 3*6,30*1,03 19,467000

RAZEM: 19,467000 m2 19,47
3.4.33 KNR 712/213/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farba do ochrony konstrukcji 
stalowych.

Wyliczenie ilości robót:
pow. boczna 3*6,30*1,03 19,467000

RAZEM: 19,467000 m2 19,47
3.4.34 KNR 401/201/1 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, 

stemplowania w wysokości do 4�m deskowań konstrukcji
Wyliczenie ilości robót:

9,38*6,10 57,218000
RAZEM: 57,218000 m2 57,22

3.4.35 KNR 401/201/6 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty 
stropowe i dachowe

Wyliczenie ilości robót:
9,38*6,10 57,218000

RAZEM: 57,218000 m2 57,22
3.4.36 KNR 401/202/3 

(1)
Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14�mm, 
gładkie

Wyliczenie ilości robót:
nr 18 22*9,38*0,617 127,324120
nr 19 16*9,57*0,617 94,475040
nr 20 16*5,72*0,617 56,467840
nr 21 64*4,42*0,617 174,536960
nr 22 58*1,93*0,617 69,066980
nr 23 7*2,0*0,617 8,638000

RAZEM: 530,508940 kg 530,51
3.4.37 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 

monolitycznego, płyty stropowe
Wyliczenie ilości robót:

9,38*6,10*0,12 6,866160
RAZEM: 6,866160 m3 6,87

3.4.38 KNR 401/711/21
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, 
(stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z betonów 
żwirowych) zaprawa cem-wap.

Wyliczenie ilości robót:
9,22*(4,09+1,60) 52,461800

RAZEM: 52,461800 m2 52,46
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3.4.39 KNR 912/401/3 Izolacje ognioochronne belek stalowych, wykonywane 
obudową systemową do R 60.

Wyliczenie ilości robót:
pow. boczna belki I 300 3*6,30*0,97 18,333000

RAZEM: 18,333000 m2 18,33
3.4.40 KNR 202/2006/5

(1)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na 
belkach stalowych, na zaprawie, płyty grubości 9,5�mm

Wyliczenie ilości robót:
pow. boczna belki I 300 3*6,30*0,97 18,333000

RAZEM: 18,333000 m2 18,33
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4 Grupa ST-AB STAN WYKOŃCZENIOWE.
4.1 Element ST-AB ROZBUDOWA - roboty wykończeniowe.
4.1.1 KNR 226/303/12

(1)
Montaż profili - uszczelnienie dylatacji p.poż. do EI 120.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3*(2,05+1,0+2,05) 15,300000
wejście główne 2*(2,05+1,0+2,05) 10,200000

RAZEM: 25,500000 m 25,50
4.1.2 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, 

kategoria�III
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 6,30 6,300000
pom. 117 - przyjecie cateringu 9,90 9,900000
pom. 118 - rozdzielnia 5,60 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 5,0 5,000000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 5,20 5,200000
pom. 102 - szatnia 22,40 22,400000
pom. 103 - personel 6,60 6,600000
pom. 104 - korytarz 10,0 10,000000
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 78,200000 m2 78,20
4.1.3 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, 

kategoria�III
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 3,14*(3,55+1,82)*2-(1,30*2,20+

3*0,90*2,0) 25,463600
pom. 117 - przyjęcie cateringu 3,14*(3,55+2,87)*2-(1,20*0,9+2

*0,90*2,0) 35,637600
pom. 118 - rozdzielnia 3,14*(2,28+2,49)*2-(2*0,90*2,0

+0,85*2,05) 24,613100
pom. 119 - zmywalnia 3,14*(2,28+2,07)*2-(2*0,90*2,0

+0,85*2,05) 21,975500
wejście główne
pom. 101 - korytarz 3,14*(2,20+2,86)*2-(1,90*2,20+

1,80*2,20+0,90*2,0) 21,836800
pom. 102 - szatnia 3,14*(5,44+4,51+0,18)*2-(2*1,8

0*2,20+0,90*2,0) 53,896400
pom. 103 - personel 3,14*(2,99+2,34+2,35+0,80+1,

69)-(1,20*2,10+0,90*2,0) 27,613800
pom. 104 - korytarz 3,14*(2,20+4,65)*2-(1,80*2,20+

2*0,90*2,0+1,30*2,20+1,20*2,1
0) 30,078000

pom. 105 -W.C. 3,14*(1,58+2,71)*2-(0,90*2,0+0
,90*0,60) 24,601200

pom. 106 - W.C. 3,14*(1,29+1,37+1,29+1,22)*2-
(2*0,80*2,0+0,90*2,0) 27,467600

RAZEM: 293,183600 m2 293,18
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4.1.4 KNR 202/810/3 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20�cm i o 
powierzchni otworów ponad 3�m2, wykonywane ręcznie, 
kategoria�II, na ościeżach 20�cm

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 0,44*(2,20+1,30+2,20)+(0,25+

0,19+0,12)*(2,0+0,90+2,0) 5,252000
pom. 117 - przyjęcie cateringu 0,44*(0,90+1,20+0,9) 1,320000
pom. 118 - rozdzielnia (0,64+0,19)*(2,0+0,90+2,0)+0,

12*(2,05+0,85+2,05) 4,661000
pom. 119 - zmywalnia 0,64*(2,0+0,90+2,0) 3,136000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 0,12*(2,20+1,80+2,20) 0,744000
pom. 102 - szatnia 0,25*(2,0+0,90+2,0) 1,225000
pom. 103 - personel 0,44*(2,10+1,20+2,10)+0,25*(2

,0+0,90+2,0) 3,601000
pom. 104 - korytarz 0,12*(2,20+1,80+2,20)+2*0,25*

(2,0+0,90+2,0)+0,44*(2,20+1,3
0+2,20+2,10+1,20+2,10) 8,078000

pom. 106 - W.C. 0,12*(2,0+0,80+2,0)+0,44*(2,0
+0,90+2,0) 2,732000

RAZEM: 30,749000 m2 30,75
4.1.5 KNRW 

202/2011/4
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie, grubość 3�mm, stropy, podłoże z 
tynku

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 6,30 6,300000
pom. 117 - przyjecie cateringu 9,90 9,900000
pom. 118 - rozdzielnia 5,60 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 5,0 5,000000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 5,20 5,200000
pom. 102 - szatnia 22,40 22,400000
pom. 103 - personel 6,60 6,600000
pom. 104 - korytarz 10,0 10,000000

RAZEM: 71,000000 m2 71,00
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4.1.6 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie, grubość 3�mm, ściany, podłoże z 
tynku

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 3,14*(3,55+1,82)*2-(1,30*2,20+

3*0,90*2,0) 25,463600
pom. 117 - przyjęcie cateringu (3,14-2,0)*(3,55+2,87)*2 14,637600
pom. 118 - rozdzielnia (3,14-2,0)*(2,28+2,49)*2 10,875600
pom. 119 - zmywalnia (3,14-2,0)*(2,28+2,07)*2 9,918000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 3,14*(2,20+2,86)*2-(1,90*2,20+

1,80*2,20+0,90*2,0) 21,836800
pom. 102 - szatnia 3,14*(5,44+4,51+0,18)*2-(2*1,8

0*2,20+0,90*2,0) 53,896400
pom. 103 - personel 3,14*(2,99+2,34+2,35+0,80+1,

69)-(1,20*2,10+0,90*2,0) 27,613800
pom. 104 - korytarz 3,14*(2,20+4,65)*2-(1,80*2,20+

2*0,90*2,0+1,30*2,20+1,20*2,1
0) 30,078000

RAZEM: 194,319800 m2 194,32
4.1.7 KNRW 202/504/

1 analogia
Izolacja papą termozgrzewalną, 1-warstwowe.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 6,30 6,300000
pom. 117 - przyjecie cateringu 9,90 9,900000
pom. 118 - rozdzielnia 5,60 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 5,0 5,000000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 5,20 5,200000
pom. 102 - szatnia 22,40 22,400000
pom. 103 - personel 6,60 6,600000
pom. 104 - korytarz 10,0 10,000000
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 78,200000 m2 78,20
4.1.8 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 6,30 6,300000
pom. 117 - przyjecie cateringu 9,90 9,900000
pom. 118 - rozdzielnia 5,60 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 5,0 5,000000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 5,20 5,200000
pom. 102 - szatnia 22,40 22,400000
pom. 103 - personel 6,60 6,600000
pom. 104 - korytarz 10,0 10,000000
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 78,200000 m2 78,20
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4.1.9 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
gr 15 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1�warstwa

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 6,30 6,300000
pom. 117 - przyjecie cateringu 9,90 9,900000
pom. 118 - rozdzielnia 5,60 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 5,0 5,000000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 5,20 5,200000
pom. 102 - szatnia 22,40 22,400000
pom. 103 - personel 6,60 6,600000
pom. 104 - korytarz 10,0 10,000000
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 78,200000 m2 78,20
4.1.10 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 

cementowej grubości 20�mm, zatarte na ostro
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 6,30 6,300000
pom. 117 - przyjecie cateringu 9,90 9,900000
pom. 118 - rozdzielnia 5,60 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 5,0 5,000000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 5,20 5,200000
pom. 102 - szatnia 22,40 22,400000
pom. 103 - personel 6,60 6,600000
pom. 104 - korytarz 10,0 10,000000
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 78,200000 m2 78,20
4.1.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 

potrącenie za zmianę grubości o 10�mm do 4 cm stąd 
krotność 2

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 6,30 6,300000
pom. 117 - przyjecie cateringu 9,90 9,900000
pom. 118 - rozdzielnia 5,60 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 5,0 5,000000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 5,20 5,200000
pom. 102 - szatnia 22,40 22,400000
pom. 103 - personel 6,60 6,600000
pom. 104 - korytarz 10,0 10,000000
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 78,200000 m2 78,20 2
4.1.12 KNNR 7/701/1 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6�m2

Wyliczenie ilości robót:
pom. 105 -W.C. - okno O1 z szybą 0,90*0,60
mleczną 0,540000

RAZEM: 0,540000 m2 0,54
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4.1.13 KNNR 7/701/3 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,5�m2
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 117 - przyjęcie cateringu - okno O2 1,20*0,9
p.poż. EI 60 1,080000

RAZEM: 1,080000 m2 1,08
4.1.14 KNNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0�m2

Wyliczenie ilości robót:
wejście główne
pom. 103 - personel - okno O3 1,20*2,10 2,520000
pom. 104 - korytarz - okno O3 1,20*2,10 2,520000

RAZEM: 5,040000 m2 5,04
4.1.15 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - szklenie, 

zamki i inne wyposażenie zgodnie z projektem.
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz - DZ4 - aluminiowe 1,30*2,20
dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne z
samozamykaczem p-poż. EI 60, antabą,
przeszklone szkło bezpieczne 2,860000
wejście główne
pom. 101 - korytarz - DZ1 aluminiowe 2*0,95*2,20
dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne z
samozamykaczem, antabą, przeszklone
szkło bezpieczne 4,180000
pom. 101 - korytarz - D4 - aluminiowe 2*0,90*2,20
drzwi wewnętrzne z samozamykaczem,
antabą, przeszklone szkło bezpieczne 3,960000
pom. 104 - korytarz - DZ2 - aluminiowe (0,90+0,40)*2,20
dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne z
samozamykaczem, antabą, przeszklone
szkło bezpieczne 2,860000
pom. 104 - korytarz - D4 - aluminiowe 2*0,90*2,20
drzwi wewnętrzne z samozamykaczem,
antabą, przeszklone szkło bezpieczne 3,960000
pom. 106 - wc - DZ3 - aluminiowe pełne 0,90*2,0
drzwi zewnętrzne 1,800000

RAZEM: 19,620000 m2 19,62
4.1.16 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników 

prefabrykowanych
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 117 - przyjęcie cateringu 1,20 1,200000
wejście główne
pom. 103 - personel 1,20 1,200000
pom. 104 - korytarz 1,20 1,200000
pom. 105 -W.C. 0,90 0,900000

RAZEM: 4,500000 m 4,50
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4.1.17 KNR 29/641/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, 
uszczelnienie folią w płynie powierzchni poddanych 
działaniu wody działającej bez ciśnienia - ściany licowane 
płytkami.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 117 - przyjęcie cateringu 2,0*(3,55+2,87)*2-(1,20*0,9+2*

0,90*2,0) 21,000000
pom. 118 - rozdzielnia 2,0*(2,28+2,49)*2-(2*0,90*2,0+

0,85*2,05) 13,737500
pom. 119 - zmywalnia 2,0*(2,28+2,07)*2-(2*0,90*2,0+

0,85*2,05) 12,057500
wejście główne
pom. 103 - personel 1,60*(0,30+0,80+0,3) 2,240000
pom. 105 -W.C. 3,14*(1,58+2,71)*2-(0,90*2,0+0

,90*0,60) 24,601200
pom. 106 - W.C. 3,14*(1,29+1,37+1,29+1,22)*2-

(2*0,80*2,0+0,90*2,0) 27,467600
RAZEM: 101,103800 m2 101,10

4.1.18 NNRNKB 
202/2802/5 (2)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm, płytki
do uzgodnienia z inwestorem.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 117 - przyjęcie cateringu 2,0*(3,55+2,87)*2-(1,20*0,9+2*

0,90*2,0) 21,000000
pom. 118 - rozdzielnia 2,0*(2,28+2,49)*2-(2*0,90*2,0+

0,85*2,05) 13,737500
pom. 119 - zmywalnia 2,0*(2,28+2,07)*2-(2*0,90*2,0+

0,85*2,05) 12,057500
wejście główne
pom. 103 - personel 1,60*(0,30+0,80+0,3) 2,240000
pom. 105 -W.C. 3,14*(1,58+2,71)*2-(0,90*2,0+0

,90*0,60) 24,601200
pom. 106 - W.C. 3,14*(1,29+1,37+1,29+1,22)*2-

(2*0,80*2,0+0,90*2,0) 27,467600
RAZEM: 101,103800 m2 101,10

4.1.19 KNR 29/640/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, 
uszczelnienie folią w płynie powierzchni poddanych 
działaniu wody działającej bez ciśnienia

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 6,30 6,300000
pom. 117 - przyjecie cateringu 9,90 9,900000
pom. 118 - rozdzielnia 5,60 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 5,0 5,000000
wejście główne
pom. 101 - korytarz 5,20 5,200000
pom. 102 - szatnia 22,40 22,400000
pom. 103 - personel 6,60 6,600000
pom. 104 - korytarz 10,0 10,000000
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 78,200000 m2 78,20
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4.1.20 NNRNKB 
202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz 6,30 6,300000
pom. 117 - przyjecie cateringu 9,90 9,900000
pom. 118 - rozdzielnia 5,60 5,600000
pom. 119 - zmywalnia 5,0 5,000000
wejście główne
wejścia 2,80*1,50+(2,25+2,90)/2*0,65 5,873750
pom. 101 - korytarz 5,20 5,200000
pom. 102 - szatnia 22,40 22,400000
pom. 103 - personel 6,60 6,600000
pom. 104 - korytarz 10,0 10,000000
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 84,073750 m2 84,07
4.1.21 NNRNKB 

202/2805/1 (2)
Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz (3,55+1,82)*2-(1,30+3*0,90) 6,740000
wejście główne
pom. 101 - korytarz (2,20+2,86)*2-(1,90+1,80+0,90

) 5,520000
pom. 102 - szatnia (5,44+4,51+0,18)*2-(2*1,80+0,

90) 15,760000
pom. 103 - personel (2,99+2,34+2,35+0,80+1,69)-0,

90 9,270000
pom. 104 - korytarz (2,20+4,65)*2-(1,80+2*0,90+1,

30) 8,800000
RAZEM: 46,090000 m2 46,09

4.1.22 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27�m2
Wyliczenie ilości robót:
wejście główne 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
4.1.23 KNR 29/641/3 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i 

poziomych (schody), uszczelnienie folią w płynie 
powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez 
ciśnienia.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,45*(5,50+5*0,15+4*0,35) 11,092500
wejście główne 2,80*(0,44+5*13,60+4*0,33) 195,328000

RAZEM: 206,420500 m2 206,42
4.1.24 NNRNKB 

202/2810/5 (2)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,45*(5,50+5*0,15+4*0,35) 11,092500
wejście główne 2,80*(0,44+5*13,60+4*0,33) 195,328000

RAZEM: 206,420500 m2 206,42
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4.1.25 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
wejście główne
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20
4.1.26 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, 

szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, 
dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:
wejście główne
pom. 105 -W.C. 4,0 4,000000
pom. 106 - W.C. 3,20 3,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20
4.1.27 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 

2-krotne
Wyliczenie ilości robót:
ŚCIANY
pom. 116 - korytarz 3,14*(3,55+1,82)*2-(1,30*2,20+

3*0,90*2,0) 25,463600
pom. 117 - przyjęcie cateringu (3,14-2,0)*(3,55+2,87)*2 14,637600
pom. 118 - rozdzielnia (3,14-2,0)*(2,28+2,49)*2 10,875600
pom. 119 - zmywalnia (3,14-2,0)*(2,28+2,07)*2 9,918000
pom. 101 - korytarz 3,14*(2,20+2,86)*2-(1,90*2,20+

1,80*2,20+0,90*2,0) 21,836800
pom. 102 - szatnia 3,14*(5,44+4,51+0,18)*2-(2*1,8

0*2,20+0,90*2,0) 53,896400
pom. 103 - personel 3,14*(2,99+2,34+2,35+0,80+1,

69)-(1,20*2,10+0,90*2,0) 27,613800
pom. 104 - korytarz 3,14*(2,20+4,65)*2-(1,80*2,20+

2*0,90*2,0+1,30*2,20+1,20*2,1
0) 30,078000

SUFITY
pom. 101,102,103,104 44,20 44,200000

RAZEM: 238,519800 m2 238,52
4.1.28 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i 

zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe  - 
stal ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z 
projektem.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,57+5,505+1,45 8,525000
wejście główne 0,30+1,475 1,775000

RAZEM: 10,300000 m 10,30
4.1.29 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach - stal ocynkowana 

malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,85+0,30 2,150000

RAZEM: 2,150000 m 2,15
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<-NR->
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<-KOD->
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Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4.1.30 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz - D1 3*0,90*2,0 5,400000
pom. 118 - rozdzielnia - D1 2*0,90*2,0 3,600000
pom. 119 - zmywalnia - D1 0,90*2,0 1,800000
wejście główne
pom. 102 - szatnia - D1 0,90*2,0 1,800000
pom. 103 - personel - D1 0,90*2,0 1,800000
pom. 104 - korytarz - D1 i D3 2*0,90*2,0 3,600000
pom. 106 - W.C. - D2 0,80*2,0 1,600000

RAZEM: 19,600000 m2 19,60
4.1.31 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, 

pełne
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe
pom. 116 - korytarz - D1 3*0,90*2,0 5,400000
pom. 118 - rozdzielnia - D1 2*0,90*2,0 3,600000
pom. 119 - zmywalnia - D1 0,90*2,0 1,800000
wejście główne
pom. 102 - szatnia - D1 0,90*2,0 1,800000
pom. 103 - personel - D1 0,90*2,0 1,800000
pom. 104 - korytarz - D1 i D3 2*0,90*2,0 3,600000
pom. 106 - W.C. - D2 0,80*2,0 1,600000

RAZEM: 19,600000 m2 19,60
4.1.32 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż uchwytów uchylnych w sanitariatach - wycena 
indywidualna.

Wyliczenie ilości robót:
PARTER pom. 105 - WC dla 1,0
niepełnosprawnych 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
4.1.33 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż poręczy "L"w sanitariatach - wycena 
indywidualna.

Wyliczenie ilości robót:
PARTER pom. 105 - WC dla 1,0
niepełnosprawnych 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00



11 -NOWAK 19.bem PRZEDSZKOLE 2017-09-12

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017 (lic. 00051C6F) strona nr: 45

Nr
<-NR->
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<-KOD->
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Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4.2 Element ST-AB PRZEBUDOWA - roboty wykończeniowe.
4.2.1 KNR 401/713/2 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z 
zeskrobaniem farby, na stropach - nałożenie warstwy 
gładzi gipsowej.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 46,90 46,900000
pom. 110 62,50 62,500000
pom. 111 0,90 0,900000
pom. 112 5,30 5,300000
pom. 120 37,30 37,300000
komunikacja 1,60*9,22+2,15*3,35+(0,50+0,

45)*(2,50+1,60+2,50) 28,224500
I piętro nad pom. 120 i komunikacją 54,40 54,400000

RAZEM: 235,524500 m2 235,52
4.2.2 KNR 401/713/1 

(2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z 
zeskrobaniem farby, na ścianach- nałożenie warstwy 
gładzi gipsowej.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 3,10*((6,02+9,40)*2-(3,45+2,67

)) 76,632000
pom. 110 i 111 3,08*(7,0+9,24)*2 100,038400
pom. 112 3,16*(2,15+2,55)*2 29,704000
pom. 114 3,16*(2,10+2,15+2,10) 20,066000
pom. 120 3,23*(4,09+9,22)*2 85,982600
komunikacja 3,23*(1,60+9,22+3,35+2,15)*2 105,427200

RAZEM: 417,850200 m2 417,85
4.2.3 KNR 19/1023/9 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0�m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 - sala zajęć - okno O4, E 60 1,15*2,05 2,357500
pom. 110 - sala zajęć - okno O3 2*1,20*2,10 5,040000
pom. 120 - jadalnia - okna O5, EI 60 2*1,16*2,02 4,686400

RAZEM: 12,083900 m2 12,08
4.2.4 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 - sala zajęć - okno E 60 1,20 1,200000
pom. 110 - sala zajęć 2*1,25 2,500000
pom. 120 - jadalnia - okna EI 60 2*1,20 2,400000

RAZEM: 6,100000 m 6,10
4.2.5 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników 

prefabrykowanych
Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 - sala zajęć 1,20 1,200000
pom. 110 - sala zajęć 2*1,25 2,500000
pom. 120 - jadalnia 2*1,20 2,400000

RAZEM: 6,100000 m 6,10
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<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4.2.6 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi EI 60.
Wyliczenie ilości robót:
pom. 120 - jadalnia  - aluminiowe (0,90+0,90)*2,20
dwuskrzydłowe drzwi wewnętrzne z
samozamykaczem p-poż. EI 60,
przeszklone szkło bezpieczne 3,960000
pom. 107 - sala zajęć - D5 - aluminiowe 0,90*2,0
pełne drzwi wewnętrzne z
samozamykaczem p-poż. EI 60 1,800000

RAZEM: 5,760000 m2 5,76
4.2.7 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 108 i 109 3,10*(2,57+3,35)*2-0,90*2,0 34,904000
pom. 111 1,60*(0,81+0,60) 2,256000
pom. 113 3,16*(2,84+2,15)*2-0,90*2,0 29,736800
pom. 115 3,16*(1,40+2,15)*2-0,90*2,0 20,636000

RAZEM: 87,532800 m2 87,53
4.2.8 NNRNKB 

202/2802/5 (2)
Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 108 i 109 3,10*(2,57+3,35)*2-0,90*2,0 34,904000
pom. 111 1,60*(0,81+0,60) 2,256000
pom. 113 3,16*(2,84+2,15)*2-0,90*2,0 29,736800
pom. 115 3,16*(1,40+2,15)*2-0,90*2,0 20,636000

RAZEM: 87,532800 m2 87,53
4.2.9 NNRNKB 

202/2030/1
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:
pom. 108 5,0 5,000000
pom. 109 2,70 2,700000
pom. 113 5,80 5,800000
pom. 114 4,40 4,400000
pom. 115 2,80 2,800000

RAZEM: 20,700000 m2 20,70
4.2.10 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, 

szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, 
dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:
pom. 108 5,0 5,000000
pom. 109 2,70 2,700000
pom. 113 5,80 5,800000
pom. 114 4,40 4,400000
pom. 115 2,80 2,800000

RAZEM: 20,700000 m2 20,70
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Mno
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Krot
.

<-KROTN->

4.2.11 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
głęboko penetrującym

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 46,90 46,900000
pom. 108 5,0 5,000000
pom. 109 2,70 2,700000
pom. 110 62,50 62,500000
pom. 111 0,90 0,900000
pom. 112 5,30 5,300000
pom. 113 5,80 5,800000
pom. 114 4,40 4,400000
pom. 115 2,80 2,800000
pom. 120 37,30 37,300000
komunikacja 1,60*9,22+2,15*3,35+1,12*1,6

0 23,746500
RAZEM: 197,346500 m2 197,35

4.2.12 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na 
klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 46,90 46,900000
pom. 108 5,0 5,000000
pom. 109 2,70 2,700000
pom. 110 62,50 62,500000
pom. 111 0,90 0,900000
pom. 112 5,30 5,300000
pom. 113 5,80 5,800000
pom. 114 4,40 4,400000
pom. 115 2,80 2,800000
pom. 120 37,30 37,300000
komunikacja 1,60*9,22+2,15*3,35+1,12*1,6

0 23,746500
RAZEM: 197,346500 m2 197,35

4.2.13 NNRNKB 
202/2806/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5�mm,

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 46,90 46,900000
pom. 108 5,0 5,000000
pom. 109 2,70 2,700000
pom. 110 62,50 62,500000
pom. 111 0,90 0,900000
pom. 112 5,30 5,300000
pom. 113 5,80 5,800000
pom. 114 4,40 4,400000
pom. 115 2,80 2,800000
pom. 120 37,30 37,300000
komunikacja 1,60*9,22+2,15*3,35+1,12*1,6

0 23,746500
RAZEM: 197,346500 m2 197,35
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Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4.2.14 NNRNKB 
202/2809/3 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 111 2*0,80+1,10 2,700000
pom. 112 (2,15+2,55+0,25)*2-0,90-1,30 7,700000
pom. 114 (2,10+2,15)*2-0,90 7,600000
pom. 120 (4,09+9,22)*2-2,15 24,470000
komunikacja (1,60+9,22+3,35+2,15)*2 32,640000

RAZEM: 75,110000 m 75,11
4.2.15 KNR 202/1115/2 Warstwy wygładzające - naprawcze podłoże pod 

wykładziny z tworzyw, zaprawą drobnoziarnistą do 
wygładzania i naprawy, grubość 1-3�mm

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 46,90 46,900000
pom. 110 62,50 62,500000

RAZEM: 109,400000 m2 109,40
4.2.16 KNR 202/1112/1

(1)
Posadzki z wykładziny obiektowej z tworzyw sztucznych, 
z warstwą izolacyjną, rulonowe NRO, wywinięte na ściany
na wys. do 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 (9,40+2*0,15)*(6,02+2*0,15)+0

,45*0,90-5,0-2,70 54,009000
pom. 110 (7,00+2*0,15)*(9,24+2*0,15)+0

,45*0,90-0,90 69,147000
RAZEM: 123,156000 m2 123,16

4.2.17 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych
Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 (9,40+2*0,15)*(6,02+2*0,15)+0

,45*0,90-5,0-2,70 54,009000
pom. 110 (7,00+2*0,15)*(9,24+2*0,15)+0

,45*0,90-0,90 69,147000
RAZEM: 123,156000 m2 123,16

4.2.18 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, 
sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 46,90 46,900000
pom. 110 62,50 62,500000
pom. 111 0,90 0,900000
pom. 112 5,30 5,300000
komunikacja 2,15*3,35+(0,50+0,45)*(2,50+1

,60+2,50) 13,472500
I piętro nad pom. 120 i komunikacją 54,40 54,400000

RAZEM: 183,472500 m2 183,47
4.2.19 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, 

ściany wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 3,10*((6,02+9,40)*2-(3,45+2,67

)) 76,632000
pom. 110 i 111 3,08*(7,0+9,24)*2-2,25 97,788400
pom. 112 3,16*(2,15+2,55)*2 29,704000
pom. 114 3,16*(2,10+2,15+2,10) 20,066000
pom. 120 3,23*(4,09+9,22)*2 85,982600
komunikacja 3,23*(1,60+9,22+3,35+2,15)*2 105,427200

RAZEM: 415,600200 m2 415,60
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4.2.20 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane
Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 - sala zajęć - D3 0,90*2,0 1,800000
pom. 111 - składzik - D8 harmonijkowe 1,10*2,0 2,200000
pom. 112 - sala zajęć - D1 i D3 2*0,90*2,0 3,600000
pom. 114 - personel - D3 0,90*2,0 1,800000
pom. 115 - wc - D7 składane 0,80*2,0 1,600000

RAZEM: 11,000000 m2 11,00
4.2.21 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, 

pełne
Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 - sala zajęć - D3 0,90*2,0 1,800000
pom. 111 - składzik - D8 harmonijkowe 1,10*2,0 2,200000
pom. 112 - sala zajęć - D1 i D3 2*0,90*2,0 3,600000
pom. 114 - personel - D3 0,90*2,0 1,800000
pom. 115 - wc - D7 składane 0,80*2,0 1,600000

RAZEM: 11,000000 m2 11,00
4.2.22 KNNRW 3/703/3

analogia
Obudowa przejścia przez ściany dylatacyjne - jako 
elastyczne obudowy ościeży z płyt jako wyrób stolarski 
NRO.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 107 0,50*(2,05+1,0+2,05) 2,550000
pom. 110 0,50*(2,05+1,0+2,05) 2,550000
pom. 112 0,50*(2,05+1,0+2,05) 2,550000
pom. 114 0,50*(2,05+1,0+2,05) 2,550000
pom.120 2*0,50*(2,05+1,0+2,05) 5,100000

RAZEM: 15,300000 m2 15,30
4.2.23 KNR 14/2011/1 

(1)
Obudowa pionów instalacyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, do EI 120.

Wyliczenie ilości robót:
pom. 115 3,08*0,30 0,924000
pom. 120 3,23*0,30 0,969000

RAZEM: 1,893000 m2 1,89
4.2.24 KNNR 7/703/1 Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami - kabiny 

systemowe z płyt laminowanych, posiadające atesty i 
dopuszczenia do stosowania w placówkach 
przedszkolnych, klasyfikowane jako NRO..

Wyliczenie ilości robót:
pom. 109 1,50*(1,31+1,08+0,02+1,09) 5,250000
pom. 113 1,50*(1,29+1,06+0,02+1,06) 5,145000

RAZEM: 10,395000 m2 10,40
4.2.25 KNNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny 

mineralnej gr 5 cm układane na sucho jednowarstwowe
Wyliczenie ilości robót:
I piętro nad pom. 120 i komunikacją (5,94*9,22) 54,766800

RAZEM: 54,766800 m2 54,77
4.2.26 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
I piętro nad pom. 120 i komunikacją (5,94*9,22) 54,766800

RAZEM: 54,766800 m2 54,77
4.2.27 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 

posadzki zatarte na ostro, grubości 20�mm
Wyliczenie ilości robót:
I piętro nad pom. 120 i komunikacją (5,94*9,22) 54,766800

RAZEM: 54,766800 m2 54,77
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4.2.28 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod 
posadzki, zmiana grubości o 10�mm

Wyliczenie ilości robót:
I piętro nad pom. 120 i komunikacją (5,94*9,22) 54,766800

RAZEM: 54,766800 m2 54,77 2
4.2.29 KNR 202/1112/1

(1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą 
izolacyjną, rulonowe NRO, wywinięte na ściany na wys. 
15 cm.

Wyliczenie ilości robót:
I piętro nad pom. 120 i komunikacją (5,94+0,15*2)*(9,22+0,15*2) 59,404800

RAZEM: 59,404800 m2 59,40
4.2.30 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:
I piętro nad pom. 120 i komunikacją (5,94+0,15*2)*(9,22+0,15*2) 59,404800

RAZEM: 59,404800 m2 59,40
4.2.31 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, 

sufity wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:
I piętro nad pom. 120 i komunikacją (5,94*9,22) 54,766800

RAZEM: 54,766800 m2 54,77
4.2.32 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, 

ściany wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:
I piętro nad pom. 120 i komunikacją 3,20*(5,94+9,22)*2 97,024000

RAZEM: 97,024000 m2 97,02
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4.3 Element ST-AB ELEWACJA z wymianą ocieplenia.
4.3.1 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20�m

Wyliczenie ilości robót:
wymiana ocieplenia ściany zewnętrznej 9,65*4,18
pom. jadalni 40,337000
wejście dodatkowe 4,96*5,50+4,11*(6,46+0,80) 57,118600
wejście główne (4,78+4,26)*6,13+4,73*2,87 68,990300

RAZEM: 166,445900 m2 166,45
4.3.2 KNNR 2/15 Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) - 

czas pracy. - 1,00 KPL
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 404,1166
S=5  W=0,84  P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 404,1166/(5*0,84)*1,00 = 96,22 m-g 96,22

4.3.3 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien folia

Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna pom. jadalni 6*1,16*2,02 14,059200
wejście dodatkowe 1,20*0,90+1,50*2,20 4,380000
wejście główne 1,20*2,10+1,50*2,20+0,90*0,6

0+0,90*2,0+2,20*2,20+1,20*2,
10 15,520000

RAZEM: 33,959200 m2 33,96
4.3.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 

użytku
Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna pom. jadalni 8,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00
4.3.5 TZKNBK 7/304/

4 analogia
Demontażu istniejącego ocieplenia ze styropianu gr 8 cm 
- izolacja ścian.

Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna pom. jadalni 9,65*4,18 40,337000

RAZEM: 40,337000 m2 40,34
4.3.6 KNR 28/2629/2 Ocieplenie ścian metodą "lekką", montaże profili, listwy 

startowe do podłoża z cegły dla ocieplenia gr 6 cm.
Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna pom. jadalni 9,65 9,650000

RAZEM: 9,650000 mb 9,65
4.3.7 KNR 28/2626/2 

(1)
Ocieplenie ścian budynków płytami lamelowymi ze skalnej
wełny mineralnej Fasrock LL grub. 6 cm metodą lekką - 
mokrą przy użyciu zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z zastosowaniem tynków 
cienkowarstwowych - zgodnie z projektem.

Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna pom. jadalni 9,65*4,18 40,337000

RAZEM: 40,337000 m2 40,34
4.3.8 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe 

mocowanie z wełny mineralnej, ściany z cegły - 6 szt/m2
Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna pom. jadalni 9,65*4,18*6 242,022000

RAZEM: 242,022000 szt 242,02
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4.3.9 KNR 28/2626/6 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 
metodą lekką, ocieplenie ościeży, szerokość do 30�cm.

Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna pom. jadalni 2*(2,02+1,16+2,02)*0,30 3,120000

RAZEM: 3,120000 m2 3,12
4.3.10 KNR 28/2629/5 

(1)
Ocieplenie ścian metodą "lekką", montaże profili, zaprawa
klejąca - ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym.

Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna pom. jadalni 2*(2,02+1,16+2,02) 10,400000

RAZEM: 10,400000 mb 10,40
4.3.11 KNR 902/113/6 Ocieplenie od spodu w systemie Ecorock-G stropów 

garaży, piwnic i przejazdów wykonanych z cegły pełnej i 
żelbetu,  płytami lamelowymi ze skalnej wełny mineralnej 
z mechanicznym mocowaniem płyt, z wykończeniem 
powierzchni, płyta grubości 15�cm

Wyliczenie ilości robót:
wejście główne - sufity nad wejściami 2,80*(1,50+0,44+0,25)+(2,90+

2,25)/2*(0,65+0,25) 8,449500
RAZEM: 8,449500 m2 8,45

4.3.12 KNNR 2/1001/1 Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, zwykłe kategorii III - ściany nie ocieplane.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3,72*6,46+4,35*5,50-1,50*2,20 44,656200
wejście główne 4,50*6,13+3,25*0,65+3,78*6,1

3+2*3,25*1,94+4,25*2,87-(1,90
*2,20+1,20*2,10+1,50*2,20+0,
90*2,0) 65,876400

RAZEM: 110,532600 m2 110,53
4.3.13 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6�cm, ścian - cokół.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe (6,46+5,50)*0,61 7,295600
wejście główne (6,13+2,87)*0,48+(6,13+0,35)*

0,28 6,134400
RAZEM: 13,430000 m2 13,43

4.3.14 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 
2-krotne - ściany nie ocieplane.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 3,72*6,46+4,35*5,50-1,50*2,20 44,656200
wejście główne 4,50*6,13+3,25*0,65+3,78*6,1

3+2*3,25*1,94+4,25*2,87-(1,90
*2,20+1,20*2,10+1,50*2,20+0,
90*2,0) 65,876400

RAZEM: 110,532600 m2 110,53
4.3.15 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego zewnętrznego.

Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 1,25 1,250000
wejście główne 2*1,25+0,95 3,450000

RAZEM: 4,700000 m 4,70
4.3.16 KNR 213/1005/3 Dylatacje z blachy cynkowo-tytanowej grubości 1.5�mm, 

gięte.
Wyliczenie ilości robót:
wejście dodatkowe 2*5,0*0,50 5,000000
wejście główne 4*5,0*0,50 10,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00
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4.3.17 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III 
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1�m2 (w 1 miejscu), 
wapno hydratyzowane (kg)

Wyliczenie ilości robót:
pom. 110 - sala zajęć 1,50*0,25+2*0,20*2,20+1,20*0,

20 1,495000
RAZEM: 1,495000 m2 1,50

4.3.18 KNRW 
202/530/1

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy 
cynkowo-tytanowej, okrągłe, Fi�10�cm - zmiana 
usytuowania.

Wyliczenie ilości robót:
ściana zewnętrzna pom. jadalni 8,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00
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5 Grupa ST-AB ROBOTY ZEWNĘTRZNE
5.1 Element ST-AB ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
5.1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 

ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych
Wyliczenie ilości robót:

502,29/10000 0,050229
RAZEM: 0,050229 ha 0,05

5.1.2 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki, na podsypce piaskowej, 
ręcznie - kostka do odzysku.

Wyliczenie ilości robót:
przedmiar wg. opisu do projektu 33,33 33,330000

RAZEM: 33,330000 m2 33,33
5.1.3 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20�cm - podniesienie terenu do 
poziomu projektowanego.

Wyliczenie ilości robót:
33,33 33,330000
(8,57-1,76)*(9,76+0,6+3,24)+1,
76*3,24 98,318400

RAZEM: 131,648400 m2 131,65
5.1.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 

chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20�cm

Wyliczenie ilości robót:
408,0 408,000000

RAZEM: 408,000000 m2 408,00
5.1.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 

chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
każde dalsze 5�cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:
408,0 408,000000

RAZEM: 408,000000 m2 408,00 2
5.1.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:
94,29 94,290000
408,0 408,000000

RAZEM: 502,290000 m2 502,29
5.1.7 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15�cm
Wyliczenie ilości robót:

94,29 94,290000
408,0 408,000000

RAZEM: 502,290000 m2 502,29
5.1.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8�cm
Wyliczenie ilości robót:

94,29 94,290000
408,0 408,000000

RAZEM: 502,290000 m2 502,29
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5.1.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
potrącenie za każdy dalszy 1�cm grubości do 5 cm stąd 
krotność (-3).

Wyliczenie ilości robót:
94,29 94,290000
408,0 408,000000

RAZEM: 502,290000 m2 502,29 -3
5.1.10 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki, 20x20�cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:
0,75+0,44+10,32+9,76+0,60+1
,57+1,20+5,87+2,06+0,60+9,7
6+2*2,23 47,390000

RAZEM: 47,390000 m 47,39
5.1.11 KNR 231/407/1 ST-AB Obrzeża betonowe, 20x6�cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Wyliczenie ilości robót:

0,75+0,44+10,32+9,76+0,60+1
,57+1,20+5,87+2,06+0,60+9,7
6+2*2,23 47,390000

RAZEM: 47,390000 m 47,39
5.1.12 KNR 231/511/3 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8�cm,
na podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem 
kostki z rozbiórki.

Wyliczenie ilości robót:
94,29 94,290000

RAZEM: 94,290000 m2 94,29
5.1.13 KNR 221/604/3 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze 

stopnicami z jednej warstwy płyt chodnikowych oraz 
podstopnicami z obrzeży trawnikowych

Wyliczenie ilości robót:
2*2,02 4,040000

RAZEM: 4,040000 m 4,04
5.1.14 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z 

tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7�cm
Wyliczenie ilości robót:

408,0 408,000000
RAZEM: 408,000000 m2 408,00

5.1.15 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z 
tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1�cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
408,0 408,000000

RAZEM: 408,000000 m2 408,00 3
5.1.16 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z 

transportem taczkami.
Wyliczenie ilości robót:

0,10*(4,0*12,61+2,94*5,59+2,0
6*(9,76+0,60)+11,03*2,20+8,57
*2,98) 13,802080

RAZEM: 13,802080 m3 13,80
5.1.17 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez 

nawożenia, kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilości robót:

4,0*12,61+2,94*5,59+2,06*(9,7
6+0,60)+11,03*2,20+8,57*2,98 138,020800

RAZEM: 138,020800 m2 138,02
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5.1.18 KNR 404/804/1 
analogia

Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych.

Wyliczenie ilości robót:
ogrodzenie od ul. Rydułtowskiej 2,0 2,000000
brama i furtka do zaplecza 5,0 5,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00
5.1.19 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - cokół 

ogrodzenia
Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,70*0,25 0,350000
RAZEM: 0,350000 m3 0,35

5.1.20 KNP 12/706/1 Fundamenty i cokoły betonowe, fundament
Wyliczenie ilości robót:
furtka 2*0,30*0,30*0,80 0,144000
brama z furtką 3*1,0*0,40*0,40+5,0*0,20*0,30 0,780000

RAZEM: 0,924000 m3 0,92
5.1.21 KNP 12/705/1 Osadzenie furtek metalowych, 1-skrzydłowych, wraz z 

słupkami.
Wyliczenie ilości robót:
furtka ul. Rydułtowska 1,50*1,80 2,700000

RAZEM: 2,700000 m2 2,70
5.1.22 KNP 12/705/3 Osadzenie bramy 2-skrzydłowej i furtki metalowych, wraz 

z słupkami.
Wyliczenie ilości robót:
brama i furtka do zaplecza 5,0*1,50 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,50


