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Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót budowlanych

ST – AB

1. WSTĘP – część ogólna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  

i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:

„Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły dla potrzeb przedszkola 
dwuoddziałowego”

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować  

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

Zakres dotyczy:

Przedmiotem  przedsięwzięcia  jest   rozbudowa/przebudowa  budynku  szkoły

z  przeznaczeniem  na  przedszkole  dwuoddziałowe  dla  średniaków  i  starszaków. 

Zaprojektowano sale zajęć dla 19 i 25 dzieci. Każda z sal posiada własny węzeł sanitarny.

W budynku przewidziano ogólnodostępny węzeł  sanitarny przystosowany  do korzystania 

przez  osoby niepełnosprawne oraz węzeł sanitarny  z wejściem od zewnątrz.  Spożywanie 

posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniu jadalni. Posiłki dostarczane będą do placówki 

w formie  cateringu.  Do obsługi  wyżywienia  zaprojektowano segment  oznaczony literą  B

z niezależnym dostępem z tyłu budynku oraz zapleczem socjalnym przewidzianym wyłącznie 

dla pracowników. Placówka przedszkolna zarządzana  będzie przez administrację szkoły. Dla 

personelu dydaktycznego zaprojektowano pomieszczenie socjalne, bezpośrednio przy wejściu 

głównym.

Budynek  zrealizowany  będzie  w  technologii  tradycyjnej  ze  stopodachem  żelbetowym 

jednospadowym.  Segmenty  oddylatowano  od  istniejącej  bryły  budynku  szkoły.  Segmenty 

zaprojektowano jako nie podpiwniczone jednokondygnacyjne.

Kolejność przewidywanych robót:

1. Rozbiórka istniejącego łącznika

2. Wytyczenie budynku
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3. Wykonanie wykopów pod fundament

4. Ułożenie podłoża pod fundamenty

5. Wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia i zabetonowanie fundamentów

6. Murowanie ścian podziemia

7. Ułożenie  izolacji  poziomej  i  pionowej,  oraz  wykonanie  podłoża  i  podkładu  pod 

posadzki

8. Murowanie ścian nadziemia parteru

9. Wykonanie żelbetowego monolitycznego stropu nad parterem

10. Wykonanie stropodachu z pokryciem i obróbkami blacharskimi

11. Wykonanie tynków wewnętrznych i osadzenie stolarki

12. Montaż urządzeń i instalacji

13. Wykonanie okładzin ściennych 

14. Wykonanie posadzek i ułożenie płytek podłogowych

15. Montaż sufitów podwieszonych

16. Montaż balustrad

17. Wykonanie ocieplenia elewacji oraz tynków zewnętrznych

18. Roboty malarskie

19. Zagospodarowanie terenu

Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe.

• Fundamenty   wykształcono  w  postaci  żelbetowych  ław  fundamentowych

z betonu klasy B20 zbrojonego wkładkami fi 12 mm. Ławy i stopy będą posadowione 

na podłożu z betonu klasy B10 o grubości 5 cm. Szczegóły podano na rysunkach.

• Ściany podziemia   o grubości 25 i 38 cm murowane z bloczków betonowych (B15) na 

zaprawie  cementowej.  Na  obwodzie  od  zewnątrz  ścian  zewnętrznych  wykonać 

ocieplenie  ze styroduru  gr.  3cm od góry ławy fundamentowej  do poziomu terenu, 

powyżej wełną mineralną gr 3 cm.

• Ściany nadziemia   – w części rozbudowanej jednowarstwowe, z  pustaków  z ceramiki 

poryzowanej  o gr.  44cm, murowane na  kleju/zaprawie  piankowej.   Współczynnik 

przenikania  ścian  U<0.23  W/m2xK.  Klasyfikacja  pożarowa  ścian  REI  120 

Wewnętrzne nośne: grubości 25cm z  pustaków  ceramicznych kl. 15  na  zaprawie 

cementowo- wapiennej  M5 oraz cegły pełnej kl. 15, wg oznaczeń na rzutach.

• Ściany działowe – w części  rozbudowanej  gr.  12cm z pustaków ceramicznych  na 

zaprawie cem.-wapiennej klasy M5. W części istniejącej szkoły (przebudowa) ścianki 

działowe wykonać jako lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym gr. 

8-10cm  z  wypełnieniem  wełną  mineralną.  Kabiny  sanitarne  w  sanitariatach  przy 
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salach  zajęć  systemowe  z  płyt  laminowanych,  posiadające  stosowne  atesty

i  dopuszczenia  do  stosowania  w  placówkach  przedszkolnych,  klasyfikowane  jako 

NRO.

• Kominy   - systemowe z pustaków kominowych.

• Strop, wieńce i nadproża żelbetowe   – z betonu B 20, stal RB500.

• Nadproże drzwiowe   z belek prefabrykowanych typu L-19.

• Nadproże nad oknami   - stanowi wieniec żelbetowy dozbrojony lokalnie dołem.

• Stropodach   -  żelbetowy jednospadowy o  spadku  połaci  dachowej   2  %.  Pokrycie

z papy termozgrzewalnej (wymagana klasa odporności na ogień dla pokrycia dachu

-  Broof  (t1))  ułożona  na  warstwie  z  papy  podkładowej  (Broof  (t1)).  Stropodach 

ocieplić wełną mineralną gr. 15cm + warstwa z twardej wełny mineralnej gr. 5cm wg 

rozwiązań systemowych. Od spodu ułożyć izolację parochronną z folii przyklejoną do 

stropu.  Warstwa  spadkowa  dachu  z  klinów  z  wełny  mineralnych  wg  rozwiązań 

systemowych o spadku 2%.

• Obróbki blacharskie   - dachu, kominów, okapów, attyk - blacha tytanowo-cynkowa  gr. 

0.6 mm.

• Rynny i rury spustowe    - z blachy tytanowo-cynkowej.

• Izolacje przeciwwilgociowe pozioma   - ławy fundamentowe – zaizolowane lepiszczem 

na zimno, przed murowaniem ułożyć izolację poziomą z papy termozgrzewalnej gr. 

min. 4.2mm lub folii do izolacji poziomej. - płyta poziomu „zerowego – lepiszcze na 

zimno + izolacja systemowa z papy termozgrzewalnej  SBS gr.  min.  4.2mm. Przed 

ułożeniem ocieplenia ze styropianu dodatkowo folia PCV. .

• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa   – mury fundamentowe – izolacja   typu lekkiego 

na zimno, środkiem nie reagującym ze styropianem + folia kubełkowa od wewnątrz 

przed  zasypką.  Dodatkowo  izolacja  przeciwwilgociowa  od  strony  zewnętrznej  po 

ułożeniu  ocieplenia.  Podesty,  posadzki,  ściany  –  w  pom.  tzw.  mokrych  oraz 

elementach  zewnętrznych  budynku  dodatkowo  przewidziano  powłokę 

hydroizolacyjną wg rozwiązań systemowych - płynną folią przed ułożeniem płytek.

• Izolacja termiczna ścian   -  docieplenie metodą ETICS wełną mineralną gr 6 cm.

• Tynki wewnętrzne   – cementowo- wapienne kl. III + gładzie gipsowe. 

• Tynki  zewnętrzne   – w rozbudowie tynk  cementowo-  wapienny malowany farbami 

elewacyjnymi, w kolorze szarym, dostosowanym do części istniejącej

• Malowanie wewnętrzne   - farbami akrylowymi w jasnych kolorach.
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• Oblicowania  ścian   -  w pomieszczeniach  sanitarnych   ściany  pokryć  płytkami 

ceramicznymi na pełną wysokość.

• Posadzka   -  płytki  gresowe  o  zwiększonej  odporności  na  ścieranie.  Na  schodach, 

podestach  zewnętrznych  zastosować  płytki  mrozoodporne,  antypoślizgowe.  We 

wszystkich  pomieszczeniach  w  których  nie  występuje  okładzina  ścian   wykonać 

cokolik o wysokości min. 5cm. W salach zajęć  posadzki z  wykładziny do wymiany

z wywinięciem na ściany na wysokość 15cm.

• Stolarka   -  okna  zwykłe  wykonać  jako  rozwierano-uchylne  z  profili  PCV

z charakterystycznymi podziałami jak na rysunkach elewacji. Część stolarki okiennej 

w segmencie  B jak i w części istniejącej szkoły w wykonaniu p. pożarowym, zgodnie 

z  opisem  na  rzucie  i  wykazem  stolarki.  Drzwi  zewnętrzne  dwuskrzydłowe 

aluminiowe,  przeszklone  szkłem  bezpiecznym,  ponadto  drzwi  zewnętrzne  do 

pomieszczenia 116 w wykonaniu przeciwpożarowym. Do pomieszczenia sanitarnego 

nr 106 drzwi zewnętrzne aluminiowe  pełne jednoskrzydłowe, z wypełnieniem tzw. 

ciepłym. Drzwi wewnętrzne płytowe, laminowane  w ciemnym kolorze, wg rozwiązań 

systemowych.  Drzwi wewnętrzne z pomieszczeń 107, 120 prowadzące na korytarz 

szkolny w wykonaniu przeciwpożarowym EI60.

• Parapety   zewnętrzne aluminiowe, wewnętrzne z PCV.

• Chodniki   – kostka betonowa gr 8 cm na podbudowie z tłucznia zgodnie z projektem.

Zakres  robót  obejmuje  oprócz  wymienionych  robót  podstawowych  następujące  roboty

i czynności pomocnicze:

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• utrzymanie stanowiska roboczego w czystości i porządku,

• zabezpieczenie  istniejących   powierzchni  i  elementów  przed  uszkodzeniem

i zniszczeniem,

• transport  poziomy  i  pionowy  materiałów  i  elementów  osprzętu  ze  składowiska 

przyobiektowego do miejsca wbudowania,

• ustawienie,  przestawienie,  przenoszenie i  usunięcie czasowych podpór i  rusztowań 

przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości,

• wykonanie niezbędnych robót ziemnych dla wykonania robót podstawowych wraz

z niezbędnymi zabezpieczeniami,

• układanie,  segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub

w pomieszczeniach przyobiektowych,

• obsługiwanie sprzętu,
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• usuwanie  wad  i  usterek  oraz  naprawianie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie 

wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

• sprzątnięcie stanowiska po wykonaniu roboty,

• usunięcie materiałów, elementów oraz gruzu z rozbiórek poza obiekt, budynek wraz

z utylizacją,

• układanie,  segregowanie  i  sortowanie  materiałów  i  wyrobów  nowych  lub 

rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,

• przygotowanie  zapraw  oraz  mieszanek  izolacyjnych,  betonowych,  wypraw 

tynkarskich,

• rozpakowanie, przegląd i segregacja elementów, 

• oczyszczenie z powłok ochronnych i zabezpieczeń

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  Prawem  Budowlanym, 

normami państwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1.  Wymagania  ogólne  dotyczą  wszystkich  robót  budowlanych  i  należy  je  stosować

w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

• SST–IS–01  –  INSTALACJA  WOD-KAN,  CO,  WENTYLACJA  ORAZ 

PRZEBUDOWA  PRZYŁĄCZY  WODY,  KANALIZACJI  SANITARNEJ

I DESZCZOWEJ.

• SST-E – INSTALACJA ELEKTRYCZNA

      1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  oraz 

egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Teren Budowy stanowią  działki  nr 

255/142,  258/142,  141,  1582/142 wraz  z  otaczającym  ją  terenem  niezbędnym  do 

bezpiecznego  prowadzenia  prac  (wg  BIOZ),  drogami  dojazdowymi,  ewakuacyjnymi, 

zapleczem wykonawcy i placem składowym materiałów budowlanych i rozbiórkowych.
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1.4.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

• Projekt architektoniczno – budowlany rozbudowy i przebudowy budynku szkoły dla 

potrzeb przedszkola dwuoddziałowego.

• Projekt branżowy instalacji wod - kan, co, wentylacji oraz przebudowy przyłączy 

wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe. 

• Projekt branżowy instalacji elektrycznej.

• Przedmiar robót - Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły dla potrzeb przedszkola 

dwuoddziałowego - część budowlana

• Przedmiar robót -  Instalacja wod - kan, C.O., wentylacja oraz przebudowa przyłączy 

wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

• Przedmiar robót - instalacja elektryczna.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy i w cenie umowy opracować dokumentację;

• Projekt organizacji i harmonogram Robót

 

1.4.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego, Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,

a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 

materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność

z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech  nie mogą przekraczać  dopuszczalnego 

przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne

z  Dokumentacją  Projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu 

budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi,  a  Roboty rozebrane  na 

koszt wykonawcy.
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1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym  barierki,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.

1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:

a)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów

i  norm dotyczących  ochrony środowiska na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy oraz  będzie 

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,

a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

• Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem  osób  postronnych.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty 

spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo  przez  personel 

Wykonawcy.

1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 

użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 

a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable itp., 

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 

instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić

w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń na  Terenie  Budowy i  powiadomić 

Zamawiającego.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca 

bezzwłocznie  powiadomi  Zamawiającego  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i  urządzeń wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5. Roboty objęte zamówieniem. 

Grupa robót - Roboty budowlane – 45000000-7

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45321000-3  Izolacja cieplna

45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45214100-1  Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

            1.6. Określenia podstawowe

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
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a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

Budynek  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany

z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 

fundamenty i dach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 

do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem  Dokumentacji 

Projektowej.

Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 

z  gruntem,  jak:  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  barakowozy,  obiekty 

kontenerowe.

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Urządzenia  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane

z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w tym  służące  oczyszczaniu  lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

w miarę potrzeby,  rysunki i  opisy służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
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Dokumentacja  powykonawcza  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy

z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.

Aprobata  techniczna  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego,  stosownie  do ich właściwości  określonych

w rozdziale 8.

Wyrób  budowlany  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o  ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.

Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Opłata  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Księga  obmiarów –  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  rejestr

z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy  w  Księdze  Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją 

Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

Naprawa – to wykonanie wszystkich czynności związanych z przywróceniem naprawianemu 

elementowi właściwego stanu pod względem użytkowym i technicznym.
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Wymiana – to wykonanie i wbudowanie nowych elementów w miejsce zużytych w sposób 

zapewniający bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu.

Uzupełnienie – to wykonanie nowych elementów w miejsce brakujących.

Remont – to wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przywrócenia elementowi lub 

obiektowi  remontowanemu  stanu  technicznego  gwarantującego  prawidłową  i  bezpieczną 

eksploatację.

System ETICS - (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system 

izolacji  ścian zewnętrznych  budynku,  zwany wcześniej  bezspoinowym systemem ociepleń 

(BSO),  a  jeszcze  wcześniej  metodą  lekką-mokrą  –  technologia  robót  polegająca  na 

przymocowaniu  do  ściany  systemu  warstwowego,  składającego  się  z  materiału 

termoizolacyjnego,  warstwy  zbrojonej  i  wyprawy  tynkarskiej,  mocowanych  do  ściany  za 

pomocą zaprawy klejącej i dodatkowo łącznikami mechanicznymi.  System wykonywany na 

budowie  z  zestawu  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny 

system.  Wszystkie  składniki  są  zaprojektowane  przez  producenta  specjalnie  dla  systemu

i podłoża.

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –  służą  do 

zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

2. MATERIAŁY

2.1.Materiały stosowane do robót

Ławy fundamentowe wykonać jako monolityczne żelbetowe i zbroić wkładkami - Beton B 

20, stal   RB 500. 

Ściany  podziemia  murowane  z  bloczków  betonowych  (B15)  gr.  25-38cm  na  zaprawie 

cementowej.

Ściany nadziemia  murowane z pustaków ceramicznych z ceramiki poryzowanej o gr. 44cm, 

murowane na  kleju/zaprawie piankowej.  Współczynnik przenikania ścian U<0.23 W/m2xK. 

Klasyfikacja pożarowa ścian REI 120

Ścianki działowe - w części rozbudowanej  gr. 12cm z pustaków ceramicznych na zaprawie 

cem.-wapiennej  klasy  M5.  W  części  istniejącej  szkoły  (przebudowa)  ścianki  działowe 

wykonać  jako  lekkie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  na  stelażu  metalowym  gr.  8-10cm

z  wypełnieniem  wełną  mineralną.  Kabiny  sanitarne  w  sanitariatach  przy  salach  zajęć 

systemowe z płyt laminowanych, posiadające stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania 

w placówkach przedszkolnych, klasyfikowane jako NRO.

Elementy konstrukcyjne stropu z betonu marki B 20, zbrojenie wkładki stalowe.
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Nadproże drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L-19.

Pokrycie  stanowi  papa  termozgrzewalna  na  warstwie  papy  podkładowej  na  ociepleniu 

stropodachu wełną mineralną gr.  15cm + warstwa z twardej wełny mineralnej gr. 5cm wg 

rozwiązań  systemowych.  Warstwa  spadkowa  dachu  z  klinów  z  wełny  mineralnych  wg 

rozwiązań systemowych o spadku 2%.

Obróbki blacharskie z blachy cynkowo – tytanowej.

Rynny i rury spustowe z  blachy cynkowo – tytanowej.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma  2 w-wy papy na lepiszczu  na ławach. 

Elementy  fundamentów  i  ścian  zagłębione  w  gruncie  izolować  przez  dwukrotne 

posmarowanie np. ABIZOLEM G + R.

Izolacja termiczna dla podłogi na gruncie 15 cm – styropian EPS 038.

Tynki wewnętrzne cementowo- wapienne kat. III + gładź gipsowa.

Oblicowania ścian płytkami glazurowanymi.

Posadzka wyłożona płytkami gresowymi o właściwościach antypoślizgowych. Na ścianach 

wokół posadzki wykonać cokoliki z płytek gres.

Podkład pod posadzki (z betonu B15) zbrojony siatką stalową.

Przewiduje  się  zastosowanie  stolarki  okiennej  PCV  z  profili  bezołowiowych,  szerokości 

minimum 70 mm. Okna z tworzywa PVC oszklone szybami zespolonymi nisko-emisyjnymi

o budowie 4/16/4, o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K.  Okna

z PCV, rozwierano-uchylne, podział wg schematów w projekcie.

Drzwi  zewnętrzne  aluminiowe  izolowane  termicznie,  wyposażone  w  samozamykacz  oraz 

zamek kulowy zamykane na klucz patentowy. 

Parapety  wewnętrzne  z  tworzywa  w  kolorze  białym,  parapety  zewnętrzne  aluminiowe 

powlekane.

Malowanie wewnętrzne farbami akrylowymi w kolorze jasnym.

Materiały do docieplenia;

System ETICS,  dawniej  BSO -  Bezspoinowy system ocieplania  musi posiadać wymagane 

prawem atesty i certyfikaty, a także musi posiadać aktualny atest ITB klasyfikujący go jako 

nierozprzestrzeniający ognia ( NRO) w zastosowaniu do wysokości 25 m od poziomu terenu. 

W systemie  mogą być  zastosowane tylko materiały  jednego  systemu stanowiące  warunek 

udzielenia gwarancji. 

Przyjmuje  się,  że  materiał  izolacyjny  do  ścian  fundamentowych  stanowić  będą  płyty  ze 

styropianu  ekstrudowanego  XPS30  o  grubości  3cm  i  płyty  z  wełny  mineralnej  gr.  3cm

a materiałem izolacyjnym ścian nadziemia będą płyty z wełny mineralnej gr. 6cm . 
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Dane techniczne produktów:

• STYROPIAN;

Zaleca się zastosowanie styropianu XPS30 oraz EPS 70-040 FASADA.

Kod produktu wg PN-EN 13163: 2009

EPS EN13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100. 

Płyty muszą mieć zwartą strukturę, wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm, wskazane max 

500x1000mm, szorstką powierzchnię oraz proste krawędzie bez wyszczerbień. 

Płyty  styropianowe  powinny  być  sezonowane  przez  okres  określony  przez  producenta 

zapewniający możliwość zastosowania do systemów ociepleń.

• WEŁNA MINERALNA

Do ocieplenia stosować wełnę mineralną odpowiadającą normie PN-EN 13162: 2009 

Wymiary płyt  nie większe niż 600 x 1200 mm, proste krawędzie bez wyszczerbień,  klasa 

reakcji na ogień co najmniej E.

Materiały uzupełniające

Materiały  uzupełniające  i  wykończające  takie  jak  kratki  wentylacyjne,  folie,  papa,  itp. 

powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek 

materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje 

dotyczące zamawianych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów nie 

oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały uzyskają zatwierdzenie.  Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów

z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeśli 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany 

i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany bez  zgody Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym  w ST  lub  projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego;

w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący  własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do  wykonania  Robót  ma być  utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska

i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
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Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne 

pozwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków i  w  sposób  ciągły  będzie

o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie 

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie

z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego

w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom 

dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem 

przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  publicznych  na  koszt 

Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej

i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji

i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz 

inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą 
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wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  Robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi 

Wykonawca 

Wykonawca  ma  obowiązek  uprzedniego  zgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego 

zamiaru wykonania prac dodatkowych (tj.  nieprzewidzianych w dokumentacji  projektowej)

i  na wykonanie tych prac musi  uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.  Zamawiający ma 

prawo  odmowy  zapłaty  za  wykonane  prace  dodatkowe  bez  zgody  Zamawiającego. 

Obowiązek ten nie  dotyczy wykonania  prac dodatkowych w przypadkach  awaryjnych  lub 

pilnych  np.  w celu  zapobiegnięcia  katastrofie  budowlanej  lub zapobiegnięciu  wystąpienia 

znacznych szkód.

5.2. Stan surowy;

Przygotowanie terenu pod budowę 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zabezpieczyć teren robót 

budowlanych - ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

Roboty rozbiórkowe.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U.  Nr 47 poz.  401)  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. Wykonawca winien w trakcie robót usuwać z terenu robót gruz w miarę 

postępu prac rozbiórkowych. 

Roboty ziemne.

Kontury  robót  ziemnych  należy  wyznaczyć  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót 

ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 

wyznaczenia  charakterystycznych  punktów  załamania.  Odchylenie  osi  wykopu  od  osi 

projektowanej  nie  powinno  być  większe  niż+/-  10  cm.  Różnice  w  stosunku  do 

projektowanych rzędnych nie może przekroczyć +1 cm i –3 cm. 

Deskowanie.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

• zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

• zapewnić jednorodną powierzchnie betonu,

• zapewnić odpowiednią szczelność,

• zapewnić łatwy montaż i demontaż,

• wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowanie zaleca się wykonywać ze sklejki,  w uzasadnionych przypadkach można użyć 

desek z drzew iglastych III lub IV klasy, minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
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Montaż zbrojenia. 

Układ zbrojenia w konstrukcji  musi  umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie

i  względem  deskowania  nie  może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal 

pokrytą, co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej 

smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 

stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Układanie zbrojenia bezpośrednio na 

deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie  betonowania  jest 

niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem wiązałkowym lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Betonowanie. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie  produkcji  betonu,  który  może  zapewnić  żądane  wymagania.  Betonowanie 

konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5o  C, 

niedopuszczalne jest betonowanie w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce 

robót za pomocą mat lub folii. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykryć 

powierzchnie betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody 

z betonu i chroniącymi beton przed nasłonecznieniem i deszczem. Nie później niż po 12 godz. 

od  zakończenia  betonowania  należy  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu

i prowadzić ja, co najmniej przez 7 dni.

Roboty murarskie ścian podziemia.

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp. Bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Izolacje cieplne.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian fundamentowych można przystąpić do przyklejania 

płyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30 lub wełny mineralnej

o grubości 3 cm (wg projektu). Płyty izolacyjne zastosowane do izolacji termicznej należy 

zamocować  do  ścian  poprzez  cało-powierzchniowe  klejenie  masami  mineralnymi  lub 

bitumicznymi  bezrozpuszczalnikowymi  zastosowanymi  do  izolacji  wodochronnych. 

Powierzchnia chwytna z podłożem musi wynosić 100% powierzchni płyty.  Krawędź płyty 

musi  być  całkowicie  przyklejona.  Klej  zostaje  rozprowadzona  w  metodzie  łoża 

grzebieniowego za pomocą szpachli zębatej. Po nałożeniu masy klejącej na płytę, należy ją 

przyłożyć  do ściany i  docisnąć.  Płyty  izolacyjne  należy przyklejać  w układzie poziomym 
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dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Płyty układać na 

styk (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności większe niż 3 mm.)

Izolacje wodochronne.

Ściany fundamentowe  otynkowane,  wysuszone  i  zagruntowane  roztworem asfaltowym  na 

zimno powleka się masą za pomocą szczotek warstwą grubości ok. 2 mm. Smarowanie należy 

prowadzić  od góry  ku  dołowi  pasem szerokości  1  m,  przesuwając  się  stopniowo wzdłuż 

budynku. Każdą następną warstwę należy układać po wyschnięciu poprzedniej. 

Wznoszenie rusztowań. Demontaż rusztowań. 

Rusztowania  przyścienne  z  rur  stalowych  przeznaczone  są  do  robót  budowlanych 

niewymagających  gromadzenia  na  pomostach  roboczych  dużej  ilości  materiałów 

budowlanych.  Montaż  i  demontaż  rusztowań  powinien  być  wykonany  przez  osoby 

przeszkolone w zakresie montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem 

osoby  uprawnionej  i  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  (instrukcją)  dla  danego  typu 

rusztowania.  Po zakończeniu  robót  montażowych  należy przeprowadzić  odbiór  rusztowań

w  sposób  podany  w  normie  państwowej  na  rusztowania,  z  odbioru  należy  sporządzić 

protokół,  w  którym  powinna  być  zawarta  decyzja  o  dopuszczeniu  lub  niedopuszczeniu 

rusztowania do użytkowania.

R  oboty murarskie.  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu, przy murowaniu cegła suchą należy cegły polewać lub moczyć wodą przed ułożeniem 

w murze. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 

gzymsy,  kominy itp.)  mogą być  wykonywane  tylko  w temperaturze  powyżej  0o  C.  Klasa 

cegły,  klasa zaprawy oraz wzmocnienia ścian zgodne z Polskimi Normami.  Ściany należy 

murować na pełne spoiny. Należy uwzględnić konieczność wykonania wypraw tynkarskich 

oraz gładzi tynkarskich na powierzchniach ścian.

Wewnętrzne ściany działowe jako murowane gr.  12 cm. Klasa cegły,  klasa zaprawy oraz 

wzmocnienia ścian zgodne z Polskimi Normami. Ściany należy murować na pełne spoiny. 

Należy uwzględnić konieczność wykonania wypraw tynkarskich oraz gładzi tynkarskich na 

powierzchniach ścian. Murowane ściany nie nośne - działowe wewnętrzne, należy murować

z  pozostawieniem  4cm  dylatacji  pod  stropem  (dylatację  wypełnić  materiałem  ściśliwym,

w przypadku  wymaganej  odporności  ogniowej  wypełnić  pianką ppoż.).  Należy wzmocnić 

swobodne krawędzie ścianki  działowej  -  ściankę należy zabezpieczyć  przed wychyleniem 

bocznym  poprzez  zamocowanie  po  obu  stronach  ścianki  kątowników  stalowych,  zimno-
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giętych, z blachy ocynkowanej L100x40x3, długości 30cm, mocowane kołkami rozporowymi 

3xM12 (lub kołkami wstrzeliwanymi) umieszczonymi, co 100cm - obustronnie. Analogicznie 

należy  wzmocnić  swobodne  krawędzie  ścian  (np.  w  miejscach  lokalizacji  pionów 

instalacyjnych – rewizje).

Wykonywanie pokryć dachowych. Kładzenie dachów bitumicznych. Pokrywanie.

Powierzchnia  gładzi  cementowej  powinna  być  zagruntowana  na  zimno  roztworem 

asfaltowym, wszystkie warstwy pokrycia powinny być wykonywane z tego samego rodzaju 

materiału.

Przy  kryciu  z  papy  termozgrzewalnej  na  pierwszą  warstwę  należy  stosować  papę 

podkładową,  a  następnie  wierzchniego  krycia.  Mury  ogniowe  powinny  być  z  wierzchu 

pokryte pasem blachy stalowej powlekanej łączonej na rąbki leżące, ze spadkiem na jedną 

stronę  (do  wewnątrz).  Jeżeli  mur  ogniowy wystaje  ponad  dach  nie  więcej  niż  30  cm,  to 

powinien być on obrobiony blachą całkowicie. Dolna część kominów powinna być obrobiona 

blachą do wysokości  15 -20 cm na całym obwodzie, przy czym od strony napływu wody 

wykonuje  się  odboje  powodujące  odprowadzenie  wody  zza  kominów  na  boki.   Roboty 

blacharskie nie można wykonywać w temperaturze poniżej –15o C. Wygięcia blach powinny 

być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy, krycie należy rozpocząć 

od  obrobienia  blachą  gzymsu,  zamocowania  pasa  okapowego,  na  połaciach  dachowych 

arkusze  blach  powinny  być  układane  krótszymi  bokami  równolegle  do  okapu.  Złącza 

prostopadłe do okapu należy wykonywać na podwójne rąbki stojące, a złącza równoległe do 

okapu na podwójne rąbki leżące. Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 

mm obustronnie  lutowany,  brzegi  rynien  powinny  być  wyokrąglone  w postaci  zwoju  do 

wnętrza lub na zewnątrz rynny, rynny należy dylatować. Uchwyty powinny być ocynkowane, 

odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80 cm.  

5.3. Stan wykończeniowy;

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i aluminium.

Każde wbudowywane okno i drzwi powinno być wstawiane w gotowy otwór. Wykonawca 

robót jest zobowiązany do pomiarów wszystkich otworów okien i drzwi na obiekcie przed 

przystąpieniem do robót. Otwór powinien być szerszy o 3-4 cm od szerokości ościeżnicy (po 

1-2 cm z każdej strony)  oraz wyższy o 5-6 cm (1-2 cm od góry i 3-4 cm od dołu). Kąty 

otworu  powinny mieć  90 stopni,  a  przekątne  nie  powinny się  różnić  o  więcej  niż  1  cm. 

Wszystkie  powierzchnie  otworu  powinny  być  gładkie  bez  ubytków.  Dolna  powierzchnia 

otworu  powinna  być  jednolita,  równa,  na  którym  stabilnie  można  oprzeć  okno  (drzwi).
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W celu ułatwienia obsadzenia okna należy zdjąć skrzydła i posługiwać się samą ościeżnicą. 

Ustawiamy  ją  na  progu  podościeżnicowym,  który  mocujemy  do  muru  równolegle  do 

krawędzi zewnętrznej. Po ustawieniu ościeżnicy na progu należy poziomnicą ustawić pion

i poziom boków ościeżnicy i we właściwym położeniu wstępnie zaklinować, pamiętając, aby 

odległość ościeżnicy od muru z obydwu stron była jednakowa. Mocowanie okien i drzwi do 

ścian winno się  odbywać za pomocą kotew lub śrub dołączanych  przez producenta  okien

i  drzwi.  Kotwy  mocuje  się  do  ościeżnicy  jeszcze  przed  jej  ustawieniem  w  otworze,

w odległości 25 cm od narożnika na obydwu bokach. Przy oknach wyższych niż 1,5 metra

i  drzwiach  zaleca  się  zamocowanie  jeszcze  dodatkowe kotwy w połowie wysokości.  Dla 

okien  (drzwi)  szerszych  niż  1,5  metra  dodatkowo  należy  zamocować  kotwy  w  połowie 

długości  elementu poziomego. Kotwy powinny być montowane w ościeżnicy wkrętami do 

drewna 4 x 40 mm. Po wstępnym osadzeniu ościeżnicy i jej zaklinowaniu mocujemy kotwy 

do konstrukcji wykorzystując w tym celu kołki rozporowe lub śruby. Po zamocowaniu kotew 

wyjmujemy kliny trzymające ościeżnicę i ponownie sprawdzamy pion, poziom i przekątne 

ościeżnicy.  Szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ościeżem należy uszczelnić wykorzystując np. 

pianki montażowe, które po nałożeniu do szczeliny pęcznieją,  całkowicie ją uszczelniając. 

Materiał uszczelniający winien mieć dużą izolacyjność cieplną i powinien być hydrofobowy, 

(nienasiąkliwy).  Warstwa izolacyjna  wokół ościeżnicy powinna być  jednolita,  bez  przerw,

o  jednakowej  grubości.  Po  zewnętrznej  stronie  wzdłuż  szczeliny  powinna  być  wykonana 

warstwa  izolacji  przeciwwodnej,  z  szczególną  starannością  wzdłuż  dolnej  ramy,  naroży

i styku z obróbką parapetu zewnętrznego. Materiałem do wykonania tej izolacji są kity trwale 

plastyczne. W miejscach gdzie został uszkodzony tynk należy go uzupełnić i naprawić.

Po  założeniu  skrzydeł  w  zamontowaną  ościeżnice  należy  sprawdzić  prawidłowość 

funkcjonowania  okna  (drzwi),  nasmarować  elementy  okucia  w  miejscach  wskazanych

w  instrukcji  producenta,  a  w  razie  potrzeby  dokonać  regulacji.  Skrzydła  okien  (drzwi) 

powinny się otwierać i uchylać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk skrzydła do 

ościeżnicy powinien być jednakowy na całym obwodzie.

Od strony wewnętrznej  okna należy zamontować parapet z tworzywa,  nachylony w stronę 

przeciwną do okna.

Uszczelnienie i izolacja między oknem (profilem ramy tj. ościeżnicą) a ścianą.

Uszczelnienie  między  oknem  a  ścianą  musi  być  trwałe,  odporne  na  przenikanie  wody

i powietrza. Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy 

szczeliwo umieszczone wokół okna nie jest w żadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu 

materiałów  uszczelniających  należy  przestrzegać  zasad  użytkowania  podanych  przez 

producenta.  Przy otworach okiennych z węgarkiem należy utrzymać ok. 10-15 mm odstęp 
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pomiędzy powierzchnią czołową profilu ramy a węgarkiem (murem).  Powstały luz należy 

wypełnić  materiałem sprężystym  i  odpornym  na  wodę  materiałem dystansowym  –  taśmą 

uszczelniającą. Ze strony zewnętrznej pomieszczenia szczelinę między oknem a ścianą należy 

dokładnie wypełnić  materiałem izolacyjnym.  Do tego  celu  najlepiej  nadaje się  elastyczna 

poliuretanowa pianka montażowa. Piankę należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta 

(temperatura otoczenia, sposób użycia). Zbyt duże nałożenie pianki w otwory pomiędzy ramą 

okna  o  murem  może  odkształcić  profil  ościeżnicy.  Używanie  materiałów  zawierających 

składniki  bitumiczne  i  inne  wchodzące  w reakcję  z  tworzywem  sztucznym,  z  którego  są 

wykonane  profile  jest  niedopuszczalne.  Po wyschnięciu  pianki  jej  nadmiar  należy usunąć 

ostrym  nożykiem  na  równi  z  krawędzią  ościeżnicy.  Następnie  należy  wykonać  obróbkę 

wykończającą i maskującą połączenia okna z murem tzn. zatynkować od strony zewnętrznej

i wewnętrznej. Należy jednak pamiętać, że od strony wewnętrznej warstwa tynku nie może 

być większa niż około 5 mm ze względu na funkcjonalność zawiasów zamontowanych na 

ościeżnicy.  Po  wyschnięciu  tynku,  na  styku  połączenia  tynku  i  ramy okna  od  wewnątrz 

pomieszczenia, należy dodatkowo wykonać uszczelnienie wykańczające za pomocą silikonu 

neutralnego,  dzięki  czemu  uzyskamy  elastyczne  uszczelnienie  styku  tynku  z  murem

i zapobiegnie pękaniu tynku wokół okna. Nie należy używać silikonu do uszczelnień styku 

okno – parapet wewnętrzny.

Wykonanie tynków wewnętrznych.

Przed  przystąpieniem  do  tynkowania  ścian  należy  dokładnie  sprawdzić  ich  powierzchnie

i  dokonać oceny stanu technicznego  podłoża.  Podłoże powinno być  nośne,  czyste,  suche, 

równe. Słabe warstwy należy usunąć. Prace związane z tynkowaniem można wykonywać w 

temperaturach od +5o C do +25o C. 

Podłoże  pod  tynki  z  elementów  ceramicznych  powinno  być  sztywne  i  nie  zmieniać 

wymiarów, powinno być równe. Mur ceglany powinien być wykonany na niepełne spoiny,

w przypadku pełnych spoin należy je przed tynkowaniem wyskrobać na głębokość 10-15 mm 

od  lica  muru.  Podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu,  rdzy,  sadzy  i  substancji  tłustych.  Przed 

tynkowaniem mur należy zmyć  wodą.  Należy wykonać  tynki  kategorii  III,  o  powierzchni 

równej  i  gładkiej.  Tynki te wykonujemy jako tynki  trójwarstwowe tzn. obrzutka + narzut

+ gładź  jednolicie gładko  zatarta.  Na odpowiednio przygotowane podłoże z  tynku  można 

wykonać gładź gipsową.  Gładź gipsowa winna być  jednolicie gładko zatarta  o jednolitym 

kolorze bez wgłębień i wybrzuszeń. 

Okładziny ścienne - k  ładzenie glazury.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dolnego rzędu, położonego bezpośrednio nad cokołem 

posadzki.  Pierwszy  rząd  płytek  powinien  być  dokładnie  spoziomowany.  Po  nałożeniu 
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zaprawy  klejowej  na  ścianę  przykładamy  płytki  do  ściany  i  lekko  je  dociskamy,  aż  do 

umieszczenia  jej  we  właściwym  położeniu.  Płytki  układamy szczelnie  lub  na  jednakowe 

spoiny zależnie od projektu.  Spoiny powinny tworzyć  proste linie poziome i pionowe. Po 

wyschnięciu zaprawy klejowej spoiny wypełnia się masą do fugowania, a następnie nadmiar 

usuwa się miękką gąbka.

Na ścianach przeznaczonych pod okładziny ceramiczne należy wykonać wyprawę tynkarską 

cementową  (chropowatą)  o  nośności  umożliwiającej  wykonanie  okładziny  z  płytek 

ceramicznych.  Tynk  powinien  odpowiadać  wymaganiom  aktualnej  normy.  Grupa 

zawilgocenia  zgodna  z  przeznaczeniem pomieszczenia.  Przed rozpoczęciem wykonywania 

tynków  należy  przeprowadzić  kontrolę  przygotowania  podłoża,  zakończenia  robót  stanu 

surowego, zakończenia robót instalacyjnych podtynkowych, osadzenia ościeżnic drzwiowych.

Podłoże  musi  być  mocne,  czyste,  równe  i  suche.  Nierówności  powinny  być  wyrównane 

tynkiem  podkładowym,  lub  naprawić  zaprawą.  W  pomieszczeniach  mokrych  (toalety, 

natryski)  na  ścianach,  pod  płytkami  należy wykonać  powłokową  izolację  przeciw wodną

– (np. system Deitermann Superlex 10).

Płytki układane na wąskiej spoinie. Wymiar roboczy płytek winien umożliwiać wykonanie 

fugi  2  lub  3mm  w  kolorze  zbliżonym  do  koloru  płytek.  Wszystkie  fugi  w  okładzinach 

ceramicznych  wykonane  jako  wodoodporne,  impregnowane.  Fugi  w  pomieszczeniach 

mokrych wykonać jako wodoodporne, antybakteryjne.

Pokrywanie podłóg.

Wykonanie posadzek z płytek gresowych polega na ułożeniu płytek na zaprawie klejowej na 

istniejącym  podłożu  betonowym.  Roboty  posadzkowe  rozpoczyna  się  od  ułożenia 

spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny 

posadzki. Prawidłowość płaszczyzny układanych  pól posadzki kontroluje się przyłożeniem 

łaty do płytek  pasów kierunkowych.  Spoiny między płytkami  powinny być  prostoliniowe

i jednakowej grubości.  Po ułożeniu płytek i stwardnieniu zaprawy klejowej, spoiny należy 

wypełnić masą fugującą usuwając jej nadmiar miękką gąbką. Posadzki z płytek wykańcza się 

przy ścianach cokolikiem z kształtek gresowych.

Dla uzyskania jednolitych poziomów wykończenia posadzek, grubość wylewek winna być 

dostosowana  do  grubości  materiałów  wykończeniowych  posadzek.  Należy  kierować  się 

zasadą  jednakowego  poziomu  wykończonego  posadzek.  Przy  wykonywaniu  warstw 

konstrukcyjnych  podłóg  należy  wykonać  szczeliny  dylatacyjne  –  izolacyjne

i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne stosowane w miejscach styków podłóg ze ścianami 

jak  również  w  miejscach,  w  których  dochodzi  do  zmiany  grubości  podkładu.  Szczeliny 

izolacyjne  wypełnione  materiałem  elastycznym  np.  styropianem  (styki  akustyczne)  lub 
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płaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubości podkładu lub zmianie materiału 

wykończenia  podłogi).  Szczeliny  przeciwskurczowe  powinny  ograniczać  pola  podkładu 

betonowego do maksymalnie 36m2, przy długości boku prostokąta nieprzekraczającym 6m. 

Szczeliny przeciwskurczowe zaleca się wykonać przy krawędziach ścian. Przy wykonywaniu 

posadzek uwzględnić całość instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi projektów 

branżowych.  W pomieszczeniach  mokrych  (toalety,  natryski)  na podłogach,  pod płytkami 

należy wykonać powłokową izolację przeciw wodną – systemową (np. Deitermann Superlex 

10) Wszystkie posadzki powinny spełniać wymogi jak dla obiektów użyteczności publicznej 

o  intensywnej  eksploatacji.  Należy  uwzględnić  konieczność  wykonania  fug  oraz  listew 

podłogowych  (progowych)  ze  stali  nierdzewnej  mocowanych  kotwami  na  granicy  podłóg 

wykończonych  różnymi  materiałami.  Płytki  układane na wąskiej  spoinie,  wymiar  roboczy 

płytek winien umożliwiać wykonanie fugi 2 lub 3mm w kolorze zbliżonym do koloru płytek. 

Fugi  w  okładzinach  ceramicznych  wykonane  jako  wodoodporne,  impregnowane.  Fugi

w  pomieszczeniach  mokrych  wykonać  jako  wodoodporne,  antybakteryjne.  Należy 

uwzględnić  konieczność  wykonania  obróbki  i  uszczelnienia  przy  wpustach  podłogowych, 

odwodnieniach liniowych i innych otworach, przewodach instalacyjnych przebiciach, stykach 

technologicznych i budowlanych.

Wykonanie posadzek z wykładzin PCW. 

Do wykonywania posadzek z tworzyw sztucznych można przystąpić po zakończeniu innych 

robót budowlanych łącznie z malarskimi. Pomieszczenie, w którym wykonuje się posadzki, 

powinno  mieć  temperaturę  powietrza  nie  niższą  niż  15oC. Podkład  powinien  być  mocny, 

równy,  suchy.  Powierzchnia  podkładu  powinna  być  gładka,  dokładnie  oczyszczona

i odkurzona. Wymagany stopień gładkości powierzchni podkładu uzyskamy przez nałożenie 

cienkiej warstwy specjalnej masy wygładzającej. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu 

wykładziny z PCW z warstwą izolacyjną przy użyciu odpowiedniego kleju dyspersyjnego. 

Rodzaj kleju zależy od rodzaju przyklejanej wykładziny.  Arkusze wykładziny przycięte do 

wymiarów pomieszczenia powinny być na 24 godziny przed przyklejeniem luźno ułożone na 

podkładzie, z zakładami szerokości ok. 2-3 cm. Arkusze należy układać wzdłuż dłuższego 

wymiaru  pomieszczenia.  Styki  arkuszy nie  powinny wypadać  w miejscach najsilniejszego 

ruchu oraz narażonych na zawilgocenie.

W celu  zapewnienia  szczelności  posadzki  na  kurz  i  wodę,  a  także  zapewnienia  większej 

trwałości użytkowej należy spawać spoiny między arkuszami wykładziny. Spawanie polega 

na wtopieniu w odpowiednio uformowaną spoinę sznura spawalniczego z PCW przy użyciu 

aparatu spawającego gorącym powietrzem. Spawanie można przeprowadzać po upływie, co 

najmniej 2 dni od przyklejenia wykładziny. 
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Posadzka z wykładzin PCW z warstwą izolacyjną nie powinna być  użytkowana,  przez co 

najmniej 6 dni.  

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.

Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt nazywanej „warstwą nośną” oraz 

górnej nazywanej „warstwą główną”.

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 

warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu.

Na okładziny sufitowe stosuje się  płyty  gipsowo-kartonowe zwykłe  o  grubości  12,5  mm. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.

Instalowanie sufitów podwieszonych.

Przed rozpoczęciem montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

procesy mokre. Montaż należy rozpocząć od wyznaczenia położenia płyt, płyty mocujemy za 

pomocą  wkrętów cynkowych,  co  30 cm.  Zagłębione  w powierzchni  płyty  łebki  wkrętów 

powinny być zaszpachlowane. 

Roboty malarskie

Malowanie ścian można wykonywać:

• po wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,

• osadzeniu stolarki,

• ukończeniu robót instalacyjnych,

• dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń.

Nie  można  malować w  temperaturze  poniżej  +5oC.  Powierzchnie  nowych  tynków należy 

przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  zaprawy,  zachlapań  i  innych 

drobnych defektów. Po starciu powierzchnię tynku należy odkurzyć. Po wyschnięciu tynku 

można przystąpić do zagruntowania podłoża i wykonania właściwej powłoki malarskiej.

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych można wykonać po zakończeniu wszystkich 

robót  wykończeniowych,  a  przed  montażem  urządzeń  sanitarnych.  Należy  go  wykonać 

zgodnie z zaleceniami producenta elementów.

Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w wyznaczonych kabinach należy wykonać 

po  zakończeniu  montażu  urządzeń  sanitarnych,  zgodnie  z  normami  i  wg  wymogów 

producenta, co do sposobu kotwienia.

Instalowanie drzwi.

Strona 25 z 42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część architektoniczno-budowlana)
Przedszkole w Piecach

Na  zamontowaną  ościeżnice  należy  założyć  skrzydła  drzwiowe,  a  następnie  sprawdzić 

prawidłowość funkcjonowania drzwi, nasmarować elementy okucia w miejscach wskazanych 

w instrukcji producenta, a w razie potrzeby dokonać regulacji. Skrzydła drzwi powinny się 

otwierać lekko, bez jakichkolwiek tarć i oporów, a docisk skrzydła do ościeżnicy powinien 

być jednakowy na całym obwodzie.

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.

Od strony zewnętrznej okna należy zamontować parapet, nachylony w stronę przeciwną do 

okna.  Po  zewnętrznej  stronie  wzdłuż  szczeliny  powinna  być  wykonana  warstwa  izolacji 

przeciwwodnej,  z  szczególną  starannością  wzdłuż  dolnej  ramy,  naroży i  styku  z obróbką 

parapetu  zewnętrznego.  Materiałem  do  wykonania  tej  izolacji  są  kity  trwale  plastyczne.

W miejscach gdzie został uszkodzony tynk należy go uzupełnić i naprawić.

5.4. Ocieplenie ścian zewnętrznych:

5.4.1. Przygotowanie terenu pod budowę.

Ściany będą ocieplane w technologii bezspoinowego systemu zwanego metodą lekką mokrą, 

przyjęty do realizacji  system musi posiadać wymagane  prawem atesty i  certyfikaty.  Przed 

przystąpieniem  do  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  ogrodzić  teren  robót 

budowlanych. Prace należy prowadzić w następujący sposób:

• ustawić niezbędne  rusztowania,  zabezpieczyć  istniejące  elementy (np.  okna,  drzwi, 

posadzki) przed uszkodzeniem,

• zdemontować istniejące rury spustowe na czas robót,

• nienośne fragmenty skuć i reprofilować oraz wyrównać pozostałe powierzchnie,

• wykonać niezbędne wykopy wraz z zabezpieczeniem.

5.4.2. Wykonanie robót wykończeniowych 

Sprawdzenie podłoża.

Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ścian  należy  dokładnie  sprawdzić  ich  powierzchnie

i  dokonać oceny stanu technicznego  podłoża.  Podłoże powinno być  nośne,  czyste,  suche, 

równe. Oczyścić elewację metodą mechaniczną. 

Przyklejenie płyt izolacyjnych do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian można przystąpić do przyklejania płyt izolacyjnych.

W systemie  zastosować  płyty  styropianowe  i  z  wełny mineralnej  według normy podanej 

powyżej.  Wszystkie kleje można nakładać ręcznie lub mechanicznie. Nie używać narzędzi

z aluminium. Zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie łoża grzebieniowego za pomocą 

szpachli zębatej. Przy większych nierównościach podłoża (do 20 mm) zaprawa klejąca zostaje 

naniesiona  na  brzegi  płyty  wzdłuż  krawędzi  w  postaci  wałka  grub.  3-4  cm,  a  w  części 

wewnętrznej płyty zostaje naniesione 6 placków o średnicy ok. 10 cm każdy. Powierzchnia 
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chwytna z podłożem musi wynosić przynajmniej 40% powierzchni płyty. Krawędź płyty musi 

być  całkowicie  przyklejona.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  na  płytę,  płytę  przykładamy  do 

ściany w przewidzianym miejscu i dociskamy do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 

płytami.  Płyty  izolacyjne  należy  przyklejać  w  układzie  poziomym  dłuższych  krawędzi,

z  zachowaniem  mijankowego  układu  spoin  pionowych.  Płyty  układać  na  styk 

(niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności większe niż 3 mm). Płyty 

należy dodatkowo mocować przy użyciu łączników mechanicznych w ilości min 8 szt. na

1  m2   nie  wcześniej  jak  po  2  dniach  od  przyklejenia  płyt.  Po  związaniu  kleju  i  po 

zamocowaniu mechanicznym należy całą powierzchnię płyt  przeszlifować dla wyrównania 

powierzchni i zwiększenia przyczepności,  po oszlifowaniu powierzchnie należy koniecznie 

odkurzyć.  Połączenie systemu z innymi elementami  budowlanymi  lub materiałami  -  ramy 

okienne, drzwi, parapety, okapniki, dach – musi być wykonane przez szczelinę połączeniową 

wypełnioną taśmą uszczelniającą. 

Umocowanie płyt łącznikami mechanicznymi

Po upływie  min.  24h  od  przyklejenia  wykonać  dodatkowe  wzmocnienie  płyt  do  podłoża 

łącznikami mechanicznymi metalowymi do termoizolacji.  Mocowanie płyt  izolacyjnych  ze 

styropianu lub wełny mineralnej na elewacji; 

- kołkami rozporowymi w ilości min. 8 kołków /1 m2 powierzchni ocieplanej.

W paśmie krawędziowym 2,0 m stosować 8 kołków / 1m2 powierzchni ocieplanej, głębokość 

zakotwienia w betonie – min. 60 mm, w bloczkach z betonu lekkiego i cegle kratówce – min. 

90 mm; odstęp od krawędzi a ≥5 cm. Zgodnie z projektem kołki należy zakotwić na 100 mm 

w każdym podłożu. Dla minimalizacji powstania mostków cieplnych otwory dla łączników są 

frezowane  dla  uzyskania  2  cm  zagłębienia  w  płytach  izolacyjnych,  w  którym  opiera  się 

kołnierz łącznika. Przestrzeń ponad nim wypełnia specjalny krążek materiału izolacyjnego.

Mocowanie mechaniczne – przebieg czynności 

W  obrębie  cokołu  płyty  mocowane  są  do  ściany  nośnej  za  pomocą  metalowych  profili 

cokołowych  mocowanych za  pomocą  3  kołków  śrubowych  na  1  mb.

W  pozostałych  płaszczyznach  kołkami  i  listwami  podtrzymującymi.  Nierówności  można 

skorygować podkładkami. 

W  narożnikach  budynku  listwę  cokołową  przyciąć  pod  kątem  lub  zastosować  kształtkę 

narożnikową listwy cokołowej. Dla osiągnięcia stabilizacji i uzyskania równej płaszczyzny 

izolacyjnej między poszczególne płyty wstawia się listwę łączącą. Śruby kołków względnie 

kołki śrubowe powinny być zakotwione w nośnym podłożu minimum 50 mm.

Na około 20 cm szerokości nad oznaczoną linią cokołu nałożyć zaprawę klejącą i uzbroić ~50 

cm paskiem siatki z włókna szklanego w taki sposób, aby swobodnie zwisała ~30 cm poniżej 

Strona 27 z 42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część architektoniczno-budowlana)
Przedszkole w Piecach

linii  cokołu.  Na  wysokość  oznaczonej  linii  cokołowej  zamocować  listwę  oporową  dla 

ułożenia  pierwszego  rzędu  płyt.  Następnie  płyty  z  nałożonym  klejem  włożyć  do  szyny 

cokołowej  (lub osadzić na listwie oporowej).  Płyty  zawsze dokładnie docisnąć do ściany. 

Jeżeli przy dociskaniu płyty wyjdzie klej, należy go bezwarunkowo usunąć, w przeciwnym 

razie  powstanie  na  styku  otwarta  spoina.  Płyty  izolacyjne  układać  od  dołu  ku  górze 

mijankowo ( jak wiązanie muru). Ułożoną powierzchnię na bieżąco sprawdzać pod względem 

równości  płaszczyzny,  za  pomocą  łaty.  Uskoki  pomiędzy  płytami  bezwarunkowo 

zeszlifować. Po oszlifowaniu powierzchnię należy koniecznie odkurzyć. Przeszlifowanie lica 

płyty  powoduje  usunięcie  jej  gładkiej,  zewnętrznej  warstwy,  znacznie  zwiększając 

przyczepność zaprawy klejącej do jej powierzchni. Następnie wykonać kołkowanie.

Uwaga:

Wszystkie płyty muszą być bezwarunkowo dociśnięte na całkowity styk. Otwarte spoiny lub 

ubytki,  w  które  zostanie  wciśnięta  masa  zaprawy  zbrojeniowej  może  doprowadzić  do 

powstania szkód. 

Uwaga!

Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż 

może  to  doprowadzić  do  zniszczenia  powierzchni  styropianu  przez  promieniowanie  UV,

a w konsekwencji do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej.

Sposób wykonania warstwy zbrojącej

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu i wełny mineralnej, warstwę zbrojącą wykonujemy za 

pomocą  zaprawy  klejącej.  Zatopienie  siatki  z  włókna  szklanego  w  zaprawie  klejowo-

szpachlowej. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego charakteryzuje się splotem gazejskim

i  jest  impregnowana  przeciwalkalicznie.  Siatkę  należy  przyklejać  nie  wcześniej  niż  po 

upływie 48 godzin od chwili przyklejenia płyt izolacyjnych i kołkowania. Zbrojona warstwa 

zaprawy  klejącej  ma  za  zadanie  chronić  izolacje  termiczną  przed  uszkodzeniami 

mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru, oraz kompensować naprężenia termiczne. Jest 

ona  także  podłożem  pod  tynki  zewnętrzne  i  chroni  wewnętrzne  warstwy  systemu  przed 

czynnikami atmosferycznymi.

Wykonana  na  bazie  białego  cementu,  dodatkowo  wzmacniana  włóknem  szklanym,  które 

wtapiając się  w strukturę siatki zapewnia homogeniczną powłokę,  gwarantując jej  wyższą 

elastyczność.  Zaprawę  zbrojącą  wymieszać  zgodnie  z  instrukcją  na  opakowaniu. 

Przygotowaną  zaprawę  zbrojącą  należy  nanieść  na  powierzchnię  zamocowanych

i odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około min.1,5 do max. 4 mm, 

pasami  pionowymi  lub  poziomymi  na  szerokość  siatki  zbrojącej.  Po  nałożeniu  zaprawy 

zbrojącej należy natychmiast wtopić w nią siatkę z włókna szklanego tak, aby została ona 
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równomiernie  napięta  i  całkowicie  zatopiona  w  zaprawie  w  1/3  grubości  powłoki 

zbrojeniowej  (od  strony  zewnętrznej).  Masę  zbrojącą  przenikającą  przez  oczka  siatki 

natychmiast równo wyszpachlować. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i poziomie) na 

zakład  10  cm.  Zakłady  siatki  nie  mogą  pokrywać  się  ze  spoinami  między  płytami 

izolacyjnymi. Na krawędziach ościeży oraz naroży budynku siatkę wywinąć poza krawędź na 

szer.  min.  15  cm  i  pokryć  warstwą  masy  klejącej  zbrojonej  siatką  (niedopuszczalne  jest 

ucięcie na krawędzi). Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych pod podstawowym 

uzbrojeniem – ułożyć po przekątnej paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm. W miejscach tych 

występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, w efekcie do 

powstania  rys  i  szczelin,  w  które  wniknie  woda,  obniżając  trwałość  całego  układu 

ociepleniowego.  Ze  względu  na  niebezpieczeństwo  uszkodzenia  w  części  parterowej 

ocieplanych  ścian  (cokoły,  przejścia,  naroża,)  zaleca  się  zastosować  dwie  warstwy  siatki

z tkaniny szklane do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki 

należy ułożyć  w poziomie,  natomiast  warstwę  drugą  w pionie.  Zamiennie  dopuszcza  się 

zastosowanie  zamiast  pierwszej  warstwy  siatki,  tkaninę  z  włókien  szklanych  o  większej 

gramaturze zwaną „siatką pancerną”. Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. Bardzo 

dobrym rozwiązaniem są kątowniki prefabrykowane. Kątownik jest  to pasek wzmocnionej 

siatki z włókna szklanego w rolce, z kątowym zagięciem. Kątowniki te osadza się w masie 

zbrojącej na narożnikach budynków. Kątowniki ochronne, np. metalowe, muszą całkowicie 

leżeć pod tkaniną.

Gruntowanie pod tynk cienkowarstwowy

Do  gruntowania  można  przystąpić  po  całkowitym  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej  siatką 

(zwykle  po  3  dniach).  Farbę  gruntującą  należy  nakładać  pędzlem,  równomiernie

i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie ułatwia nakładanie 

tynków i zwiększa ich przyczepność.

Wykonanie końcowej wyprawy elewacyjnej

Przygotować masę tynkarską ściśle wg instrukcji producenta. Nanosić równomiernie pacą ze 

stali nierdzewnej. Powierzchnię tynku cienkowarstwowego należy wygładzić pacą, zbierając 

nadmiar materiału. Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą mieć znaczący 

wpływ na końcowy rezultat. Kolory wg projektu kolorystyki.

Wykonanie powłok malarskich.

Malowanie ścian można wykonywać po wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych.

Nie można malować w temperaturze poniżej +5oC. Powierzchnie tynków należy przygotować 

. Po wyschnięciu tynku można przystąpić do zagruntowania podłoża i wykonania właściwej 

powłoki malarskiej
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Łączenie tynku wzdłuż przerwy roboczej

Przerwy  robocze  należy  wykonywać  w  miejscach  mniej  widocznych  (wzdłuż  krawędzi, 

załamań elewacji,  itp.).  Wzdłuż wyznaczonej  linii  należy przykleić  samoprzylepną  taśmę, 

nałożyć tynk, nadać mu fakturę, następnie zerwać taśmę z resztkami materiału. Po związaniu 

tynku zabezpieczyć uzyskaną krawędź i w analogiczny sposób wykonać tynk na następnym 

polu.

Wykończenie cokołu. 

Cokoły  (po  ociepleniu  płytami  z  polistyrenu  ekstrudowanego  (styroduru)  XPS  (S)  30

i wełną mineralną) należy zabezpieczyć powłoką gruntującą.

5.5. Roboty zewnętrzne – zagospodarowanie teremu.

Opaska i chodniki

Ustawienie  obrzeży  betonowych  -  roboty  należy  rozpocząć  od  wytyczenia  linii  obrzeża. 

Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów 

powinny  odpowiadać   wymiarom  obrzeża  w  planie.  Dno  wykopu  powinno  być 

wyprofilowane  i  zagęszczone.  Wskaźnika  zagęszczenia  min.  0,97  wg  normalnej  metody 

Proctora.  w tak wykonanym  wykopie ustawia się  obrzeża na ławie podsypce  cementowo

– piaskowej 1:4, grub. 3 cm. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać

1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić  i  zmyć wodą. Spoiny muszą być 

pielęgnowane wodą.

Podłoże pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowić będzie warstwa odcinająca 

z  piasku  (wg  projektu).  Na  podsypkę  pod  kostki  należy  stosować  piasek  odpowiadający 

wymaganiom PN-B-06712 lub podsypka cementowo - piaskowa 1:4. Grubość podsypki po 

zagęszczeniu  powinna  zawierać  się  w  granicach  od  3  do  5  cm.  Podsypka  powinna  być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być 

wykonana z elementów o jednakowej grubości.  Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej  od 

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia 

kostek położonych  obok urządzeń infrastruktury technicznej  (np.  studzienek,  włazów itp.) 

powinna  trwale  wystawiać  od  3  mm  do  5  mm  powyżej  powierzchni  tych  urządzeń  Do 

zagęszczania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  nie  wolno  używać  walca.  Po 

ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełniania  i  zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być 

zaraz  oddany  do  użytkowania.  Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą 

zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

                                         

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

   a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

• BHP,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów Robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót,

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany sposób  

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 

transportu,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, itp.) 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  badań  materiałów  oraz  Robót. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót
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z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach

i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Zamawiający ustali,  jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  świadectwa,  że  wszystkie 

stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego

o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania 

Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego.

Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest  do dokonywania 

kontroli,  pobierania  próbek  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które 

posiadają:

• certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący,  że zapewniono zgodność z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-     Polską Normą lub
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1.  i  które  spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu 

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie  przez  Zamawiającego  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
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- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  do 

ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Księga  Obmiarów

Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3),  następujące 

dokumenty:

• prawomocne  zgłoszenie  robót  budowlanych  we  właściwym  organie  administracji 

architektoniczno - budowlanej,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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• protokoły odbioru Robót,

• protokoły narad i ustaleń,

• plan Bioz,

• korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 

natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  z  prawem.  Wszelkie  dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed 

tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w Przedmiarze lub 

gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 

ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  według  instrukcji 

Zamawiającego na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

7.2.1.  Rozbiórka  elementów  konstrukcyjnych  betonowych  i  żelbetowych  oblicza  się

w metrach sześciennych z dokładnością do 0,1 m3 

7.2.2. Wykonanie elementów konstrukcyjnych oblicza się w metrach sześciennych faktycznej 

objętości z dokładnością do 0,1 m3                               

7.2.3.  Montaż  pokrycia  dachowego  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  faktycznej 

powierzchni z dokładnością do 0,1 m2.   
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7.2.4. Powierzchnie ścian kominów do tynkowania oblicza się w m2 faktycznej powierzchni.

7.2.5. Montaż rynien i rur spustowych oblicza się w mb faktycznej długości.

7.2.6.  Okładziny  płaszczyzn  płytkami  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  rzeczywiście 

oblicowanych powierzchni. 

7.2.7.  Drzwi  wewnętrzne  oraz  skrzydła  drzwiowe  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych

w świetle ościeżnic, a przy braku ościeżnic –w świetle zakrywanych otworów. Ościeżnice 

stalowe  oblicza  się  w  sztukach.  Boazerie  obmierza  się  w  metrach  kwadratowych  ich 

widocznej powierzchni w obrysie zewnętrznego obramowania. 

7.2.8.  Ścianki  z  płyt  gipsowo-kartonowych  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich 

powierzchni  jako  iloczyn  długości  i  wysokości,  mierzonych  w  świetle  surowych  ścian

i  stropów.  Od  powierzchni  ścianek  odejmuje  się  powierzchnie  otworów  drzwiowych

i okiennych mierzonych w świetle ościeżnic lub ościeży. Okładziny z płyt gipsowych oblicza 

się w metrach kwadratowych licowanych powierzchni.          

7.2.9. Powierzchnie tynków i gładzi ścian oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu 

stropu.  Powierzchnie  słupów  oblicza  się  w  rozwinięciu  powierzchni  w  stanie  surowym. 

Powierzchnie tynków i  gładzi  stropów płaskich oblicza się  w metrach  kwadratowych  ich 

rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków i gładzi nie 

odlicza  się  powierzchni  nieotynkowanych  mniejszych  od  1  m2.  Nie  odlicza  się  również 

powierzchni otworów do 3 m2, o ile ich ościeża są otynkowane. W przeciwnym razie odlicza 

się je całkowicie, mierząc ich powierzchnie w świetle ościeżnic lub w świetle murów, jeżeli 

otwory są bez  ościeżnic.  Otwory o powierzchni  większej  od 3  m2 odlicza się  całkowicie, 

doliczając jednocześnie do powierzchni ścian powierzchnie tynkowanych ościeży. Doliczoną 

powierzchnię  ościeży  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ościeża,  mierzonej  w  świetle 

ościeżnicy,  przez  szerokość  ościeża  w  stanie  surowym.  Powierzchnię  tynków  na  siatce 

oblicza  się  w  metrach  kwadratowych.  Powierzchnię  siatkowania  oblicza  się  w  metrach 

kwadratowych powierzchni siatkowania. 

7.2.10.  Warstwy  wyrównawcze,  wyrównujące  i  wygładzające  oblicza  się  w  metrach 

kwadratowych. Wielkość powierzchni oblicza się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki 

i  przejścia.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  poszczególnych  słupów, 

pilastrów, fundamentów itp. większych od 0,25 m2.  

7.2.11. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy 

obliczać  w  metrach  kwadratowych  w  świetle  ścian  surowych.  Nie  potrąca  się  otworów

i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. Otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2 
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potrąca  się,  jeżeli  ościeża  i  nadproża  nie  są  malowane,  Otwory  ponad  3  m2 potrąca  się, 

doliczając powierzchnie malowanych ościeży.

7.2.12.  Rusztowania  zewnętrzne  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  rzutu  rusztowań

–  przyjmując  ich  wysokość  od  poziomu  podłoża,  na  którym  są  ustawione  do  wierzchu 

najwyższego pomostu roboczego rusztowania.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą wpierw 

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 

zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę utrzymywane  w dobrym  stanie 

przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia  będą  wykonywane  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 

postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  będzie 

przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia 

wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na 

podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu

o przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST i  uprzednimi 

ustaleniami.

 

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru 

częściowego  Robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  wstępnym  Robót.  Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę  wpisem do  Dziennika  Budowy z  bezzwłocznym  powiadomieniem na  piśmie

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W  toku  odbioru  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych

w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 

uzupełniających   lub Robót wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności  i  ustala 

nowy termin odbioru wstępnego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST

z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

oraz  bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  robót  jest  protokół  odbioru  robót 

sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  Wykonawca  jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały).

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew. PZJ.

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ.

• Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na przełożenie  linii 

telefonicznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru tych robót.

• Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie  będą  gotowe do odbioru,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

-  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  

   kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

• Projekt architektoniczno – budowlany rozbudowy i przebudowy budynku szkoły dla 

potrzeb przedszkola dwuoddziałowego.

• Projekt branżowy instalacji wod - kan, co, wentylacji oraz przebudowy przyłączy 

wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

• Projekt branżowy instalacji elektrycznej.

• Przedmiar robót - Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły dla potrzeb przedszkola 

dwuoddziałowego - część budowlana

• Przedmiar robót -  Instalacja  wod - kan,  co,  wentylacja  oraz przebudowa przyłączy 

wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

• Przedmiar robót - instalacja elektryczna.

10.2. Ustawy.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.1409 z późn. 

Zm.).

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907,984, 

1047 i 1473).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz. 898).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0, poz. 47 z 

późn. Zm.). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 

353).
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10.3. Rozporządzenia.

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002 r.  –  w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

–  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004 r.  –  w sprawie  szczegółowego 

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.4. Normy. 

• PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne

• PN-IS01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i 

terminologia 

• PN-ISO  3443-1:1994  Tolerancja  w  budownictwie.  Podstawowe  zasady  oceny

i określenia 

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

• PN-ISO  7976-1:1994 Tolerancja  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy

• PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne

• PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach

• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony

• PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

• PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowanie. Wymagania
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• PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

• PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

• PN-B-23116:1997  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Filce,  maty  i  płyty

z wełny mineralnej

• PN-EN  13162:2009  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

• PN-EN 13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  

• PN-EN 13164:2009  Wyroby do izolacji cieplnej  w budownictwie – Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II,  III, 

IV, V)  Arkady, Warszawa 1989-1990.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Instytut  Techniki 

Budowlanej,  Warszawa 2003.

- „Warunki techniczne” - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej  z  dnia  5  lipca  2013  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz U 2013  nr 0, poz. 926),

11. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze opracowanie  chronione jest  prawem autorskim. Zabrania  się:  powielania całości

lub części niniejszego opracowania.

                                                                             opracował: ……………………….
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