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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (czes$¢ architektoniczno-budowlana)
Przedszkole w Piecach

Specvfikacja techniczna wykonania

i odbioru robét budowlanych

ST - AB
1. WSTEP — cze$é ogédlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

1 odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach:

»Rozbudowa i przebudowa budynku szkoly dla potrzeb przedszkola
dwuoddzialowego”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy jg stosowac

w zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

Zakres dotyczy:

Przedmiotem  przedsiewzigcia  jest rozbudowa/przebudowa  budynku  szkoly
z przeznaczeniem na przedszkole dwuoddzialowe dla S$redniakéw 1 starszakow.
Zaprojektowano sale zaje¢ dla 19 i1 25 dzieci. Kazda z sal posiada wlasny wezel sanitarny.
W budynku przewidziano ogolnodostepny wezet sanitarny przystosowany do korzystania
przez osoby niepetnosprawne oraz wezet sanitarny z wejsciem od zewnatrz. Spozywanie
positkéw odbywac si¢ bedzie w pomieszczeniu jadalni. Positki dostarczane beda do placowki
w formie cateringu. Do obslugi wyzywienia zaprojektowano segment oznaczony litera B
z niezaleznym dostepem z tytu budynku oraz zapleczem socjalnym przewidzianym wytacznie
dla pracownikéw. Placowka przedszkolna zarzadzana bedzie przez administracje szkoty. Dla
personelu dydaktycznego zaprojektowano pomieszczenie socjalne, bezposrednio przy wejsciu
glownym.

Budynek zrealizowany bedzie w technologii tradycyjnej ze stopodachem zelbetowym
jednospadowym. Segmenty oddylatowano od istniejgcej bryly budynku szkoty. Segmenty
zaprojektowano jako nie podpiwniczone jednokondygnacyjne.

Kolejnos¢ przewidywanych robot:

1. Rozbiorka istniejacego tacznika

2. Wytyczenie budynku
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N kAW

10.

11

Wykonanie wykopow pod fundament

Ulozenie podtoza pod fundamenty

Wykonanie szalunkow, utozenie zbrojenia i zabetonowanie fundamentow

Murowanie $cian podziemia

Ulozenie izolacji poziomej i pionowej, oraz wykonanie podtoza i podktadu pod
posadzki

Murowanie $cian nadziemia parteru

Wykonanie zelbetowego monolitycznego stropu nad parterem

Wykonanie stropodachu z pokryciem i obrébkami blacharskimi

. Wykonanie tynkow wewnetrznych i osadzenie stolarki
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Montaz urzadzen i instalacji

Wykonanie oktadzin $ciennych

Wykonanie posadzek i utozenie ptytek podtogowych
Montaz sufitéw podwieszonych

Montaz balustrad

Wykonanie ocieplenia elewacji oraz tynkow zewnetrznych
Roboty malarskie

Zagospodarowanie terenu

Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe.

Fundamenty wyksztalcono w postaci zelbetowych taw fundamentowych
z betonu klasy B20 zbrojonego wktadkami fi 12 mm. Lawy i stopy beda posadowione
na podtozu z betonu klasy B10 o grubosci 5 cm. Szczegoty podano na rysunkach.

Sciany podziemia o grubo$ci 25 i 38 cm murowane z bloczkéw betonowych (B15) na

zaprawie cementowej. Na obwodzie od zewnatrz $cian zewnetrznych wykonad
ocieplenie ze styroduru gr. 3cm od goéry tawy fundamentowej do poziomu terenu,
powyzej wetng mineralng gr 3 cm.

Sciany nadziemia — w czg¢$ci rozbudowanej jednowarstwowe, z pustakéw z ceramiki

poryzowanej o gr. 44cm, murowane na kleju/zaprawie piankowej. Wspolczynnik
przenikania $cian U<0.23 W/m’xK. Klasyfikacja pozarowa $cian REI 120
Wewngetrzne nosne: grubosci 25cm z pustakoOw ceramicznych kl. 15 na zaprawie
cementowo- wapiennej M5 oraz cegly pelnej kl. 15, wg oznaczen na rzutach.

Sciany dzialowe — w czesci rozbudowanej gr. 12cm z pustakow ceramicznych na
zaprawie cem.-wapiennej klasy M5. W czgsci istniejacej szkoly (przebudowa) $cianki
dziatowe wykona¢ jako lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym gr.

8-10cm z wypelieniem welng mineralng. Kabiny sanitarne w sanitariatach przy
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salach zaje¢ systemowe =z ptyt laminowanych, posiadajace stosowne atesty
i dopuszczenia do stosowania w placowkach przedszkolnych, klasyfikowane jako

NRO.
* Kominy - systemowe z pustakow kominowych.

* Strop, wience i nadproza zelbetowe — z betonu B 20, stal RB500.

* Nadproze drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L-19.

* Nadproze nad oknami - stanowi wieniec zelbetowy dozbrojony lokalnie dotem.

* Stropodach - zelbetowy jednospadowy o spadku potaci dachowej 2 %. Pokrycie
z papy termozgrzewalnej (wymagana klasa odpornosci na ogien dla pokrycia dachu
- Broof (tl)) utlozona na warstwie z papy podkiladowej (Broof (tl)). Stropodach
ociepli¢ welng mineralng gr. 15cm + warstwa z twardej wetlny mineralnej gr. Scm wg
rozwigzan systemowych. Od spodu utozy¢ izolacje¢ parochronng z folii przyklejona do
stropu. Warstwa spadkowa dachu z klinéw z welny mineralnych wg rozwigzan
systemowych o spadku 2%.

*  Obrdbki blacharskie - dachu, kominow, okapow, attyk - blacha tytanowo-cynkowa gr.

0.6 mm.

* Rynny i rury spustowe - z blachy tytanowo-cynkowe;.

* Izolacje przeciwwilgociowe pozioma - tawy fundamentowe — zaizolowane lepiszczem

na zimno, przed murowaniem utozy¢ izolacje pozioma z papy termozgrzewalnej gr.
min. 4.2mm lub folii do izolacji poziome;j. - ptyta poziomu ,,zerowego — lepiszcze na
zimno + izolacja systemowa z papy termozgrzewalnej SBS gr. min. 4.2mm. Przed
utozeniem ocieplenia ze styropianu dodatkowo folia PCV. .

* Izolacja przeciwwilgociowa pionowa — mury fundamentowe — izolacja typu lekkiego

na zimno, $rodkiem nie reagujacym ze styropianem + folia kubetkowa od wewnatrz
przed zasypka. Dodatkowo izolacja przeciwwilgociowa od strony zewnetrznej po
utozeniu ocieplenia. Podesty, posadzki, $ciany — w pom. tzw. mokrych oraz
elementach ~ zewnetrznych  budynku  dodatkowo  przewidziano  powloke
hydroizolacyjna wg rozwigzan systemowych - ptynng folig przed ulozeniem ptytek.

* Izolacja termiczna $cian - docieplenie metodg ETICS welng mineralng gr 6 cm.

* Tynki wewngetrzne — cementowo- wapienne kl. III + gtadzie gipsowe.

* Tynki zewnetrzne — w rozbudowie tynk cementowo- wapienny malowany farbami

elewacyjnymi, w kolorze szarym, dostosowanym do czgs$ci istniejacej

* Malowanie wewngtrzne - farbami akrylowymi w jasnych kolorach.
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Oblicowania $cian - w pomieszczeniach sanitarnych  $ciany pokry¢ ptytkami

ceramicznymi na pelng wysokos$¢.

Posadzka - ptytki gresowe o zwiekszonej odpornosci na Scieranie. Na schodach,
podestach zewnetrznych zastosowaé ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe. We
wszystkich pomieszczeniach w ktorych nie wystepuje oktadzina $cian wykonaé
cokolik o wysokosci min. Scm. W salach zaje¢ posadzki z wyktadziny do wymiany
z wywini¢ciem na $ciany na wysokos¢ 15cm.

Stolarka - okna zwykle wykona¢ jako rozwierano-uchylne z profili PCV
z charakterystycznymi podziatami jak na rysunkach elewacji. Cze$¢ stolarki okiennej
w segmencie B jak i w czesci istniejacej szkoty w wykonaniu p. pozarowym, zgodnie
z opisem na rzucie i wykazem stolarki. Drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe
aluminiowe, przeszklone szklem bezpiecznym, ponadto drzwi zewnetrzne do
pomieszczenia 116 w wykonaniu przeciwpozarowym. Do pomieszczenia sanitarnego
nr 106 drzwi zewnetrzne aluminiowe pelne jednoskrzydiowe, z wypekieniem tzw.
cieptym. Drzwi wewng¢trzne ptytowe, laminowane w ciemnym kolorze, wg rozwigzan
systemowych. Drzwi wewnetrzne z pomieszczen 107, 120 prowadzace na korytarz
szkolny w wykonaniu przeciwpozarowym EI60.

Parapety zewnetrzne aluminiowe, wewngtrzne z PCV.

Chodniki — kostka betonowa gr 8 cm na podbudowie z thucznia zgodnie z projektem.

Zakres robot obejmuje oprocz wymienionych robdt podstawowych nastepujace roboty

1 czynno$ci pomocnicze:

przygotowanie stanowiska roboczego,

utrzymanie stanowiska roboczego w czystosci i porzadku,

zabezpieczenie istniejacych  powierzchni 1 elementow przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem,

transport poziomy i pionowy materialow i1 elementow osprzetu ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,

ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunigcie czasowych podpor 1 rusztowan
przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci,

wykonanie niezbednych robdt ziemnych dla wykonania robot podstawowych wraz
z niezb¢dnymi zabezpieczeniami,

ukladanie, segregowanie i sortowanie materialow i wyrobow na placu budowy lub
w pomieszczeniach przyobiektowych,

obstugiwanie sprzgtu,
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e usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robo6t, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e sprzatni¢cie stanowiska po wykonaniu roboty,

e usuni¢cie materiatow, elementdw oraz gruzu z rozbidrek poza obiekt, budynek wraz
z utylizacja,

e ukladanie, segregowanie 1 sortowanie materiatbw 1 wyrobow nowych lub
rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot,

e przygotowanie zapraw oraz mieszanek izolacyjnych, betonowych, wypraw
tynkarskich,

e rozpakowanie, przeglad i segregacja elementow,

e oczyszczenie z powtok ochronnych i zabezpieczen

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Prawem Budowlanym,
normami panstwowymi, instrukcjami i przepisami. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Wymagania ogolne dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé
W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
* SST-IS-01 - INSTALACJA WOD-KAN, CO, WENTYLACJA ORAZ
PRZEBUDOWA PRZYLACZY WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ
I DESZCZOWEJ.
* SST-E - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, oraz
egzemplarzem Dokumentacji Projektowej 1 komplet ST. Teren Budowy stanowig dziatki nr
255/142, 258/142, 141, 1582/142 wraz z otaczajagcym ja terenem niezbednym do
bezpiecznego prowadzenia prac (wg BIOZ), drogami dojazdowymi, ewakuacyjnymi,

zapleczem wykonawcy i1 placem sktadowym materiatéw budowlanych i rozbidrkowych.
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1.4.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
*  Projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy i przebudowy budynku szkoty dla
potrzeb przedszkola dwuoddziatowego.
* Projekt branzowy instalacji wod - kan, co, wentylacji oraz przebudowy przytaczy
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe.
* Projekt branzowy instalacji elektryczne;j.
* Przedmiar robdt - Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty dla potrzeb przedszkola
dwuoddziatowego - cze$¢ budowlana
*  Przedmiar robot - Instalacja wod - kan, C.O., wentylacja oraz przebudowa przyltaczy
wody, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.
*  Przedmiar robot - instalacja elektryczna.

Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy 1 w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

e Projekt organizacji i harmonogram Robot

1.4.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego, Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione

cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej

dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢
z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialty bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt wykonawcy.
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1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym barierki, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wiaczony w cene umowna.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacj¢ magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekOw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i1 zabezpieczone przed
dostgpem o0s0b postronnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel

Wykonawcy.

1.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét,
a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp.,
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescié
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen na Terenie Budowy i powiadomié
Zamawiajacego. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji 1 urzadzen wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Roboty objete zamowieniem.

Grupa robot - Roboty budowlane — 45000000-7

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
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a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacag calos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjag Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke

obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
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Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrd6b w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwalty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Optata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rejestr
z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Naprawa — to wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z przywrdceniem naprawianemu

elementowi wlasciwego stanu pod wzgledem uzytkowym i technicznym.
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Wymiana — to wykonanie i wbudowanie nowych elementow w miejsce zuzytych w sposob
zapewniajacy bezpieczng i trwalg eksploatacje¢ elementu i obiektu.

Uzupehienie — to wykonanie nowych elementéw w miejsce brakujacych.

Remont — to wykonanie wszystkich czynno$ci niezbednych do przywrocenia elementowi lub
obiektowi remontowanemu stanu technicznego gwarantujacego prawidtowa i bezpieczna
eksploatacje.

System ETICS - (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli ztozony system
izolacji $cian zewnetrznych budynku, zwany wczes$niej bezspoinowym systemem ocieplen
(BSO), a jeszcze wczes$niej metoda lekkg-mokra — technologia robot polegajaca na
przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, sktadajacego si¢ z materialu
termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za
pomoca zaprawy klejacej i dodatkowo tgcznikami mechanicznymi. System wykonywany na
budowie z zestawu wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system. Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu
1 podtoza.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — shuza do

zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

2. MATERIALY

2.1.Materialy stosowane do robot

Lawy fundamentowe wykona¢ jako monolityczne zelbetowe i zbroi¢ wktadkami - Beton B
20, stal RB 500.

Sciany podziemia murowane z bloczkéw betonowych (B15) gr. 25-38cm na zaprawie
cementowe;.

Sciany nadziemia murowane z pustakow ceramicznych z ceramiki poryzowanej o gr. 44cm,
murowane na kleju/zaprawie piankowej. Wspotczynnik przenikania $cian U<0.23 W/m?*xK.
Klasyfikacja pozarowa $cian REI 120

Scianki dziatowe - w cze$ci rozbudowanej gr. 12cm z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cem.-wapiennej klasy M5. W czesci istniejacej szkoty (przebudowa) S$cianki dziatowe
wykona¢ jako lekkie z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym gr. 8-10cm
z wypetieniem welng mineralng. Kabiny sanitarne w sanitariatach przy salach zaje¢
systemowe z ptyt laminowanych, posiadajace stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania
w placéwkach przedszkolnych, klasyfikowane jako NRO.

Elementy konstrukcyjne stropu z betonu marki B 20, zbrojenie wktadki stalowe.
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Nadproze drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L-19.

Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna na warstwie papy podkladowej na ociepleniu
stropodachu welng mineralng gr. 15cm + warstwa z twardej welny mineralnej gr. Scm wg
rozwigzan systemowych. Warstwa spadkowa dachu z klinbw z welny mineralnych wg
rozwigzan systemowych o spadku 2%.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowe;.

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 2 w-wy papy na lepiszczu na tawach.

Elementy fundamentow 1 $cian zaglebione w gruncie izolowa¢ przez dwukrotne
posmarowanie np. ABIZOLEM G + R.

Izolacja termiczna dla podtogi na gruncie 15 cm — styropian EPS 038.

Tynki wewng¢trzne cementowo- wapienne kat. III + gtadz gipsowa.

Oblicowania $cian ptytkami glazurowanymi.

Posadzka wyltozona ptytkami gresowymi o wiasciwosciach antyposlizgowych. Na §cianach
wokot posadzki wykonaé cokoliki z ptytek gres.

Podktad pod posadzki (z betonu B15) zbrojony siatkg stalowa.

Przewiduje si¢ zastosowanie stolarki okiennej PCV z profili bezotowiowych, szerokosci
minimum 70 mm. Okna z tworzywa PVC oszklone szybami zespolonymi nisko-emisyjnymi
o budowie 4/16/4, o maksymalnym wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m’K. Okna
z PCV, rozwierano-uchylne, podziat wg schematoéw w projekcie.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe izolowane termicznie, wyposazone w samozamykacz oraz
zamek kulowy zamykane na klucz patentowy.

Parapety wewngtrzne z tworzywa w kolorze biatym, parapety zewnetrzne aluminiowe
powlekane.

Malowanie wewng¢trzne farbami akrylowymi w kolorze jasnym.

Materialy do docieplenia:

System ETICS, dawniej BSO - Bezspoinowy system ocieplania musi posiada¢ wymagane
prawem atesty 1 certyfikaty, a takze musi posiada¢ aktualny atest ITB klasyfikujacy go jako
nierozprzestrzeniajacy ognia ( NRO) w zastosowaniu do wysoko$ci 25 m od poziomu terenu.
W systemie moga by¢ zastosowane tylko materiaty jednego systemu stanowigce warunek
udzielenia gwarancji.

Przyjmuje si¢, ze material izolacyjny do $cian fundamentowych stanowi¢ beda plyty ze
styropianu ekstrudowanego XPS30 o grubosci 3cm i ptyty z welny mineralnej gr. 3cm

a materiatem izolacyjnym $cian nadziemia b¢da plyty z welny mineralnej gr. 6cm .

Strona 13 z 42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (czes$¢ architektoniczno-budowlana)
Przedszkole w Piecach

Dane techniczne produktow:
* STYROPIAN;
Zaleca si¢ zastosowanie styropianu XPS30 oraz EPS 70-040 FASADA.
Kod produktu wg PN-EN 13163: 2009
EPS EN13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.

Plyty musza mie¢ zwartg strukturg, wymiary nie wigksze niz 600 x 1200 mm, wskazane max
500x1000mm, szorstkg powierzchni¢ oraz proste krawedzie bez wyszczerbien.
Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przez okres okreslony przez producenta
zapewniajacy mozliwo$¢ zastosowania do systemow ocieplen.

* WELNA MINERALNA
Do ocieplenia stosowa¢ wetne mineralng odpowiadajaca normie PN-EN 13162: 2009
Wymiary plyt nie wigksze niz 600 x 1200 mm, proste krawedzie bez wyszczerbien, klasa
reakcji na ogien co najmniej E.
Materialy uzupehiajace
Materialy uzupetniajace 1 wykonczajace takie jak kratki wentylacyjne, folie, papa, itp.

powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace zamawianych materiatdéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii (czgsSci) materialow nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosSciowych 1 jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.
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2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli
Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robot niz te, dla ktorych zostalty zakupione to koszt tych materialbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego;
w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkOw umowy zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
pozwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciaggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe;j
1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialdow i Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji
1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz

inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda
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wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca

Wykonawca ma obowigzek uprzedniego zgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

zamiaru wykonania prac dodatkowych (ti. nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej)

i_na wykonanie tych prac musi uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma

prawo odmowy =zaplaty za wykonane prace dodatkowe bez zgody Zamawiajacego.
Obowigzek ten nie dotyczy wykonania prac dodatkowych w przypadkach awaryjnych lub
pilnych np. w celu zapobiegnigcia katastrofie budowlanej lub zapobiegnigeciu wystgpienia
znacznych szkod.
5.2. Stan surowy;

Przygotowanie terenu pod budowe

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren robot
budowlanych - ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Wykonawca winien w trakcie robdt usuwac z terenu robdt gruz w miarg
postepu prac rozbiorkowych.

Roboty ziemne.

Kontury robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze nizt+/- 10 cm. Roéznice w stosunku do
projektowanych rzgdnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i -3 cm.

Deskowanie.

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

o zapewni¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

« zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu,

» zapewni¢ odpowiednig szczelno$e,

« zapewni¢ tatwy montaz i demontaz,

o wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowanie zaleca si¢ wykonywac ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III Iub IV klasy, minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Nalezy

zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.
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Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po uloZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal
pokryta, co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na
deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Betonowanie.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane wymagania. Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C,
niedopuszczalne jest betonowanie w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykry¢
powierzchnie betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed nastonecznieniem i deszczem. Nie pdzniej niz po 12 godz.
od zakonczenia betonowania nalezy rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni.

Roboty murarskie $§cian podziemia.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow,
otworéw itp. Bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Izolacje cieplne.

Po sprawdzeniu 1 przygotowaniu $cian fundamentowych mozna przystapi¢ do przyklejania
ptyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30 lub welny mineralnej
o grubosci 3 cm (wg projektu). Plyty izolacyjne zastosowane do izolacji termicznej nalezy
zamocowa¢ do $cian poprzez calo-powierzchniowe klejenie masami mineralnymi lub
bitumicznymi bezrozpuszczalnikowymi zastosowanymi do izolacji wodochronnych.
Powierzchnia chwytna z podlozem musi wynosi¢ 100% powierzchni ptyty. Krawedz plyty
musi by¢ catlkowicie przyklejona. Klej zostaje rozprowadzona w metodzie toza
grzebieniowego za pomoca szpachli zgbatej. Po nalozeniu masy klejacej na ptyte, nalezy ja

przytozy¢ do $ciany i docisng¢. Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym
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dhuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Plyty uktada¢ na
styk (niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm oraz nierownosci wieksze niz 3 mm.)

Izolacje wodochronne.

Sciany fundamentowe otynkowane, wysuszone i zagruntowane roztworem asfaltowym na
zimno powleka si¢ masg za pomocg szczotek warstwa grubosci ok. 2 mm. Smarowanie nalezy
prowadzi¢ od gory ku dotowi pasem szeroko$ci 1 m, przesuwajac si¢ stopniowo wzdhuz
budynku. Kazda nastepng warstwe nalezy uktada¢ po wyschnieciu poprzednie;.

Wznoszenie rusztowan. Demontaz rusztowan.

Rusztowania przyScienne z rur stalowych przeznaczone sg do robdot budowlanych
niewymagajacych gromadzenia na pomostach roboczych duzej iloSci materiatow
budowlanych. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem
osoby uprawnionej i zgodnie z dokumentacja technicznag (instrukcja) dla danego typu
rusztowania. Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ odbidr rusztowan
W sposob podany w normie panstwowej na rusztowania, z odbioru nalezy sporzadzic¢
protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

Roboty murarskie.

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow,
otworéw itp. Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu, przy murowaniu cegla suchg nalezy cegly polewac lub moczy¢ woda przed utozeniem
w murze. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0° C. Klasa
cegly, klasa zaprawy oraz wzmocnienia $cian zgodne z Polskimi Normami. Sciany nalezy
murowa¢ na pelne spoiny. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania wypraw tynkarskich
oraz gtadzi tynkarskich na powierzchniach $cian.

Wewngetrzne $ciany dziatlowe jako murowane gr. 12 cm. Klasa cegly, klasa zaprawy oraz
wzmocnienia §cian zgodne z Polskimi Normami. Sciany nalezy murowaé na pelne spoiny.
Nalezy uwzgledni¢ konieczno$§¢ wykonania wypraw tynkarskich oraz gtadzi tynkarskich na
powierzchniach $cian. Murowane $ciany nie nos$ne - dziatowe wewnetrzne, nalezy murowac
z pozostawieniem 4cm dylatacji pod stropem (dylatacje wypetni¢ materialem S$cisliwym,
w przypadku wymaganej odpornosci ogniowej wypehi¢ pianka ppoz.). Nalezy wzmocnié
swobodne krawedzie $cianki dzialowej - Sciankg nalezy zabezpieczy¢ przed wychyleniem

bocznym poprzez zamocowanie po obu stronach $cianki katownikéw stalowych, zimno-
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gietych, z blachy ocynkowanej L100x40x3, dtugosci 30cm, mocowane kotkami rozporowymi
3xM12 (lub kotkami wstrzeliwanymi) umieszczonymi, co 100cm - obustronnie. Analogicznie
nalezy wzmocni¢ swobodne krawedzie S$cian (np. w miejscach lokalizacji pionow

instalacyjnych — rewizje).

Wrykonywanie pokry¢ dachowych. Ktadzenie dachéw bitumicznych. Pokrywanie.

Powierzchnia gladzi cementowej powinna by¢ zagruntowana na zimno roztworem
asfaltowym, wszystkie warstwy pokrycia powinny by¢ wykonywane z tego samego rodzaju
materiatu.

Przy kryciu z papy termozgrzewalnej na pierwsza warstwe nalezy stosowaé pape
podktadowa, a nastepnie wierzchniego krycia. Mury ogniowe powinny by¢ z wierzchu
pokryte pasem blachy stalowej powlekanej taczonej na rabki lezace, ze spadkiem na jedng
strong (do wewnatrz). Jezeli mur ogniowy wystaje ponad dach nie wiecej niz 30 cm, to
powinien by¢ on obrobiony blachg catkowicie. Dolna cz¢$¢ komindéw powinna by¢ obrobiona
blachg do wysokosci 15 -20 cm na catym obwodzie, przy czym od strony naptywu wody
wykonuje si¢ odboje powodujace odprowadzenie wody zza kominow na boki. Roboty
blacharskie nie mozna wykonywaé¢ w temperaturze ponizej —15° C. Wygiecia blach powinny
by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy, krycie nalezy rozpoczac
od obrobienia blachg gzymsu, zamocowania pasa okapowego, na potaciach dachowych
arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami réwnolegle do okapu. Zigcza
prostopadte do okapu nalezy wykonywaé¢ na podwdjne rabki stojace, a ztacza rownolegle do
okapu na podwojne rabki lezace. Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20
mm obustronnie lutowany, brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do
wnetrza lub na zewnatrz rynny, rynny nalezy dylatowa¢. Uchwyty powinny by¢ ocynkowane,

odleglo$¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm.

5.3. Stan wykonczeniowy;

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i aluminium.

Kazde wbudowywane okno i drzwi powinno by¢ wstawiane w gotowy otwor. Wykonawca
robot jest zobowigzany do pomiarow wszystkich otwordw okien i drzwi na obiekcie przed
przystapieniem do robdt. Otwor powinien by¢ szerszy o 3-4 cm od szerokosci oscieznicy (po
1-2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 5-6 cm (1-2 cm od goéry i 3-4 cm od dotu). Katy
otworu powinny mie¢ 90 stopni, a przekatne nie powinny si¢ ré6zni¢ o wigcej niz 1 cm.
Wszystkie powierzchnie otworu powinny by¢ gladkie bez ubytkéw. Dolna powierzchnia

otworu powinna by¢ jednolita, rdbwna, na ktéorym stabilnie mozna oprze¢ okno (drzwi).
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W celu ufatwienia obsadzenia okna nalezy zdja¢ skrzydta i postugiwaé si¢ samg o$cieznica.
Ustawiamy ja na progu podoscieznicowym, ktéry mocujemy do muru réwnolegle do
krawedzi zewngtrznej. Po ustawieniu os$cieznicy na progu nalezy poziomnicg ustawi¢ pion
1 poziom bokow oScieznicy 1 we wlasciwym potozeniu wstepnie zaklinowaé, pamigtajac, aby
odleglo$¢ oscieznicy od muru z obydwu stron byta jednakowa. Mocowanie okien i drzwi do
scian winno si¢ odbywac¢ za pomoca kotew lub $rub dotaczanych przez producenta okien
1 drzwi. Kotwy mocuje si¢ do oscieznicy jeszcze przed jej ustawieniem w otworze,
w odleglosci 25 cm od naroznika na obydwu bokach. Przy oknach wyzszych niz 1,5 metra
i drzwiach zaleca si¢ zamocowanie jeszcze dodatkowe kotwy w potowie wysokosci. Dla
okien (drzwi) szerszych niz 1,5 metra dodatkowo nalezy zamocowa¢ kotwy w potowie
dhugosci elementu poziomego. Kotwy powinny by¢ montowane w o$cieznicy wkretami do
drewna 4 x 40 mm. Po wstepnym osadzeniu oscieznicy 1 jej zaklinowaniu mocujemy kotwy
do konstrukcji wykorzystujac w tym celu kotki rozporowe lub $ruby. Po zamocowaniu kotew
wyjmujemy kliny trzymajace o$cieznice i ponownie sprawdzamy pion, poziom i przekatne
oscieznicy. Szczeling pomigdzy oScieznicg a osciezem nalezy uszczelni¢ wykorzystujac np.
pianki montazowe, ktore po natozeniu do szczeliny pgcznieja, catkowicie ja uszczelniajac.
Material uszczelniajacy winien mie¢ duza izolacyjno$¢ cieplng i powinien by¢ hydrofobowy,
(nienasigkliwy). Warstwa izolacyjna wokoét oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw,
o jednakowej grubosci. Po zewngtrznej stronie wzdluz szczeliny powinna by¢ wykonana
warstwa izolacji przeciwwodnej, z szczegdlng starannos$cig wzdluz dolnej ramy, narozy
i styku z obrobka parapetu zewngtrznego. Materialem do wykonania tej izolacji sg kity trwale
plastyczne. W miejscach gdzie zostat uszkodzony tynk nalezy go uzupetnic i naprawic.

Po =zatozeniu skrzydet w zamontowang oScieznice nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
funkcjonowania okna (drzwi), nasmarowac¢ elementy okucia w miejscach wskazanych
w instrukcji producenta, a w razie potrzeby dokona¢ regulacji. Skrzydta okien (drzwi)
powinny si¢ otwiera¢ i uchyla¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporéw, a docisk skrzydta do
oscieznicy powinien by¢ jednakowy na catym obwodzie.

Od strony wewnetrznej okna nalezy zamontowaé parapet z tworzywa, nachylony w strone
przeciwng do okna.

Uszczelnienie 1 izolacja miedzy oknem (profilem ramy tj. oScieznica) a $ciang.

Uszczelnienie migedzy oknem a $ciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody
1 powietrza. Uszczelnienie przeciwwietrzne 1 akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy
szczeliwo umieszczone wokot okna nie jest w zadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu
materiatdw uszczelniajacych nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania podanych przez

producenta. Przy otworach okiennych z wegarkiem nalezy utrzyma¢ ok. 10-15 mm odstep
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pomigdzy powierzchnig czolowa profilu ramy a wegarkiem (murem). Powstaty luz nalezy
wypethi¢ materialem sprezystym i odpornym na wode¢ materiatem dystansowym — tasma
uszczelniajacg. Ze strony zewngtrznej pomieszczenia szczeling migedzy oknem a $ciang nalezy
doktadnie wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje si¢ elastyczna
poliuretanowa pianka montazowa. Pianke nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
(temperatura otoczenia, sposob uzycia). Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy rama
okna o murem moze odksztalci¢ profil oscieznicy. Uzywanie materiatow zawierajgcych
sktadniki bitumiczne 1 inne wchodzace w reakcje z tworzywem sztucznym, z ktoérego sg
wykonane profile jest niedopuszczalne. Po wyschnigciu pianki jej nadmiar nalezy usungc
ostrym nozykiem na réwni z krawedzig o$cieznicy. Nastepnie nalezy wykonaé obrobke
wykonczajacg 1 maskujaca polaczenia okna z murem tzn. zatynkowac od strony zewnetrznej
1 wewnetrznej. Nalezy jednak pamigtac, ze od strony wewnetrznej warstwa tynku nie moze
by¢ wigksza niz okoto 5 mm ze wzgledu na funkcjonalno$¢ zawiaséw zamontowanych na
oscieznicy. Po wyschnieciu tynku, na styku polaczenia tynku i ramy okna od wewnatrz
pomieszczenia, nalezy dodatkowo wykona¢ uszczelnienie wykanczajgce za pomocg silikonu
neutralnego, dzieki czemu uzyskamy elastyczne uszczelnienie styku tynku z murem
1 zapobiegnie pegkaniu tynku wokot okna. Nie nalezy uzywaé silikonu do uszczelnien styku
okno — parapet wewnetrzny.

Wykonanie tynkéw wewnetrznych.

Przed przystgpieniem do tynkowania $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie
i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche,
réwne. Stabe warstwy nalezy usungé. Prace zwigzane z tynkowaniem mozna wykonywaé w
temperaturach od +5°C do +25°C.

Podtoze pod tynki z elementéw ceramicznych powinno by¢ sztywne 1 nie zmieniad
wymiarow, powinno by¢ rowne. Mur ceglany powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny,
w przypadku petnych spoin nalezy je przed tynkowaniem wyskroba¢ na gtebokos§¢ 10-15 mm
od lica muru. Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, rdzy, sadzy i substancji thustych. Przed
tynkowaniem mur nalezy zmy¢ wodga. Nalezy wykona¢ tynki kategorii III, o powierzchni
réwnej 1 gladkiej. Tynki te wykonujemy jako tynki trojwarstwowe tzn. obrzutka + narzut
+ gladz jednolicie gtadko zatarta. Na odpowiednio przygotowane podloze z tynku mozna
wykona¢ gladz gipsowa. Gladz gipsowa winna by¢ jednolicie gltadko zatarta o jednolitym
kolorze bez wglebien 1 wybrzuszen.

Okladziny $cienne - ktadzenie glazury.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolnego rzedu, potozonego bezposrednio nad cokotem

posadzki. Pierwszy rzad ptytek powinien by¢ dokladnie spoziomowany. Po natozeniu
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zaprawy klejowej na $ciang przykladamy ptytki do $ciany i lekko je dociskamy, az do
umieszczenia jej we wiasciwym potozeniu. Plytki uktadamy szczelnie lub na jednakowe
spoiny zaleznie od projektu. Spoiny powinny tworzy¢ proste linie poziome i pionowe. Po
wyschnigciu zaprawy klejowej spoiny wypetia si¢ masg do fugowania, a nastepnie nadmiar
usuwa si¢ miekka gabka.

Na $cianach przeznaczonych pod oktadziny ceramiczne nalezy wykona¢ wyprawe tynkarska
cementowa (chropowata) o nosnosci umozliwiajacej wykonanie oktadziny z plytek
ceramicznych. Tynk powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy. Grupa
zawilgocenia zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia. Przed rozpoczeciem wykonywania
tynkow nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania podioza, zakonczenia robdt stanu
surowego, zakonczenia robot instalacyjnych podtynkowych, osadzenia o$cieznic drzwiowych.
Podtoze musi by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nierdwnosci powinny by¢ wyrdéwnane
tynkiem podktadowym, lub naprawi¢ zaprawa. W pomieszczeniach mokrych (toalety,
natryski) na $cianach, pod plytkami nalezy wykona¢ powtokowa izolacje przeciw wodng
— (np. system Deitermann Superlex 10).

Ptytki uktadane na waskiej spoinie. Wymiar roboczy ptytek winien umozliwia¢ wykonanie
fugi 2 lub 3mm w kolorze zblizonym do koloru ptytek. Wszystkie fugi w oktadzinach
ceramicznych wykonane jako wodoodporne, impregnowane. Fugi w pomieszczeniach
mokrych wykona¢ jako wodoodporne, antybakteryjne.

Pokrywanie podidg.

Wykonanie posadzek z plytek gresowych polega na utozeniu ptytek na zaprawie klejowej na
istniejagcym podtozu betonowym. Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od ulozenia
spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
posadzki. Prawidlowos¢ ptaszczyzny ukladanych pol posadzki kontroluje si¢ przylozeniem
taty do plytek pasow kierunkowych. Spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe
i jednakowej grubo$ci. Po utozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy klejowej, spoiny nalezy
wypeti¢ masg fugujaca usuwajac jej nadmiar migkka gabka. Posadzki z ptytek wykancza si¢
przy $cianach cokolikiem z ksztattek gresowych.

Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykonczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢
dostosowana do grubo$ci materiatow wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowal si¢
zasadg jednakowego poziomu wykonczonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw
konstrukcyjnych  podiég nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne —  izolacyjne
1 przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne stosowane w miejscach stykéw podldg ze §cianami
jak réwniez w miejscach, w ktérych dochodzi do zmiany grubosci podktadu. Szczeliny

izolacyjne wypeinione materialem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub
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ptaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubosci podktadu lub zmianie materiatu
wykonczenia podtogi). Szczeliny przeciwskurczowe powinny ogranicza¢ pola podkitadu
betonowego do maksymalnie 36m2, przy dtugosci boku prostokata nieprzekraczajagcym 6m.
Szczeliny przeciwskurczowe zaleca si¢ wykona¢ przy krawedziach Scian. Przy wykonywaniu
posadzek uwzgledni¢ catos$¢ instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi projektéw
branzowych. W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski) na podtogach, pod ptytkami
nalezy wykona¢ powlokowg izolacje przeciw wodng — systemowa (np. Deitermann Superlex
10) Wszystkie posadzki powinny spetnia¢ wymogi jak dla obiektow uzytecznosci publicznej
o intensywnej eksploatacji. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$§¢ wykonania fug oraz listew
podtogowych (progowych) ze stali nierdzewnej mocowanych kotwami na granicy podiog
wykonczonych réznymi materiatami. Ptytki uktadane na waskiej spoinie, wymiar roboczy
ptytek winien umozliwia¢ wykonanie fugi 2 lub 3mm w kolorze zblizonym do koloru plytek.
Fugi w okfadzinach ceramicznych wykonane jako wodoodporne, impregnowane. Fugi
w pomieszczeniach mokrych wykona¢ jako wodoodporne, antybakteryjne. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania obrdbki i uszczelnienia przy wpustach podtogowych,
odwodnieniach liniowych 1 innych otworach, przewodach instalacyjnych przebiciach, stykach
technologicznych i budowlanych.

Wrykonanie posadzek z wykladzin PCW.

Do wykonywania posadzek z tworzyw sztucznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu innych
robot budowlanych tacznie z malarskimi. Pomieszczenie, w ktorym wykonuje si¢ posadzki,
powinno mie¢ temperatur¢ powietrza nie nizszg niz 15°C. Podklad powinien by¢ mocny,
réowny, suchy. Powierzchnia podkladu powinna by¢ gladka, dokladnie oczyszczona
1 odkurzona. Wymagany stopien gtadkosci powierzchni podktadu uzyskamy przez natozenie
cienkiej warstwy specjalnej masy wygtadzajacej. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu
wyktadziny z PCW z warstwa izolacyjng przy uzyciu odpowiedniego kleju dyspersyjnego.
Rodzaj kleju zalezy od rodzaju przyklejanej wyktadziny. Arkusze wyktadziny przyciete do
wymiaré6w pomieszczenia powinny by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem luzno utozone na
podktadzie, z zaktadami szeroko$ci ok. 2-3 cm. Arkusze nalezy uktada¢ wzdtuz dtuzszego
wymiaru pomieszczenia. Styki arkuszy nie powinny wypada¢ w miejscach najsilniejszego
ruchu oraz narazonych na zawilgocenie.

W celu zapewnienia szczelnosci posadzki na kurz i wodg, a takze zapewnienia wigkszej
trwatosci uzytkowej nalezy spawac spoiny miedzy arkuszami wykladziny. Spawanie polega
na wtopieniu w odpowiednio uformowang spoin¢ sznura spawalniczego z PCW przy uzyciu
aparatu spawajacego goracym powietrzem. Spawanie mozna przeprowadza¢ po uptywie, co

najmniej 2 dni od przyklejenia wyktadziny.
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Posadzka z wykladzin PCW z warstwa izolacyjna nie powinna by¢é uzytkowana, przez co

najmniej 6 dni.

Montaz okladzin z plvt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.

Ruszt stanowigcy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwodch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt nazywanej ,,warstwa no$na” oraz
gornej nazywanej ,,warstwa glowng”.

W zaleznos$ci od konstrukeji 1 rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu.

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.

Instalowanie sufitbw podwieszonych.

Przed rozpoczeciem montazu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
procesy mokre. Montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia potozenia ptyt, ptyty mocujemy za
pomocg wkretow cynkowych, co 30 cm. Zaglebione w powierzchni ptyty tebki wkretow
powinny by¢ zaszpachlowane.

Roboty malarskie

Malowanie $cian mozna wykonywac:

* po wyschnigciu podltoza i miejsc reperowanych,

* osadzeniu stolarki,

» ukonczeniu robdt instalacyjnych,

* dokltadnym sprzatnigciu pomieszczen.
Nie mozna malowa¢ w temperaturze ponizej +5°C. Powierzchnie nowych tynkow nalezy
przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektow. Po starciu powierzchni¢ tynku nalezy odkurzy¢. Po wyschnigciu tynku
mozna przystgpi¢ do zagruntowania podtoza i wykonania wlasciwej powtoki malarskiej.

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich
robot wykonczeniowych, a przed montazem urzadzen sanitarnych. Nalezy go wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta elementow.

Montaz uchwytow dla oséb niepetnosprawnych w wyznaczonych kabinach nalezy wykonac
po zakonczeniu montazu urzadzen sanitarnych, zgodnie z normami i wg wymogow
producenta, co do sposobu kotwienia.

Instalowanie drzwi.
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Na zamontowang oscieznice nalezy zatozy¢ skrzydta drzwiowe, a nastepnie sprawdzié
prawidtowo$¢ funkcjonowania drzwi, nasmarowaé elementy okucia w miejscach wskazanych
w instrukcji producenta, a w razie potrzeby dokona¢ regulacji. Skrzydta drzwi powinny si¢
otwiera¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporow, a docisk skrzydta do oscieznicy powinien
by¢ jednakowy na catym obwodzie.

Montaz parapetdw zewnetrznych z blachy powlekanej.

Od strony zewnetrznej okna nalezy zamontowac parapet, nachylony w stron¢ przeciwng do
okna. Po zewnetrznej stronie wzdluz szczeliny powinna by¢ wykonana warstwa izolacji
przeciwwodnej, z szczegdlng starannos$cig wzdluz dolnej ramy, narozy i styku z obrobka
parapetu zewnetrznego. Materialem do wykonania tej izolacji sa kity trwale plastyczne.
W miejscach gdzie zostal uszkodzony tynk nalezy go uzupetnic¢ i naprawic.
5.4. Ocieplenie $cian zewnetrznych:
5.4.1. Przygotowanie terenu pod budowe.
Sciany beda ocieplane w technologii bezspoinowego systemu zwanego metoda lekka mokra,
przyjety do realizacji system musi posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Przed
przystagpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien ogrodzi¢ teren robot
budowlanych. Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

* ustawi¢ niezbedne rusztowania, zabezpieczy¢ istniejace elementy (np. okna, drzwi,

posadzki) przed uszkodzeniem,

* zdemontowac istniejace rury spustowe na czas robot,

* nieno$ne fragmenty skuc¢ i reprofilowac oraz wyréwnac pozostale powierzchnie,

* wykona¢ niezbedne wykopy wraz z zabezpieczeniem.
5.4.2. Wykonanie robot wykonczeniowych

Sprawdzenie podloza.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie
i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche,
rowne. Oczysci¢ elewacje metodg mechaniczng.

Przyklejenie plyt izolacyjnych do podloza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu §cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt izolacyjnych.
W systemie zastosowaé plyty styropianowe i z welny mineralnej wedlug normy podanej
powyzej. Wszystkie kleje mozna naktada¢ rgcznie lub mechanicznie. Nie uzywaé narzedzi
z aluminium. Zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie toza grzebieniowego za pomoca
szpachli zgbatej. Przy wigkszych nieréwnosciach podtoza (do 20 mm) zaprawa klejaca zostaje
naniesiona na brzegi ptyty wzdluz krawedzi w postaci watka grub. 3-4 cm, a w czg$ci

wewnetrznej plyty zostaje naniesione 6 plackéw o $rednicy ok. 10 cm kazdy. Powierzchnia

Strona 26 z 42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (czes$¢ architektoniczno-budowlana)
Przedszkole w Piecach

chwytna z podlozem musi wynosi¢ przynajmniej 40% powierzchni ptyty. Krawedz ptyty musi
by¢ catkowicie przyklejona. Po natozeniu masy klejacej na ptyte, ptyte przykladamy do
Sciany w przewidzianym miejscu i dociskamy do uzyskania roéwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami. Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Plyty uklada¢ na styk
(niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm oraz nierdéwnosci wigksze niz 3 mm). Plyty
nalezy dodatkowo mocowa¢ przy uzyciu tacznikéw mechanicznych w ilosci min 8 szt. na
1 m®> nie wcze$niej jak po 2 dniach od przyklejenia plyt. Po zwigzaniu kleju i po
zamocowaniu mechanicznym nalezy cala powierzchni¢ plyt przeszlifowaé dla wyr6wnania
powierzchni 1 zwigkszenia przyczepnosci, po oszlifowaniu powierzchnie nalezy koniecznie
odkurzy¢. Potaczenie systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami - ramy
okienne, drzwi, parapety, okapniki, dach — musi by¢ wykonane przez szczeling polaczeniowg
wypelniong tasma uszczelniajaca.

Umocowanie ptyt tacznikami mechanicznymi

Po uptywie min. 24h od przyklejenia wykona¢ dodatkowe wzmocnienie plyt do podioza
tacznikami mechanicznymi metalowymi do termoizolacji. Mocowanie ptyt izolacyjnych ze
styropianu lub welny mineralnej na elewacji;

- kotkami rozporowymi w ilo$ci min. 8 kotkow /1 m? powierzchni ocieplane;.

W pasmie krawedziowym 2,0 m stosowaé 8 kotkow / 1m? powierzchni ocieplane;j, gteboko$é
zakotwienia w betonie — min. 60 mm, w bloczkach z betonu lekkiego i cegle kratowce — min.
90 mm; odstep od krawedzi a >5 cm. Zgodnie z projektem kotki nalezy zakotwi¢ na 100 mm
w kazdym podtozu. Dla minimalizacji powstania mostkéw cieplnych otwory dla facznikow sg
frezowane dla uzyskania 2 cm zaglebienia w ptytach izolacyjnych, w ktorym opiera si¢
kotnierz tacznika. Przestrzen ponad nim wypetnia specjalny krazek materiatu izolacyjnego.
Mocowanie mechaniczne — przebieg czynnosci

W obrebie cokotu plyty mocowane sa do $ciany nos$nej za pomoca metalowych profili
cokotowych  mocowanych za pomocg 3 kotkéw  $rubowych na 1 mb.
W pozostalych plaszczyznach kotkami i1 listwami podtrzymujgcymi. Nieréwnos$ci mozna
skorygowaé podktadkami.

W naroznikach budynku listwe cokotowa przyciaé pod katem lub zastosowaé ksztattke
naroznikowg listwy cokotowej. Dla osiggnigcia stabilizacji 1 uzyskania réwnej plaszczyzny
izolacyjnej migdzy poszczegdlne ptyty wstawia si¢ listwe taczaca. Sruby kotkow wzglednie
kotki $srubowe powinny by¢ zakotwione w no§nym podtozu minimum 50 mm.

Na okoto 20 cm szeroko$ci nad oznaczong linig cokotu natozy¢ zaprawe klejaca 1 uzbroi¢ ~50

cm paskiem siatki z wtokna szklanego w taki sposdb, aby swobodnie zwisata ~30 cm ponizej
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linii cokotu. Na wysoko$¢ oznaczonej linii cokotowej zamocowac listwe oporowa dla
utozenia pierwszego rzedu plyt. Nastepnie plyty z natozonym klejem wlozy¢ do szyny
cokolowej (lub osadzi¢ na listwie oporowej). Plyty zawsze doktadnie docisng¢ do $ciany.
Jezeli przy dociskaniu plyty wyjdzie klej, nalezy go bezwarunkowo usung¢, w przeciwnym
razie powstanie na styku otwarta spoina. Plyty izolacyjne uktada¢ od dotu ku gorze
mijankowo ( jak wigzanie muru). Ulozong powierzchni¢ na biezaco sprawdzac pod wzgledem
rownosci plaszczyzny, za pomocg laty. Uskoki pomiedzy ptytami bezwarunkowo
zeszlifowaé. Po oszlifowaniu powierzchni¢ nalezy koniecznie odkurzy¢. Przeszlifowanie lica
ptyty powoduje usunigcie jej gladkiej, zewngtrznej warstwy, znacznie zwigkszajac
przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jej powierzchni. Nastepnie wykonaé kotkowanie.

Uwaga:

Wszystkie pltyty muszg by¢ bezwarunkowo docis$ni¢te na catkowity styk. Otwarte spoiny lub
ubytki, w ktore zostanie wciSnigta masa zaprawy zbrojeniowej moze doprowadzi¢ do
powstania szkod.

Uwaga!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dluzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV,
a w konsekwencji do ostabienia przyczepno$ci warstwy zbrojone;.

Sposdb wykonania warstwy zbrojacej

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu i weilny mineralnej, warstwe zbrojaca wykonujemy za
pomoca zaprawy klejacej. Zatopienie siatki z widkna szklanego w zaprawie klejowo-
szpachlowej. Siatka zbrojeniowa z wldkna szklanego charakteryzuje si¢ splotem gazejskim
1 jest impregnowana przeciwalkalicznie. Siatke nalezy przykleja¢ nie wczesnie] niz po
uptywie 48 godzin od chwili przyklejenia ptyt izolacyjnych 1 kotkowania. Zbrojona warstwa
zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru, oraz kompensowac¢ naprezenia termiczne. Jest
ona takze podtozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewngtrzne warstwy systemu przed
czynnikami atmosferycznymi.

Wykonana na bazie bialego cementu, dodatkowo wzmacniana widknem szklanym, ktore
wtapiajac si¢ w strukture siatki zapewnia homogeniczng powloke, gwarantujac jej wyzsza
elastycznos¢. Zaprawe zbrojaca wymiesza¢ zgodnie z instrukcja na opakowaniu.
Przygotowang =zaprawe zbrojacg nalezy nanies¢ na powierzchni¢ zamocowanych
1 odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagla warstwa o grubosci okoto min.1,5 do max. 4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy

zbrojacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig siatke z widkna szklanego tak, aby zostata ona

Strona 28 z 42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (czes$¢ architektoniczno-budowlana)
Przedszkole w Piecach

rownomiernie napigta 1 calkowicie zatopiona w zaprawie w 1/3 grubosci powtoki
zbrojeniowej (od strony zewngtrznej). Mas¢ zbrojaca przenikajaca przez oczka siatki
natychmiast rowno wyszpachlowac. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i poziomie) na
zaktad 10 cm. Zaklady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami miedzy plytami
izolacyjnymi. Na krawedziach o$ciezy oraz narozy budynku siatke wywinaé poza krawedz na
szer. min. 15 cm 1 pokry¢ warstwa masy klejacej zbrojonej siatka (niedopuszczalne jest
uciecie na krawedzi). Przy narozach otworow okiennych i drzwiowych pod podstawowym
uzbrojeniem — utozy¢ po przekatnej paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm. W miejscach tych
wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, w efekcie do
powstania rys 1 szczelin, w ktoére wniknie woda, obnizajac trwalo$¢ catego uktadu
ociepleniowego. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w cze$ci parterowej
ocieplanych $cian (cokoty, przej$cia, naroza,) zaleca si¢ zastosowaé dwie warstwy siatki
z tkaniny szklane do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu. Pierwsza warstwe siatki
nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstw¢ druga w pionie. Zamiennie dopuszcza si¢
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z witokien szklanych o wigkszej
gramaturze zwang ,,siatkg pancerng”. Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadéw. Bardzo
dobrym rozwigzaniem sg katowniki prefabrykowane. Katownik jest to pasek wzmocnionej
siatki z wldkna szklanego w rolce, z katowym zagigciem. Katowniki te osadza si¢ w masie
zbrojacej na naroznikach budynkow. Katowniki ochronne, np. metalowe, musza catkowicie
leze¢ pod tkaning.

Gruntowanie pod tynk cienkowarstwowy

Do gruntowania mozna przystagpi¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej siatka
(zwykle po 3 dniach). Farbe gruntujaca nalezy naktada¢ pedzlem, roéwnomiernie
1 jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie ulatwia naktadanie
tynkéw 1 zwigksza ich przyczepnoscé.

Wrykonanie koncowej wyprawy elewacyjnej

Przygotowac¢ masg¢ tynkarska Scisle wg instrukcji producenta. Nanosi¢ rownomiernie pacg ze
stali nierdzewnej. Powierzchni¢ tynku cienkowarstwowego nalezy wygladzi¢ paca, zbierajac
nadmiar materiatu. Technika nanoszenia, narzedzia jak rowniez podtoze moga mie¢ znaczacy
wplyw na koncowy rezultat. Kolory wg projektu kolorystyki.

Wrykonanie powlok malarskich.

Malowanie $cian mozna wykonywac¢ po wyschni¢ciu podtoza i miejsc reperowanych.
Nie mozna malowa¢ w temperaturze ponizej +5°C. Powierzchnie tynkow nalezy przygotowac
. Po wyschnigciu tynku mozna przystapi¢ do zagruntowania podtoza i wykonania wtasciwej

powtoki malarskiej
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Laczenie tynku wzdluz przerwy roboczej

Przerwy robocze nalezy wykonywa¢ w miejscach mniej widocznych (wzdhuz krawedzi,
zalaman elewacji, itp.). Wzdluz wyznaczonej linii nalezy przyklei¢ samoprzylepng tasme,
natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, nastepnie zerwac tasme z resztkami materiatu. Po zwigzaniu
tynku zabezpieczy¢ uzyskang krawedz 1 w analogiczny sposob wykona¢ tynk na nastgpnym
polu.

Wykonczenie cokolu.

Cokoly (po ociepleniu plytami z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) XPS (S) 30
1 wetng mineralng) nalezy zabezpieczy¢ powtoka gruntujaca.
5.5. Roboty zewngtrzne — zagospodarowanie teremu.

Opaska i chodniki

Ustawienie obrzezy betonowych - roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza.
Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopow
powinny odpowiada¢  wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢
wyprofilowane 1 zageszczone. Wskaznika zaggszczenia min. 0,97 wg normalnej metody
Proctora. w tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza na tawie podsypce cementowo
— piaskowej 1:4, grub. 3 cm. Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekraczac
1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
pielegnowane wodg.

Podtoze pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowi¢ bedzie warstwa odcinajgca
z piasku (wg projektu). Na podsypke pod kostki nalezy stosowacé piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712 lub podsypka cementowo - piaskowa 1:4. Grubo$¢ podsypki po
zageszezeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢
wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia
kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawia¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypelniania 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni

wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty

Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

e BHP,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek, itp.)

e sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
1 jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot
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z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore

posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja
wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposodb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktoéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigga Obmiarow
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru

Robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace

dokumenty:

e prawomocne zgloszenie robdt budowlanych we wlasciwym organie administracji
architektoniczno - budowlanej,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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e protokoty odbioru Robot,
e protokoty narad i ustalen,
¢ plan Bioz,

e korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robo6t 1 o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot 1 materialow

7.2.1. Rozbiorka elementéw konstrukcyjnych betonowych 1 zelbetowych oblicza si¢
w metrach sze$ciennych z doktadnoscig do 0,1 m’

7.2.2. Wykonanie elementoéw konstrukcyjnych oblicza si¢ w metrach sze$ciennych faktycznej
objetosci z doktadnoscig do 0,1 m’

7.2.3. Montaz pokrycia dachowego oblicza si¢ w metrach kwadratowych faktycznej

powierzchni z doktadnoscig do 0,1 m?.
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7.2.4. Powierzchnie $cian kominow do tynkowania oblicza si¢ w m* faktycznej powierzchni.
7.2.5. Montaz rynien i rur spustowych oblicza si¢ w mb faktycznej dtugosci.

7.2.6. Okladziny ptlaszczyzn ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni.

7.2.7. Drzwi wewnetrzne oraz skrzydla drzwiowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych
w $wietle o$cieznic, a przy braku o$cieznic —w $wietle zakrywanych otworow. OS$cieznice
stalowe oblicza si¢ w sztukach. Boazerie obmierza si¢ w metrach kwadratowych ich
widocznej powierzchni w obrysie zewnetrznego obramowania.

7.2.8. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni jako iloczyn dlugosci i wysokosci, mierzonych w $wietle surowych $cian
1 stropow. Od powierzchni $cianek odejmuje si¢ powierzchnie otworow drzwiowych
1 okiennych mierzonych w $wietle o$cieznic lub osciezy. Oktadziny z ptyt gipsowych oblicza
si¢ w metrach kwadratowych licowanych powierzchni.

7.2.9. Powierzchnie tynkow i gladzi §cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym 1 wysokos$ci $cian mierzonej od czystej podtogi do spodu
stropu. Powierzchnie stupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw 1 gladzi stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $§wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkow i gladzi nie
odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych mniejszych od 1 m? Nie odlicza si¢ rowniez
powierzchni otwordw do 3 m?, o ile ich o$cieza sg otynkowane. W przeciwnym razie odlicza
si¢ je catkowicie, mierzac ich powierzchnie w $wietle o$cieznic lub w §wietle murow, jezeli
otwory sg bez oscieznic. Otwory o powierzchni wigkszej od 3 m? odlicza sie calkowicie,
doliczajac jednoczesnie do powierzchni §cian powierzchnie tynkowanych osciezy. Doliczong
powierzchni¢ o$ciezy oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci oscieza, mierzonej w S$wietle
oscieznicy, przez szeroko$¢ o$cieza w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkow na siatce
oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Powierzchni¢ siatkowania oblicza si¢ w metrach
kwadratowych powierzchni siatkowania.

7.2.10. Warstwy wyrownawcze, wyréwnujace 1 wygladzajace oblicza si¢ w metrach
kwadratowych. Wielko$¢ powierzchni oblicza si¢ w §wietle surowych $cian, doliczajac wneki
1 przejécia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie poszczegdlnych shupow,
pilastrow, fundamentow itp. wickszych od 0,25 m?.

7.2.11. Malowanie farbami wodnymi i1 emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Nie potraca si¢ otworow

i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m?. Otwory o powierzchni od 1 m* do 3 m?

Strona 36 z 42



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (czes$¢ architektoniczno-budowlana)
Przedszkole w Piecach

potraca sie, jezeli oScieza i nadproza nie sg malowane, Otwory ponad 3 m? potraca sig,
doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.

7.2.12. Rusztowania zewngtrzne oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzutu rusztowan
— przyjmujac ich wysoko$¢ od poziomu podtoza, na ktorym sa ustawione do wierzchu

najwyzszego pomostu roboczego rusztowania.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg wpierw
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie

przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiarow, ktorego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci

wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robot. Odbioru

Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W  toku odbioru Robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych lub Robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala

nowy termin odbioru wstepnego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢

wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robodt jest protokot odbioru robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty).

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
iew. PZJ.

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru tych robot.

e Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

* Projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy i przebudowy budynku szkoty dla
potrzeb przedszkola dwuoddziatowego.

* Projekt branzowy instalacji wod - kan, co, wentylacji oraz przebudowy przytaczy
wody, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.

* Projekt branzowy instalacji elektryczne;j.

* Przedmiar robdt - Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty dla potrzeb przedszkola
dwuoddziatowego - cze$¢ budowlana

* Przedmiar robot - Instalacja wod - kan, co, wentylacja oraz przebudowa przylaczy
wody, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.

* Przedmiar robot - instalacja elektryczna.

10.2. Ustawy.
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz.1409 z p6zn.
Zm.).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907,984,
1047 1 1473).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2013 Nr 0, poz. 898).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2014 Nr 0, poz. 47 z
pézn. Zm.).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz.
353).
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10.3. Rozporzadzenia.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie SposobOw
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.4. Normy.
e PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogolne
e PN-IS01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnos$ci wymiarowej. Zasady i
terminologia
e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslenia
e PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
e PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaru budynkoéw
i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady
e PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
e PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach
o PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
e PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

e PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowanie. Wymagania
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e PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji
zgodnosci wymiarowe;j
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
e PN-EN 26927:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia
o PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
e PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty
z welny mineralne;j
e PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
e PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
e PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
10.4. Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- ,,Warunki techniczne” - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz U 2013 nr 0, poz. 926),

11. UWAGI KONCOWE
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Zabrania si¢: powielania catosci

lub czesci niniejszego opracowania.

opracowat: ...,
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