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Wstęp

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie
objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej.

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowy  opisuje  wymagania  i  oczekiwania
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi  podstawę  do sporządzenia oferowanej
kalkulacji  na  kompleksową  realizację  zadania  obejmującego  wykonanie
dokumentacji  projektowej  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  prawem
uzgodnieniami  oraz  wszelkimi  pracami  budowlano  –  montażowymi,
przeprowadzenie  instruktażu  dla  użytkowników  obiektów  w  zakresie  obsługi
instalacji.

Gmina  Gaszowice planuje  zrealizować  inwestycję  polegającą  na  budowie
instalacji  wykorzystujących  odnawialne  źródła  energii  –  energię  słoneczną,  w
miejscowościach  Gaszowice,  Czernica,  Szczerbice,  Piece,  Łuków  Śląski.
Odbiorcami ostatecznymi projektu będą mieszkańcy Gminy, na nieruchomościach
których zostaną zamontowane instalacje kolektorów słonecznych.

Przedmiot   zamówienia   obejmuje   kompleksowe   zaprojektowanie  i  montaż
instalacji  kolektorów  słonecznych  wytwarzających  energię  cieplną  w  19
indywidualnych gospodarstwach domowych.

Użyte  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-użytkowym  nazwy  elementów
instalacji  stanowią  jedynie  rozwiązanie  przykładowe.  Zastosowane
w rzeczywistości  elementy instalacji  mają być równoważne, o parametrach nie
gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym programie.

Strona | 4 



Dane ogólne

Nazwa zamówienia
„Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy

Gaszowice”

w ramach projektu pn.

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na
terenie Gmin Partnerskich”

Dane instytucji zamawiającej
Nazwa Zamawiającego Gmina Gaszowice

REGON 276258753

NIP 6423184223

Adres siedziby ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice

Telefon 32 43 27 140

Fax 32 43 27 141

Adres e-mail ug@gaszowice.pl

Forma prawna Wnioskodawcy wspólnoty samorządowe

Cel i podstawa opracowania
Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) został sporządzony na zlecenie 
Gminy Gaszowice.

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2013r. poz. 
1129).

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie 
objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej.
Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywać będą energię słońca do 
wspomagania produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania wody 
użytkowej. 

Strona | 5 

mailto:ug@gaszowice.pl


Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz 
stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców.

Realizacja przedstawionych powyżej założeń przedsięwzięcia wpłynie 
bezpośrednio na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
produkcji energii ogółem na terenie Gminy Gaszowice oraz na poprawę stanu 
środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:

zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła, przy 
produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci 
szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, 
dwutlenek węgla, pyły,

zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania 
w zakresie inwestycji uwzględniających montaż instalacji kolektorów 
słonecznych,

przyczyni  się  do  niwelowania  barier  dla  wdrażania  nowych  rozwiązań
(wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska
świadomość  potrzeby  ochrony  środowiska,  z  drugiej  strony  obawa  przed
nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów,
przyczyni  się  do  wdrożenia  i  promocji  nowych  rozwiązań,  usług  i produktów
czystej  energii,  w  tym  promocji  lokalizowania  ośrodków  czystej  energii  na
obszarze Gminy,
wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców ostatecznych projektu,
wpłynie na poprawę sytuacji finansowej Mieszkańców.

Oferta dostarczona przez Oferentów musi być zgodna z niniejszym Programem
funkcjonalno-użytkowym.  Oferta  musi  obejmować  komplet  dostaw  i  usług
koniecznych  do  przeprowadzenia  przedsięwzięcia,  aż  do  przekazania  jej
Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i
elementy  instalacji,  które  nie  zostały  wyszczególnione,  lecz  są  ważne  bądź
niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i  stabilności działania instalacji, jak
również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania wszystkich
instalacji.

Stan własności
Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomościami wskazanymi w PFU na 
podstawie podpisanych z Mieszkańcami umów dotyczących prawa dysponowania 
nieruchomością.

Lokalizacja 

Strona | 6 



Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie województwa śląskiego, na terenie 
Gminy Gaszowice w miejscowościach Gaszowice, Czernica, Szczerbice, Piece, 
Łuków Śląski. 

Projektowana inwestycja obejmuje 19 budynków prywatnych. 

Szczegółowa lokalizacja i inne dane dla danej lokalizacji zostały przedstawione w 
załączniku do PFU.

.

Rysunek 1. Mapa Gminy Gaszowice

Mikroinstalacje zostaną zamontowane na dachach budynków mieszkalnych (17 
szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku 
mieszkalnego (0 szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży 
wolnostojących (0 szt.), elewacjach budynku mieszkalnego (0 szt.), elewacjach 
budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku mieszkalnego (0
szt.), elewacjach budynków gospodarczych lub garaży wolnostojących (0szt.), na 
gruncie (2 szt.). 

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku możliwości (cofnięcie zgody przez 
właściciela budynku, za mała powierzchnia dachu w stosunku do zakładanej do 
montażu mocy) montażu instalacji w lokalizacji wskazanej w SIWZ, Zamawiający 
wskaże inną lokalizację montażu, zakładając iż inna lokalizacja będzie dotyczyła 
tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono 
niemożność montażu.
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1. Zakres i podstawa opracowania

W ramach niniejszego Projektu przewiduje się prace projektowe i montażowe 
instalacji kolektorów słonecznych.

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii cieplnej z 
odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców, skutkujące 
obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię cieplną 
(stosowane paliwa) oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci 
redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych 
gazów – ograniczenia niskiej emisji.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców należytego wykonania 
projektu i realizacji robót montażowych.

W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę Gaszowice, Projekt będzie
dofinansowany ze  środków EFRR w ramach  RPO WSL  na lata  2014-2020,  Oś
priorytetowa  4.  Efektywność  energetyczna,  odnawialne  źródła  energii  i
gospodarka  niskoemisyjna,  Działanie  4.1.  Odnawialne  źródła  energii,
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs.
Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie ma doprowadzić do 
obniżenia emisji CO2 oraz PM10 o wartości minimalne przedstawione w 
tabeli poniżej:

Efekt
ekologiczny

CO2 (t CO2/rok) 17,0070

PM10 (t PM10/rok) 0,0404

UWAGA: 
W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) należy 
zastosować wzór w oparciu o pkt. 6.1.1 Rozporządzenia MIiR z dn. 27.02.2015 
(Dz.U.2015, poz. 376) w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej 
budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

ECO2 = Qk*We

Gdzie:

ECO2 - wielkość emisji CO2 (t CO2/rok);
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Qk - roczna produkcja energii cieplnej z instalacji kolektorów słonecznych 
(MWh/rok);

We  -  wskaźnik  emisji  CO2  dla  energii  cieplnej  w  zależności  od  dotychczas
stosowanego paliwa (źródło: „WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i
pyłu  całkowitego  DLA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  na  podstawie  informacji
zawartych  w  Krajowej  bazie  o  emisjach  gazów  cieplarnianych  i  innych
substancji za 2015 rok”, KOBIZE, wydanie luty 2017; Wartości opałowe (WO) i
wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017, wydanie grudzień 2016)

- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku węgla: 94,72 kg/GJ; 
- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku gazu: 56,1 kg/GJ;
- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku drewna: 112,00 kg/GJ
- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku oleju: 74,1 kg/GJ
- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku energii elektrycznej: 0,798 

ton/MWh

UWAGA: Efekt redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) będzie potwierdzony protokołem 
zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę.

W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji emisji pyłu PM10) należy zastosować wzór w 
oparciu o pkt. 6.1.1 Rozporządzenia MIiR z dn. 27.02.2015 (Dz.U.2015, poz. 376) w 
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

EPM10 = Qk*We

Gdzie:

EPM10 - wielkość emisji PM10 (t PM10/rok);

Qk - roczna produkcja energii cieplnej z instalacji kolektorów słonecznych 
(MWh/rok);

We - wskaźnik emisji PM10 dla energii cieplnej w zależności od dotychczas 
stosowanego paliwa (wskaźnik wynika z dokumentu WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI 
CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na 
podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok” KOBIZE, wydanie luty 2017; 
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do 
raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 
2017, wydanie grudzień 2016). Proporcja w przypadku energii elektrycznej - 
przyjęto, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10
- na podstawie wielkości podanych w Krajowym bilansie emisji SO2, NOX, CO, 
NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2014 – 2015 w układzie 
klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny poprzez zestawienie wartości emisji TSP 
ogółem oraz emisji PM 10 ogółem za rok 2015 (s.12-13)).

- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku węgla: 0,225 kg/GJ; 

- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku gazu: 0,0005 kg/GJ;
- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku drewna: 0,48 kg/GJ
- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku oleju: 0,003 kg/GJ

Strona | 9 



- wskaźniki emisji z KOBIZE w przypadku energii elektrycznej: 
0,0000432 ton/MWh

UWAGA: Planowany do uzyskania, w rok po zakończeniu inwestycji, efekt redukcji pyłu 
PM10 będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 
Wykonawcę. Protokół będzie podpisany w momencie zakończenia inwestycji. Wykonawca
oświadczy zatem, że wykazany w PFU efekt związany z redukcją pyłu PM10 jest możliwy 
do osiągniecia w ciągu kolejnych 12 miesięcy od daty protokołu końcowego.

Podstawą do opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego są:

 Umowa z Zamawiającym na opracowanie PFU;

 Wizje lokalne w każdej lokalizacji objętej PFU;

 Uzgodnienia wariantu realizacji inwestycji z Zamawiającym;

 Uzgodnienia miejsca montażu instalacji z Mieszkańcami;

 Opracowania koncepcyjne dla każdej mikroinstalacji;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych na podstawie 
informacji zawartych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 
nr 130 poz.1389);

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z  dnia  12  kwietnia 
2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285);

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1148);

 Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem 
zamówienia. 

2. Część opisowa
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1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) 
jest „Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Gaszowice, 
w ramach projektu pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska 
naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na terenie 
objętym projektem technologii umożliwiającej wykorzystanie energii odnawialnej.
Efekty realizacji projektu przeznaczone będą wyłącznie na potrzeby gospodarstw 
domowych i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów socjalno-bytowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaż 
instalacji solarnych na obiektach prywatnych domów jednorodzinnych 
mieszkańców Gminy Gaszowice,

Instalacje o łącznej mocy minimum 67,750 kW (moc jednego kolektora 
minimum 1335 W) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców 
Gminy Gaszowice– łącznie na 19 obiektach. W zależności od uwarunkowań 
technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach, elewacjach bądź 
gruncie. 

Zakres prac należy wykonać w oparciu o własne projekty techniczno-wykonawcze
przygotowane przez osoby do tego uprawnione (zlecone przez Wykonawcę i 
uzgodnione z Zamawiającym).

Projekty należy wykonać zgodnie z:

 Wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Programem funkcjonalno-użytkowym

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w 
gospodarstwie domowym za pomocą energii słonecznej. Liczba montowanych 
kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę zależy od liczby 
osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz dotychczasowego
zużycia energii. 

Każdy z budynków zostanie wyposażony w system solarny składający się z 
kolektorów słonecznych, o minimalnej powierzchni czynnej absorbera 
pojedynczego kolektora 1,90 m2 wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, 
układ sterowania, rurowanie, itd.
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Kolektory słoneczne będą stanowiły układ wspomagający podgrzewanie ciepłej 
wody użytkowej, średniorocznie gwarantujący pokrycie potrzeb na poziomie 60-
80% całkowitego zapotrzebowania na c.w.u. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskany
zostanie znaczący efekt ekologiczny rozumiany jako redukcja emisji kluczowych 
zanieczyszczeń do powietrza (tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla oraz pyłu).

Realizacja  zaplanowanych  prac  nie  będzie  stanowiła  zagrożenia  dla  ochrony
środowiska  i  nie  będzie  przedsięwzięciem  mającym  szkodliwy  wpływ  na
środowisko  naturalne.  Program  funkcjonalno-użytkowy  jest  stosowany  jako
dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę musi obejmować
całość dostaw i prac koniecznych do realizacji przedsięwzięcia, aż do momentu
przekazania Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace
dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne
bądź niezbędne do poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz dają
gwarancję sprawnego i bezawaryjnego działania.
Użyte  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-użytkowym  nazwy  elementów
instalacji  kolektorów  słonecznych  stanowią  jedynie  rozwiązanie  przykładowe.
Zastosowane  w rzeczywistości  elementy  instalacji  mają  być  równoważne,  o
parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo niż przyjęte w niniejszym PFU.

2. Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robót
budowlanych

Na  19  obiektach  przewidziano  instalację  paneli  kolektorów  słonecznych  o
następującej liczbie płyt:

a. zestaw 2 płyty, 250 litrów zbiornik – 10 szt. instalacji
b. zestaw 3 płyty, 300 litrów zbiornik – 6 szt. instalacji
c. zestaw 4 płyty, 400 litrów zbiornik – 3 szt. instalacji

Zaznacza się, że każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie może we
własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i zweryfikować udostępnione informacje.
Każdy zainteresowany otrzyma możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej
oraz  obmiarów poszczególnych  obiektów,  pomieszczeń  i  instalacji,  w  terminie
uzgodnionym  z  Zamawiającym,  jak  również  do  istniejącej  już  dokumentacji.
Zamawiający dysponuje opracowaniami koncepcyjno-technicznymi dla każdej z
instalacji.  Na  życzenie  Oferenta  Zamawiający  udostępni  do  wglądu  wszystkie
opracowania Oferentowi.

Aby zadanie mogło zostać zrealizowane, niezbędne jest podjęcie działań w 
zakresie:

a. prac projektowych,
b. robót montażowych i instalatorskich,
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c. prac organizacyjnych.

Zakres poszczególnych prac obejmuje:

a. Prace projektowe
Przed  podjęciem  prac  projektowych  Wykonawca  dokona  inwentaryzacji
faktycznego stanu technicznego wskazanych obiektów oraz  stanu faktycznego
instalacji  wodnych  i  cieplnych  obiektów w stopniu  umożliwiającym wykonanie
kompletnej  dokumentacji  projektowej  dla  całości  przedsięwzięcia,  a  także
opracuje  wszelkie  konieczne  ekspertyzy  (jeśli  będą  wymagane).  Wykonawca
zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem wytrzymałościowym możliwości
montażu paneli  kolektorów słonecznych na dachach budynków mieszkalnych i
budynków gospodarczych.  Dokument  potwierdzający  możliwość  montażu  musi
być  podpisany  przez  osobę  uprawnioną  (musi  posiadać  uprawnienia  w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej).
W  ramach  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  opracowania  projektów,
Wykonawca  sporządzi  kompletny  projekt  techniczno-wykonawczy  dla  każdej
instalacji obejmujący:  

- część opisową,  
- niezbędne obliczenia techniczne,   
- schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montażowej pod panele,  
- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych 

komponentów,  
- certyfikaty  potwierdzające  uprawnienia  wykonawcy  do  instalowania

systemów kolektorów słonecznych.

W  ramach  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  opracowania  dokumentacji
projektowej, Wykonawca  sporządzi następujące dokumenty:  

projekty  wykonawcze  z  podziałem  na  branże: konstrukcyjną i sanitarną  
(3  egz.  w  formie  utrwalonej  na piśmie oraz w formie elektronicznej),

przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji,

dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

projekt budowlany, jeżeli będzie wymagany (4 egz. w formie utrwalonej na 
piśmie oraz w formie elektronicznej).

Projekt techniczno-budowlany powinien być sporządzony w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), oraz ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529).

Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową przedstawiającą
proponowane rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych
rozwiązań  i  wyda  zalecenia  do  uwzględnienia  w  dokumentacji  projektowej  w
terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy koncepcji projektowej.
Wykonawca  przedłoży  projekty  techniczno-wykonawcze  do  akceptacji  przez
Zamawiającego  w  terminach  zgodnych  z  opracowanym  harmonogramem
rzeczowo-finansowym  stanowiącym  załącznik  do  umowy.  Zamawiający
zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji  w ciągu 10 dni od otrzymania
kompletnej dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji od Wykonawcy. 
Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych (jeśli
takie  będzie  wymagane)  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  niezbędne  będzie
uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  w  zakresie  rozwiązań  projektowych
zawartych w projekcie budowlanym (jeśli takie zostaną wykonane).

Projekt,  a  potem  montaż  instalacji  kolektorów  słonecznych  musi  uwzględniać
uwarunkowania  konstrukcyjne.  Sposób  montażu  tak  należy  dobrać,  aby  nie
powodował  osłabienia  konstrukcji  budynku.  W  razie  konieczności  należy
instalować kolektory w dogodnym (wskazanym przez właściciela nieruchomości)
umiejscowieniu  (po  pisemnej  akceptacji  przez  Zamawiającego).  Jednocześnie
nowe miejsce montażu nie może powodować pogorszenia efektu ekologicznego
określonego w PFU.
Zaznacza  się,  iż  Zamawiający  dysponuje  opracowaniami  koncepcyjnymi  dla
każdej z lokalizacji, które może udostępnić na życzenie Oferentowi.

b. Roboty montażowe i instalatorskie
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona
prace budowlano-instalacyjne obejmujące:

montaż instalacji kolektorów słonecznych,

wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji solarnych,  

wykonanie zabezpieczeń pod konstrukcje, jak także dla przewodów i 
zabezpieczenie ich,  

położenie okablowania do podłączenia kolektorów słonecznych, 

podłączenie do istniejącej instalacji c.w.u.,

podłączenie drugiego źródła ciepła (źródeł ciepła jeżeli istnieje więcej niż 
jedno) do górnej wężownicy zasobnika solarnego w oparciu o wykonaną 
dokumentację,

wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, 
przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów 
oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów 
wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych),
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wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do 
stanu pierwotnego,

przeprowadzenie rozruchu instalacji,

kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji,

inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
całej instalacji.

c. Prace organizacyjno-szkoleniowe
sporządzenie instrukcji eksploatacji  instalacji w języku polskim,

przeprowadzenie instruktażu dla właścicieli nieruchomości z zasad obsługi, 
użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem 
zainstalowanej instalacji,

sporządzenie protokołu z przeprowadzonego instruktażu z wyszczególnieniem 
co było przedmiotem instruktażu i przekazanie instrukcji.

d. Zasady gwarancji i serwisowania
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji solarnych w okresie 
objętym gwarancją i rękojmią. 

Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji i 
rękojmi pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się gwarancję (rękojmie) na roboty 
budowlano-montażowe oraz prace projektowe – minimum 5 lat, liczonych od dnia
podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 
zadania inwestycyjnego. Gwarancję, liczoną od dnia podpisania przez 
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego, na poszczególne urządzenia / elementy instalacji określono 
poniżej:

 kolektory solarne (panele) – minimum 10 lat, 

 podgrzewacz wody – minimum 12 lat,

 konstrukcja wsporcza / montażowa – minimum 15 lat,

 pozostały osprzęt instalacji solarnej (w tym również membrana w naczyniu
przeponowym) minimum 5 lat,

 sterowniki minimum 5  lat.

Zasady serwisowania:
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wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie 
napraw awarii, usterek oraz przeglądów serwisowych lub sam będzie 
posiadał serwis urządzeń,

w okresie pomiędzy pierwszym dniem od odbioru poszczególnych 
instalacji a dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego całego przedmiotu zamówienia Wykonawca jest 
zobowiązany do usuwania wszelkich awarii, błędów i usterek wykrytych
przez użytkowników, uniemożliwiających działanie tych instalacji,

bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie rękojmi na roboty budowlano-
montażowe (minimum 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego 
(bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego),

czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 72 godz. od powiadomienia
serwisu od momentu zgłoszenia awarii  w okresie gwarancji i po 
upływie okresu gwarancji,

do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie 
nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów 
uszkodzonych sprzed usterki – wszelkie koszty napraw i kosztów 
eksploatacyjnych (np. glikolu) w okresie rękojmi na roboty budowlano-
montażowe są po stronie Wykonawcy,

Ponadto w okresie obowiązywania okresu gwarancji Wykonawca: 

a) jest zobowiązany do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia 
okresowych przeglądów i konserwacji instalacji i ich poszczególnych 
elementów zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu (instrukcją obsługi 
i dokumentacją techniczną urządzeń), 

b) w ramach wynagrodzenia przeprowadzi bezpłatny przegląd gwarancyjny 
wykonanych instalacji (wraz z wymianą czynnika obiegowego), przy czym 
przegląd rozpocznie się nie wcześniej niż pół roku przed upływem okresu 
rękojmi na roboty budowlane i zakończy się nie później niż na dwa 
miesiące przed upływem tego okresu, 

c) usunie wszelkie wady wykryte w ramach w/w przeglądu w terminie 14 dni 
od daty wykonania przeglądu i stwierdzenia ich wystąpienia, a także 
przeprowadzi – o ile będzie to konieczne – regulację, odpowietrzanie i inne 
czynności potrzebne do należytego funkcjonowania instalacji.

Ponadto:
Przed przystąpieniem do realizacji  Wykonawca zweryfikuje  dane wyjściowe do
projektowania  przedstawione  przez  Zamawiającego,  wykona  na  własny  koszt
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia, wskazane przez powołanego Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych
przez  Zamawiającego  danych  dotyczących  planowanej  do  montażu  instalacji
kolektorów  słonecznych  oraz  informowania  Zamawiającego  o  zauważonych  w
nich  występujących  istotnych  rozbieżnościach  w  odniesieniu  do  stanu
faktycznego.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia

Instalacje solarne będą montowane na obiektach prywatnych domów 
jednorodzinnych mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 19 obiektów. W 
zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na 
dachach, elewacjach budynków lub na gruncie.

Ze względu na wydajność instalacji, wariantem najbardziej korzystnym jest strona
południowa dachu, ewentualnie południowo-wschodnia lub południowo-
zachodnia.

Województwo śląskie charakteryzuje się jednorodnymi i korzystnymi warunkami 
do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Roczna gęstość 
promieniowania słonecznego w Polsce, przypadająca na płaszczyznę poziomą, 
waha się w granicach 950-1250 kWh/m2. Średnioroczna wartość 
napromieniowania słonecznego na terenie objętym projektem wynosi ok. 1026,1 
kWh/m2.
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Rysunek 2. Mapa energii promieniowania słonecznego na terenie Polski.

4. Opis stanu docelowego

Kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej aktywnej 
polegające na bezpośredniej zamianie energii promieniowania słonecznego na 
energię cieplną wykorzystywaną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W 
przypadku konwersji aktywnej, działanie instalacji wspomaga pompa zasilana z 
dodatkowego źródła energii. 

Instalacja solarna nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi, zwierząt i ptaków, nie 
będzie negatywnie oddziaływać na tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 
Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca kolektory zwiększa absorbcję energii 
promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia 
światła od powierzchni kolektorów. Maksymalna wysokość instalacji (konstrukcja 
wraz z kolektorami) nie będzie przekraczać w najwyższym punkcie 3 m.

Instalacja solarna składa się z kolektorów płytowych oraz z zasobnika ciepłej 
wody użytkowej ze stali nierdzewnej. Instalacja wyposażona będzie również w 
ciepłomierz oraz system rur ze stali nierdzewnej lub miedzi z płynem solarnym w 
izolacji termicznej z armaturą i grupą solarną. Płyn solarny w układzie to wodny 
roztwór glikolu propylenowego, biodegradowalnego o temperaturze krzepnięcia 
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do -28 oC z inhibitorami korozji. Zaprojektowano również układ automatyki. Jego 
źródłem jest sterownik, który realizuje między innymi następujące funkcje:

- steruje pracą systemu kolektorów we współpracy z dodatkowym źródłem 
ciepła,

- steruje pracą stacji pompowej w zależności od różnicy temperatur,

- zabezpiecza odbiorniki ciepła przed przekroczeniem ich temperatury 
maksymalnej,

- wylicza dzienną i sumaryczną uzyskaną energię,

- steruje pracą stacji pompowej zapobiegającej przegrzaniu instalacji 
solarnej,

- bezpośrednio lub za pomocą dedykowanego urządzenia podłączonego do 
sterownika udostępnia dane dotyczące uzysków energetycznych i statusu 
instalacji na dostępnym z Internetu serwerze zdalnym. Połączenie 
następuje przez sieć LAN lub WiFi użytkownika. W przypadku braku 
dostępności infrastruktury, należy sterownik przygotować do podłączenia 
w przyszłości (wyposażyć w niezbędne opcje i urządzenia). 

System dodatkowo wyposażony jest w zawór antyoparzeniowy, reduktor ciśnienia
wody. Montaż wszystkich elementów systemu wykonać należy zgodnie z 
wytycznymi ich producentów oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem 
budynku. Zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, odnosi się do ilości wody zużywanej na potrzeby osób przebywających
w budynku na cele socjalno-bytowe.

Planuje się montaż 3 różnych wielkości instalacji – składających się z dwóch, 
trzech lub czterech płyt i zbiornikach odpowiednio 250, 300 i 400 litrów.

Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed 
przedstawieniem ich Zamawiającemu muszą zostać uzgodnione z właścicielem 
nieruchomości i potwierdzone protokołem uzgodnień lub oświadczeniem 
właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione rozwiązanie techniczne.

Wykonawca  zobowiązany  jest  zaproponować  systemy  kolektorów
słonecznych pozwalające na uzyskanie określonego w PFU oraz SIWZ
efektu ekologicznego i energetycznego oraz produkcji energii cieplnej.

Tabela  przedstawia  liczbę  planowanych  instalacji  z  uwzględnieniem  mocy  i
maksymalnej liczby paneli PV:

Tabela 1. Planowane instalacje kolektorów słonecznych
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BUDYNKI PRYWATNE

Liczba paneli
(szt.)

Pojemność zbiornika
(litry)

Liczba planowanych
instalacji

2 250 10

3 300 6

4 400 3

RAZEM

Szczegółowe  dane  z  uwzględnieniem  lokalizacji  inwestycji  przedstawiono  w
Załączniku do PFU.
Zastosowany system musi posiadać rozwiązanie pozwalające na odczytanie ilości
wyprodukowanej energii cieplnej przez instalacje.

Wykonanie należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i  ekspertyzami. Należy
stosować  wyłącznie  urządzenia,  wyroby  i  materiały  posiadające  świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości,
względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, które objęte są przedmiotem 
zamówienia to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu 
kondygnacyjne, o mało skomplikowanych konstrukcjach połaci dachowych. W 
obiektach tych przygotowanie c.w.u. odbywa się z wykorzystaniem 
indywidualnych źródeł ciepła. 

Warunki montażu kolektorów:

1) Dopuszcza się montaż kolektorów w kierunku południowym, wschodnim i 
zachodnim, wykluczono azymut w kierunku północnym;

2) Kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt 
pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku, 
zawierający się w przedziale: 35 - 65°;

3) Wykonawca winien dostosować konstrukcyjne systemy solarne do montażu
w poszczególnych budynkach mieszkalnych uwzględniając miejsce i 
sposób montażu kolektorów słonecznych;

4) Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu 
c.w.u. powinna wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu 
elementy gotowe i prefabrykowane. Elementy gotowe to: kolektory 
słoneczne, uchwyty montażowe pod kolektory, zasobniki c.w.u., pompy, 
armatura, automatyka sterująca itp. Łączenie poszczególnych elementów 
powinno odbywać w sposób zapewniający jak największą trwałość instalacji
solarnej.
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5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia

1. Wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie 
odpowiednich pozwoleń

Przed przystąpieniem do realizacji  zadania Wykonawca będzie zobowiązany do
wykonania  wszystkich  niezbędnych  ekspertyz,  oględzin,  wizji  lokalnych  i
zweryfikowania  informacji  dotyczących  realizacji  prac  budowlanych  w zakresie
wykonania  kompletnej  instalacji  kolektorów słonecznych  w przedstawionych  w
PFU lokalizacjach.
W  celu  sporządzenia  dokumentacji  projektowej  instalacji  należy  wykonać
wszelkie  niezbędne  i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia (w tym m.in.
sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji dachu).  

Wymagania formalne:  
należy opracować dokumentację projektową instalacji kolektorów 

słonecznych,

jeżeli wymaga tego przepis, należy przedłożyć Zamawiającemu ewentualny 
projekt budowlany oraz projekty wykonawcze w oparciu o aktualnie 
obowiązujące Polskie i  Europejskie Normy oraz o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2015 poz. 1422),

jeżeli wymaga tego przepis należy uzyskać pozwolenie na budowę lub 
dokonać zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych.

 
Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację  tych
prac,  które  zezwoleń  wymagają.  Wykonawca  w  ramach  zadania  powinien
wykonać  wszelkie  prace  projektowe  i  opracowania  niezbędne  do  uzyskania
wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie
przedmiotu zamówienia.

Wykonawca projektując i wykonując montaż zestawów solarnych ma 
obowiązek zapewnić współdziałanie istniejącej instalacji do 
podgrzewania c.w.u. z instalacją solarną. Rozwiązanie to musi być 
zawarte w projekcie. Użytkownik musi mieć zapewnioną c.w.u. w 
okresach niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających 
pracę kolektorów.
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2. Wykonanie projektu

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia 
zobowiązany jest wykonać i zweryfikować istniejącą już dokumentację w oparciu 
o materiały udostępnione przez Zamawiającego. Dokumentacje muszą spełniać 
wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich 
realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania na rynku 
polskim.

Zakres  właściwego  projektu  techniczno-wykonawczego  powinien  obejmować
instalację kolektorów słonecznych o mocy wskazanej w PFU, w szczególności:

należy  opracować przez  uprawnione do tego osoby, projekty techniczno-
wykonawcze konstrukcji stalowej oraz konstrukcji nośnej wraz ze 
stelażami aluminiowymi pod panele,

należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczno-
wykonawcze instalacji sanitarnej.

Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:  

konstrukcyjno-budowlanej;  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Zamawiający przewiduje montaż instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb 
wspomagania podgrzewania c.w.u. W tym względzie należy wykonać 
dokumentację techniczno-wykonawczą planowanych prac zawierającą m.in.:

- lokalizację posadowienia kolektorów słonecznych,
- rozprowadzenie oraz regulację instalacji glikolowej,
- niezbędne przeróbki instalacji c.w.u.,
- dobór odpowiednich wymienników c.w.u. oraz wymienników typu glikol-

woda, pomp i pozostałej armatury w taki sposób aby ww. układ kolektorów 
słonecznych osiągnął kompromis pomiędzy odpowiednią sprawnością a 
pokryciem zapotrzebowania energii na podgrzewanie ciepłej wody 
użytkowej.

Ponadto opracowanie to musi zawierać obliczenia szczegółowe co do 
zabezpieczeń oraz doboru stabilizatorów ciśnienia oraz jeżeli jest taka potrzeba 
elementów chłodzących na wypadek przegrzewu instalacji.

Wykonawca musi w dokumentacji zawrzeć także rozwiązanie układu uzupełniania
płynu solarnego oraz wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne 
wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zostać wyposażona we wszelkie 
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uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz oświadczenia 
projektantów określone prawem. 

Dokumentacja musi być opracowana w języku polskim.

Proponuje  się  wykorzystanie  powierzchni  obiektów  o  optymalnym
nasłonecznieniu. Ponadto opracowanie projektu należy poprzedzić ekspertyzami
(jeśli będą wymagane), badaniami i inwentaryzacją, które potwierdzą możliwość
posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.

Projekt należy tak wykonać, aby instalację kolektorów słonecznych można było 
przeprowadzić bez przestojów w pracy, utrudniających prawidłowe 
funkcjonowanie mieszkańców obiektu

Zestaw solarny składa się z co najmniej następujących elementów:

a) kolektory słoneczne płaskie,
b) uchwyty/konstrukcje do zamocowania kolektorów słonecznych pod 

optymalnym kątem,
c) dwuwężownicowy podgrzewacz solarny (zasobnik ciepłej wody użytkowej), 

wraz z możliwością zamontowania grzałki elektrycznej. Zbiornik wykonany 
ze stali nierdzewnej.

d) hydrauliczna grupa solarna,
e) automatyka,
f) odpowietrzenie,
g) naczynie wzbiorcze solarne, 
h) termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody użytkowej,
i) pompa obiegowa do drugiego źródła ciepła zabezpieczona zaworami 

odcinającymi i zwrotnym. 
j) reduktor ciśnienia zimnej wody wraz z naczyniem przeponowym,
k) zawór mieszający (antyoparzeniowy),
l) komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,
m) nośnik ciepła (płyn solarny)
n) ciepłomierz.

Konstrukcja zestawów nie może wykluczać ich rozbudowy, a więc zwiększenia 
mocy (np. w przypadku rozbudowy budynku).

W instalacji należy zaprojektować obieg z czynnikiem grzewczym jako nośnikiem 
ciepła oraz obieg ładujący podgrzewacz c.w.u. Niezbędne urządzenia, armatura 
oraz system zabezpieczeń i regulacji powinien być tak dobrany, aby instalacja 
pracowała z jak najwyższą sprawnością. 

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:
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- projekt musi obejmować instalację kolektorów słonecznych o łącznej 
czynnej powierzchni absorbera nie mniejszej niż 95 m2 (1,90 m2 x 55 płyt),

- kierunek i kąt nachylenia kolektorów musi być tak dobrany, aby umożliwić 
optymalną pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od 
nasłonecznienia,

- projekt musi zawierać układ usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni 
urządzeń do podgrzewania c.w.u.

- projekt musi być tak wykonany, aby instalację kolektorów można było 
wykonać bez przestojów w pracy kotłowni, utrudniających normalne 
funkcjonowanie obiektu,

- projekt musi przewidywać wpięcie instalacji kolektorów słonecznych w 
istniejącą instalację ciepłej wody użytkowej w sposób umożliwiający 
współpracę w instalacji,

- rurociągi, w których będzie płynął czynnik solarny muszą być wykonane z 
rur (zgodnie z opisem w dalszej części) i zaizolowane materiałem 
izolacyjnym o odpowiedniej grubości zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami,

- rurociągi w układzie podgrzewaczy c.w.u. muszą być wykonane z rur 
(zgodnie z opisem w dalszej części) i zaizolowane materiałem izolacyjnym 
o odpowiedniej grubości zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami,

- projekt musi zawierać niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, 
karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszelkie oświadczenia 
wymagane prawem,

- projekt konstrukcji wsporczej kolektorów musi zawierać wszelkie rysunki, 
rzuty oraz obliczenia w celu ustawienia paneli kolektorów słonecznych pod 
optymalnym kątem. 

3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych
ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego należy uzyskać 
wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych
instalacji kolektorów słonecznych w zakresie zgodnym z dokumentacją.

4. Wymagania stawiane urządzeniom

Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń dla instalacji składającej się z 
dwóch, trzech lub czterech płyt solarnych:

Lp
.

Wyszczególnienie urządzeń i armatury (parametry 
minimum)

Jednos
tka

Ilość

1. Kolektor słoneczny płaski wraz z zestawem montażowym szt. 2/3/4

2. Zasobnik solarny dwuwężownicowy o pojemności szt. 1
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250/300/400 dm3 

3. Grupa pompowa solarna kpl. 1

4. Sterownik kpl. 1

5. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej 
z szybkozłączką do glikolu 

szt. 1

6. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.w.u. z 
szybkozłączką 

szt. 1

7. Zawór bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. DN20 szt. 1

8. Termostatyczny zawór mieszający DN20 szt. 1

9. Zawór kulowy z filtrem DN20 szt. 1

10. Zawór kulowy odcinający DN20 szt. 3

11. Zawór kulowy bez rączki DN20 szt. 1

12. Zawór zwrotny DN20 szt. 3

13. Zawór spustowy DN15 szt. 1

14. Filtr wodny DN20 szt. 1

15. Reduktor ciśnienia szt. 1

16. Licznik ciepła (ciepłomierz) szt. 1

17. Odpowietrznik DN15 szt. 1

18. Pompa obiegowa elektroniczna do ładowania górnej 
wężownicy o parametrach min. Q = 0,6 m3/h  H = 0,8 mH2O

szt. 1

19. Rura instalacji solarnej dn16 w izolacji, z przewodem 
sygnałowym, z kształtkami, uchwytami mocującymi itp. 

kpl. 1

20. Rura instalacji wody zimnej i c.w.u dn 25, np.: PP, w izolacji, 
z kształtkami, uchwytami mocującymi itp.

kpl. 1

21. Rura instalacji wody c.o. dn 25 np.: PP stabilizowane lub z 
wkładką Al., 
w izolacji, z kształtkami, uchwytami mocującymi itp.

kpl. 1

22. Płyn solarny kpl. 1

23. Czujniki temperatury kpl. 1

24. Inne niezbędne materiały montażowe

Zasobnik c.w.u.

Zbiornik solarny c.w.u. ze stali nierdzewnej typu Duplex, z króćcem 
umożliwiającym zamontowanie grzałki elektrycznej. Wężownice ze stali 
nierdzewnej gładkiej 316L. Obudowa zbiornika ze stali, malowana proszkowo. Na 
wyjściu ciepłej wody ze zbiornika znajduje się termostatyczny zawór 
antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-70oC z króćcami przyłączeniowymi 
minimum ¾” i kvs=1,7m3/h. Podłączenie do górnej wężownicy instalacji c.o. 
Zasobnik będzie pełnił funkcję podstawowego zbiornika c.w.u., który połączony 
będzie z istniejąca instalacją c.w.u. Klasa energetyczna zasobnika min D.

Nazwa parametru Wartość Sposób 
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weryfikacji

Grubość izolacji  40 mm Karta katalogowa

Min. powierzchnia dolnej wężownicy solarnej 
(250/300/400)

0,7/1,2/1,2 m2 Karta katalogowa

Min. powierzchnia górnej wężownicy 
(250/300/400)

max. 0,8 m2 Karta katalogowa

Króciec wyj. c.w.u. w górnej części 
podgrzewacza

Karta katalogowa

Max. Wysokości zbiorników (250/300/400) max.1,85 m Karta katalogowa

Min. Średnica zasobnika (250/300/400) 600 do 710 mm Karta katalogowa

Ciśnienie robocze zasobnika i wężownicy 6 bar Karta katalogowa

Materiał zasobnika Stal Duplex Karta katalogowa

Kolektor słoneczny z selektywnym pokryciem absorbera. Kolektory słoneczne
muszą charakteryzować się danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi
niż niżej wymienione.

Minimalne parametry decydujące o równoważności:

Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji
Minimalna moc wyjściowa z 
kolektora przy nasłonecznieniu 
1000W/m2 i różnicy temperatur
Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 
12975-2:2007)

1355 W Raport z badań na normę 
PN EN 12975-1, 
PN EN 12975-2

Minimalna powierzchnia czynna
absorbera / Maksymalna 
powierzchnia brutto 
pojedynczego kolektora

1,90 m2 / 2,5 m2 Raport z badań na normę 
PN EN 12975-1, 
PN EN 12975-2

Minimalna sprawność optyczna 
odniesiona do powierzchni 
absorbera, potwierdzona Solar 
Keymark, wydanym przez DIN 
CERTCO lub ISFH lub inny 
równoważny certyfikat wydany 
przez akredytowaną jednostkę

82,6 % Raport z badań na normę 
PN EN 12975-1, 
PN EN 12975-2

Maksymalny współczynnik 
utraty ciepła a1

3,81 W/(m2K) Raport z badań na normę 
PN EN 12975-1, 
PN EN 12975-2

Maksymalny współczynnik 
zależności temperatury utraty 
ciepła a2

0,015 W/(m2K2) Raport z badań na normę 
PN EN 12975-1, 
PN EN 12975-2

Rodzaj absorbera Miedziany lub 
aluminiowy

Karta katalogowa

Gwarantowany minimalny 525 kWh /m2a Raport z badań na normę 
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uzysk roczny PN EN 12975-1, 
PN EN 12975-2

Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat 
wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1+A1: 
2010 - wersja angielska „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory 
słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią musi być 
sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych z normą PN-EN ISO 9806: 
2014-02 - wersja angielska „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - 
Kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań” wykonane przez akredytowane 
laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badań wg powyższych norm.

Certyfikat musi być ważny na dzień podpisania umowy z Zamawiającym.

Ponadto wymagane jest, aby kolektory słoneczne uzyskały pozytywne wyniki z 
próby odporności na uderzenia, przeznaczone do kreślenia odporności na silne 
uderzenia spowodowane przez grad, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
12975-2 rozdział 5.10 (lub równoważnej normy).

Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych z odpowietrznikiem:

Zestaw umożliwiający połączenie odpowiedniej liczby kolektorów w jedną baterię
oraz z rurami instalacyjnymi Cu lub Inox wraz z odpowietrznikiem ręcznym. 
Zestaw połączeniowy musi zapewniać szczelne połączenie kolektorów i instalacji.
Zestaw montażowy powinien być skręcany, a nie lutowany zarówno przy 
połączeniach między kolektorami, jak również przy połączeniu kolektorów z 
rurociągiem.

Grupa pompowa i sterownik
Przepływ czynnika solarnego (glikol) w instalacji zapewnia pompa obiegowa. 
Dobór pompy został podyktowany wielkością oporów przepływu czynnika. Dla 
potrzeb projektowanej instalacji solarnej zastosowano kompletną grupę 
pompową, dwudrogową (powrót i zasilanie), wyposażoną w:

- pompę obiegową,

- termometry,

- manometr,

- miernik przepływu, zawór spustowy i separator powietrza,

- zawór bezpieczeństwa z nastawą fabryczną 6 bar,

- izolacje termiczną
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Parametry pompy w grupie pompowej muszą zapewniać parametry pracy 
instalacji wymagane przez producenta kolektorów, dla każdego typu instalacji.

Zaprojektowano również układ automatyki, którego źródłem jest sterownik, który 
realizuje między innymi następujące funkcje:

- steruje pracą systemu kolektorów we współpracy z dodatkowym 
źródłem ciepła,

- steruje pracą stacji pompowej w zależności od różnicy temperatur, 

- zabezpiecza odbiorniki ciepła przed przekroczeniem ich temperatury 
maksymalnej, 

- wylicza dzienną i sumaryczną uzyskaną energię,

- steruje pracą stacji pompowej zapobiegającej przegrzaniu instalacji 
solarnej,

- tzw. wakacyjną (możliwość wyłączenia instalacji na czas 
wyjazdu/nieobecności),

- bezpośrednio lub za pomocą dedykowanego urządzenia podłączonego 
do sterownika udostępnia dane dotyczące uzysków energetycznych i 
statusu instalacji na dostępnym z Internetu serwerze zdalnym. 
Połączenie następuje przez sieć LAN lub WiFi użytkownika. W 
przypadku braku dostępności infrastruktury, należy sterownik 
przygotować do podłączenia w przyszłości (wyposażyć w niezbędne 
opcje i urządzenia).

Zabezpieczenia i przewody
Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego) 
zastosować rurociągi elastyczne, fabrycznie preizolowane - miedziane lub Inox o 
grubości ścianki minimum 0,20 mm i maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar. 
Przewody hydrauliczne powinny być poprowadzone nieprzerwanie na całej 
długości, tj. bez połączeń pośrednich, wraz z izolacją od kolektora do 
pomieszczenia technicznego, gdzie zabudowane będą podgrzewacze ciepłej 
wody użytkowej, pompy czynnika solarnego i pozostała armatura.

Izolacja cieplna przewodów preizolowanych powinna być pokryta zewnętrznym 
płaszczem ochronnym odpornym na działanie czynników zewnętrznych, takich jak
promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki. Izolacja przewodów instalacji 
solarnej powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością termiczną. 
Izolacja powinna być odporna na niską i wysoką temperaturę. Mając na uwadze 
to, że rury do transportu glikolu wraz z izolacją będą częściowo prowadzone na 
zewnątrz oraz przyłączane bezpośrednio do króćców kolektora, powinny być 
zachowane następujące wartości temperatury granicznej:
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- w zakresie ujemnych wartości temperatury otoczenia do t rmin ⩽ - 60oC,
- w zakresie dodatnich wartości temperatury cieczy solarnej do t rmax ⩾ 

+220oC

W przypadku izolacji wielowarstwowej składającej się z różnych materiałów 
izolacyjnych wymagania zawarte powyżej odnoszą się do każdej warstwy izolacji.
Izolacja przewodów instalacji solarnej powinna ściśle przylegać do rury solarnej 
bez możliwości powstawania pustek i kieszeni powietrznych. W przypadku izolacji
wielowarstwowej nie dopuszcza się możliwości powstawania kieszeni 
powietrznych także pomiędzy poszczególnymi warstwami. Nie dopuszcza się 
również możliwości powstawania kieszeni powietrznych pomiędzy zewnętrzną 
powłoka ochronną a izolacją.

Powyższe wymagania wynikają z normy PN-EN 12975-1 punkt. 6 
„Bezpieczeństwo”.

Otulina rury drogi solarnej musi być dodatkowo zabezpieczona przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodnikami osłoną z folii 
polietylenowej odpornej na promieniowanie UV. Jeśli kolektory będą montowane 
na ziemi należy zastosować rurociągi ochronne, nadające się do montażu w 
gruncie.  Grubości izolacji min. 20 mm. Rurociągi należy wykonać z elastycznej 
rury nierdzewnej lub 
z rurociągów miedzianych. 

Należy unikać prowadzenia rur solarnych po połaci dachu. Powinno się 
wykonywać przepust jak najbliżej przyłącza z kolektorem słonecznym.

Preizolowane przewody (rury) powinny zawierać fabrycznie zabudowany przewód 
elektryczny do połączenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem temperatury 
cieczy solarnej w kolektorze. Przewód elektryczny powinien być prowadzony tak, 
aby nie dotykał wewnętrznej rury transportującej czynnik solarny, nie naruszał 
ciągłości materiału izolacyjnego oraz znajdował się na całej długości pod 
zewnętrznym płaszczem ochronnym.

Rurociągi wody ciepłej i zimnej powinny zostać wykonane z rur stalowych 
ocynkowanych łączonych za pomocą gwintowanych łączników z żeliwa 
ciągliwego, z rur z tworzywa ze spoiwem aluminiowym PEX/AL/PEX łączonych za 
pomocą złączek zaprasowywanych ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się także rury
ze stali nierdzewnej Inox AISI 316L z systemowym certyfikowanych zamykaniem 
połączeń złączkami ze stali nierdzewnej.  Izolacja rurociągów wody ciepłej i 
cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków grubość 10 mm. 
Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do 
stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej oraz zamontowaną na nich armaturę 
należy wykonać 
o średnicach zgodnych ze średnicami tych instalacji w miejscach włączenia w 
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rozpatrywanym budynku. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w 
tulejach ochronnych, uszczelnionych masą plastyczną – zgodnie z przepisami 
właściwymi dla każdego rodzaju instalacji.

W trakcie planowania tras przewodów należy wybierać możliwe najkrótsze trasy 
ich zabudowy, aby minimalizować ich długości

Rurociągi zasilające górną wężownicę zasobnika ciepłej wody:

Rury stalowe cienkościenne z zewnętrzną powłoką ocynkowaną typu steell 
łączone przez zaprasowanie złącz.

Naczynia przeponowe

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym należy zastosować naczynia 
wzbiorcze odporne na działanie środka antyzamarzającego, posiadające 
dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru 
Technicznego. Membrana przystosowana do pracy z glikolem propylenowym 
odporna na wysokie temperatury (wartość szczytowa) 140oC.

Licznik ciepła (ciepłomierz)

Do rozliczania zużytej energii cieplnej posłuży ciepłomierz, czyli liczniki ciepła. 
Każdy ciepłomierz rejestruje ilość pobranego do ogrzewania ciepła. W tym celu 
mierzy w sposób ciągły za pomocą dwóch czujników temperaturę w przewodach 
zasilającym i powrotnym. Cyfrowy przelicznik określa ilość ciepła zużytego w 
okresie rozliczeniowym w gigadżulach (GJ).

Płyn solarny

Wodny roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami zabezpieczającymi 
antykorozyjnie całą instalację. Mieszanka zapewniająca temperaturę krzepnięcia 
poniżej – 28˚C. Płyn musi być w 100% biodegradowalny włącznie z inhibitorami 
korozji. Nie dopuszcza się do stosowania glikolu na bazie gliceryny odpadowej 
oraz jakiejkolwiek domieszek tj.: glikolu etylenowego, pentahydratu boraksu. Ze 
względu na możliwość przedostania się glikolu do wody użytkowej, płyn solarny 
musi posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania w przemyśle spożywczym.
Płyn musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu i być otrzymany 
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fabrycznie (nie dopuszcza się możliwości rozrobienia płynu z koncentratu przez 
wykonawcę).

Parametry czynnika obiegowego muszą być ujęte w protokole odbioru końcowego
instalacji.

Uruchomienie układu
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić ich płukanie oraz próby szczelności,
zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami. Płukanie instalacji solarnej należy 
wykonać docelowym płynem solarnym, zapobiegającym zamarzaniu układu. Po 
płukaniu i napełnieniu układu należy stopniowo zwiększać ciśnienie w instalacji 
solarnej, aż do osiągnięcia wartości 5 bar. Czas próby powinien wynosić 0,5 
godziny. Instalację można uznać za szczelną, jeśli na manometrze nie zauważy 
się spadku ciśnienia większego niż 2%. Podczas próby nie mogą wystąpić 
widoczne przecieki i nieszczelności.  

Konstrukcja wsporcza
Mocowanie paneli kolektorów słonecznych należy wykonać kompletnym 
systemem i rozwiązaniami firm spełniających kryteria jakościowe oraz 
wytrzymałościowe takie jak obciążenie śniegiem i wiatrem.

Konstrukcja wsporcza pod panele kolektorów słonecznych aluminiowa i/lub 
ocynkowana (opis poniżej), wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze stali 
nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej. 

Mikroinstalacje zostaną zamontowane na dachach budynków mieszkalnych (17 
szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku 
mieszkalnego (0  szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży 
wolnostojących (0  szt.), elewacjach budynku mieszkalnego (0 szt.), elewacjach 
budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku mieszkalnego 
(0szt.), elewacjach budynków gospodarczych lub garaży wolnostojących (0szt.), 
na gruncie (2 szt.). 

1) MONTAŻ NA DACHU

Panele solarne zostaną przykręcone do szyn, mocowanych do projektowanych 
uchwytów dachowych (P-1) montowanych do konstrukcji dachu. Na częściach 
płaskich dachu panele będą mocowane do ram aluminiowych (R-1), opartych na 
uchwytach dachowych (P-2) mocowanych do konstrukcji dachu. W zależności od 
rodzaju konstrukcji dachu należy dobrać dedykowany do danego typu dachu 
kompletny system montażowy.

2) MONTAŻ NA GRUNCIE
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Zestaw kolektorów słonecznych zostanie posadowiony na gruncie na 
konstrukcjach wsporczych wbijanych w grunt za pomocą kafara, wkopywanych i 
zalewanych cementem lub na konstrukcji wolnostojącej z obciążeniem 
balastowym.

3) MONTAŻ NA ELEWACJI

Panele solarne należy zamontować na systemowej konstrukcji montażowej 
wykonanej ze stali ocynkowanej i/lub aluminiowej, odpornej na korozję i 
promieniowanie UV bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających.
Należy dobrać dedykowany do elewacji kompletny system montażowy.

Uwagi wykonawcze:

W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiową należy umieścić podkładki 
EPDM. Po wykonaniu całości konstrukcji należy zadbać o naprawienie 
ewentualnych uszkodzeń warstw izolacyjnych dachu.

Schematy ideowe instalacji kolektorów słonecznych:

1. Dwie płyty, zbiornik 250 litrów
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2. 3 płyty, zbiornik 300 litrów

3. 4 płyty, zbiornik 400 litrów
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Warunki środowiskowe
Inwestycja  przyczyni  się  do  poprawy  poziomu  życia  mieszkańców  Gminy.
Wykorzystując  nowoczesną  technologię  przyjazną  środowisku  wpłynie  na
poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 oraz pyłów
do atmosfery. 
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 października
2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405).
Rozwiązania  technologiczne  stosowane  w  PFU  nie  stanowią  zagrożenia  dla
środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa.  Z przepisów ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) oraz
ustawy z dnia 3 października 2008r.  o  udostępnianiu informacji  o środowisku i
jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.  2017  poz.  1405)  wynika,  iż  planowana
inwestycja  nie  wymaga  sporządzania  raportu  oddziaływania  na  środowisko.
Urządzenia,  które  zostaną  zastosowane,  będą  posiadać  ważne  certyfikaty  lub
deklaracje  zgodności  z  obowiązującymi  normami.  Realizacja  zadania  nie
powoduje negatywnych zmian w środowisku.
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5. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót 
budowlanych

 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa pracy, zasad BHP i ppoż. przy realizacji poszczególnych etapów zadania.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia
terenu  wokół  budynku  do  stanu  pierwotnego  (zastanego  przez  rozpoczęciem
prac)  włącznie  z  odtworzeniem  ewentualnie  zniszczonych  elementów
zagospodarowania terenu.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  umową  do  przyjęcia  odpowiedzialności  od
następstw i za wyniki w poszczególnych zakresach działań tj.:

a. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pełnego  zabezpieczenia  terenu  budowy.  W
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, w zależności od potrzeb,
Wykonawca  ogrodzi,  wyraźnie  oznakuje  lub w inny  sposób  zabezpieczy  teren
budowy.
Wykonawca  realizujący  inwestycję  zobowiązany  będzie  także  do  utrzymania
ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy w
okresie  trwania  realizacji  zadania  (prac projektowych,  montażowych  i
instalatorskich), aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji projektu
są zawarte w cenie montażu instalacji solarnej, nie mogą podlegać dodatkowemu
finansowaniu.

b. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne
niedogodności  dla  osób  korzystających  z  obiektu.  Wykonawca  odpowiada  za
ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i za urządzenia  podziemne  takie  jak
kable, rurociągi itp.
Wykonawca  odpowiada  także  za  wszelkie  uszkodzenia  obiektów,  zarówno  na
terenie  montażu  instalacji  solarnej  jak  również  w  sąsiedztwie  budowy,
spowodowane jego działalnością.

c. Ochrona środowiska
Wykonawca  musi  być  w  pełni  świadomy  wszystkich  przepisów  dotyczących
ochrony  środowiska  i zapewnić  ich  przestrzeganie.  Wykonawca  ma  zatem
obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
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zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania,

stosować się do wymagań związanych z ochroną środowiska oraz będzie miał 
szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami 
powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem gleby płynami lub 
substancjami toksycznymi, możliwością powstawania pożaru.

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia  nie  będą
dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały
aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

d. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego
Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich warunków bezpieczeństwa w zakresie
ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu realizacji zadania. Dotyczy to zarówno
zasad bezpieczeństwa podczas transportu instalacji,  przemieszczania osób, jak
również zabezpieczenia terenu, na którym będą wykonywane instalacje.

e. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały
łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo
przez personel Wykonawcy.

     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  Programem  funkcjonalno-użytkowym,
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek
błędu  w  robotach,  spowodowanego  przez  Wykonawcę  zostaną  przez  niego
poprawione na własny koszt. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy,
z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych osób, a także w
pełnej  zgodności  z  rysunkami  i  specyfikacją  techniczną  z  poszanowaniem
materiałów i terenu wykonania.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
BHP.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  zdrowie  i
bezpieczeństwo  swoich  pracowników oraz  zapewnić  właściwe  warunki  pracy  i
warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
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zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca także zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne
dla personelu wykonującego zadanie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Urządzenia,  materiały  i  inne  artykuły  użyte  w  robotach  objętych  niniejszym
zamówieniem  mają  być  nowe  i  o  najwłaściwszym  stopniu  zaawansowania,
a jakość  wykonania  będzie  odpowiadała  najwyższym  standardom  w  kraju
w zakresie  produkcji  materiałów  i  osprzętu  dostarczonego  dla  wykonania
zamówienia.

Cechy materiałów, elementów budowli  i  wyposażenia muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja
techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru,  Wykonawca przedłoży pełną
informację  dotyczącą  materiałów  lub  wyposażenia,  które  chce  wykorzystać  w
procesie realizacji robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne  i  miejscowe oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w
jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca przedłoży do akceptacji 
wszystkie stosowane materiały oraz urządzenia wraz odpowiednimi certyfikatami,
kartami technicznymi oraz deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru oraz 
zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydanych przez te strony. Nie 
przestrzeganie tego obowiązku może skutkować wstrzymaniem robót. 
Wykonawca zobowiązany jest także do udostępnienia Inspektorowi Nadzoru, 
celem skontrolowania: stanu, jakości oraz rodzaju magazynowanych urządzeń i 
materiałów, stanów magazynowych, warunków magazynowania.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków
firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w odniesieniu  do  sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót.

Dopuszczone do użycia mogą być tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  koncepcją  techniczną,  harmonogramem  robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę
zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 
W trakcie  wykonywania prac  należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP i
odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy
wykonać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru prac. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaż konstrukcji pod kolektory słoneczne w określonej lokalizacji,
- montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji,
- montaż podgrzewacza c.w.u.,
- ułożenie i montaż rur od pola kolektorów do układu buforów w 

kotłowni,
- ułożenie i montaż rur w układzie buforów i obiegu ładowania 

podgrzewacza c.w.u.,
- montaż urządzeń, armatury odcinającej, regulacyjnej i kontrolno-

pomiarowej,
- izolację rurociągów, 
- montaż układu automatyki,
- wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz 

sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej,
- uruchomienie układu i regulację,
- wykonanie instalacji elektrycznych zasilających zespół lub zespoły 

sterujące,

- przeszkolenie wszystkich uczestników projektu w poszczególnych 
budynkach ujętych w PFU z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i
bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej instalacji
solarnej.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu 
wprowadzenia urządzeń,

- wykończenie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
- wykonanie przepustów w miejscach przejść rurociągów przez ścianę,
- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie 

obiektu do stanu pierwotnego.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć
i  uwzględnić  wszelkie  właściwości  konstrukcyjne  elementów  budowlanych
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obiektów,  takich  jak:  dachy,  stropy,  ściany  zewnętrzne  i wewnętrzne,  pod
względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji.
Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być
przeprowadzone  tak,  aby  w  maksymalnym  stopniu  ograniczyć  ich  wpływ  na
konstrukcję obiektów.
Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy
czym  powinna  zapewnić  trwałość,  wytrzymałość  i  prawidłowe  wykonanie
przewidzianych instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich
materiałów wykończeniowych.

     Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonanie instalacji, próby i odbiory muszą być zgodne z "Warunkami 
Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Kotłowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe", a także z aktualnymi 
"Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2015 poz. 1422) Zmiany do „Warunków Technicznych" wg Rozporządzenia 
Min. Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 109 , poz. 1156).

Wykonanie instalacji powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić ich płukanie oraz próby szczelności,
zgodnie  
z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Płukanie  instalacji  solarnej  należy
wykonać docelowym płynem solarnym, zapobiegającym zamarzaniu układu. Po
płukaniu i napełnieniu układu należy stopniowo zwiększać ciśnienie w instalacji
solarnej,  aż  do  osiągnięcia  wartości  5  bar.  Czas  próby  powinien  wynosić  0,5
godziny. Instalację można uznać za szczelną, jeśli na manometrze nie zauważy
się  spadku  ciśnienia  większego  niż  2%.  Podczas  próby  nie  mogą  wystąpić
widoczne przecieki i nieszczelności.

Odbiór każdej instalacji solarnej rozpocznie się od sprawdzenia poprawności jej
wykonania i zgodności z dokumentacją. Sprawdzone zostanie:

- rodzaj i ilość zamocowanych paneli,

- jakość wykonanej konstrukcji wsporczej,
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- jakość wykonanych połączeń (oględziny zewnętrzne),

- kompletność  wykonania  (armatura  regulacyjna,  zaporowa
i zabezpieczająca),

- jakość zastosowanych materiałów (oględziny),

- sposób wykonania przejść przez przegrody (stropy, dach),

- jakość i rozstaw zamocowanych podpór,

- dokumentacja potwierdzająca wykonane próby szczelności.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz
zapewnienie  odpowiedniego  systemu  kontroli.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują  jakiegoś  badania,  należy  stosować  wytyczne  krajowe.  Przed
przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rodzaju, miejscu i  terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na
piśmie  do  akceptacji.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  nadzoru  nad  pomiarami  i  testami
osobiście  lub  poprzez  osobę  sprawującą  nadzór  inwestorski.  Przed
przystąpieniem do pomiarów i testów wykonawca jest zobowiązany powiadomić
Zamawiającego o dokładnym czasie i terminie pomiarów.

Roboty  podlegają  odbiorowi  końcowemu,  który  polega  na  finalnej  ocenie
rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu  do ich  ilości,  jakości  i  wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona   przez   Wykonawcę   pisemnym   powiadomieniem  o  tym  fakcie
Zamawiającego. Osoba pełniąca nadzór inwestorski, odbierająca roboty dokona
ich  oceny  jakościowej   na   podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań,  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół
Końcowego Odbioru. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:  

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych materiałów.  

W  przypadku,  gdy  według  Inspektora  nadzoru,  roboty  pod  względem
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,
Inspektor  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
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końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Inspektora  nadzoru  roboty
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy Inspektor nadzoru.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz zapewnić właściwe
warunki  pracy  i  warunki  sanitarne.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  Wykonawca  także  zapewni  i  utrzyma  w
odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu wykonującego zadanie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Odbiór końcowy poszczególnych instalacji będzie podzielony na etapy w cyklach
kwartalnych.  Po  odbiorze  części  instalacji  zakończonych  w  danym  kwartale
Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę częściową.

     Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia 
terenu wokół budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem 
prac) włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów 
zagospodarowania terenu.

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć 
do tego, aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia 
istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, 
zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). 
Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas 
wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z 
właścicielem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem 
Nadzoru. 

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w 
czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym 
poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy 
wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac 
instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. 

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i 
konstrukcyjnych obiektu nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie 
większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on 
zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskanie podpisanego przez właściciela 
nieruchomości oświadczenia potwierdzającego przywrócenie nieruchomości do 
stanu wyjściowego.

     Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 
uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane 
do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót 
obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów
wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych 
podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, 
usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz 
uprzątnięcie otoczenia.

 Wymagania dotyczące szkolenia obsługi

Przeprowadzenie instruktażu  z obsługi  ma  na  celu  zapoznanie  właścicieli
obiektów z zamontowanymi urządzeniami i  instalacjami i  przyswojeniem przez
nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

Strona | 42 



3. Część informacyjna

1. Dane o zgodności inwestycji z wymaganiami wynikającymi z 
przepisów

 Planowana inwestycja jest zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej 
Gminy Gaszowice.

 Planowana inwestycja jest dofinansowana ze środków ze środków ze 
środków ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i 
gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, 
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs.

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo 
gospodarowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
objęte programem funkcjonalno-użytkowym posiada Gmina Gaszowice.

Zamawiający  oświadcza,  że  dysponuje  umowami  podpisanymi  przez
Mieszkańców.
Na  mocy  umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  i  Mieszkańcami,
Zamawiający uzyska zgodę mieszkańców na dysponowanie obiektami do celów
realizacji  projektu  oraz  zgodę  na  wejście  w  teren  w  celu  wykonania  prac
instalacyjnych objętych niniejszym zadaniem. Jeżeli w trakcie realizacji zadania
zajdzie  potrzeba  zajęcia  pasa  drogowego  lub  konieczność  wejścia  na  posesję
sąsiednią,  to  formalności  i  opłaty  z  tym  związane  są  po  stronie  Wykonawcy
zadania. Ponadto, Zamawiający w okresie trwałości projektu będzie miał dostęp
do  instalacji  w  celu  przeprowadzenia  niezbędnych  czynności  konserwacyjno-
serwisowych,  przeglądów  instalacji  oraz  wykonania  niezbędnych  regulacji
umożliwiających  prawidłowe  funkcjonowanie  instalacji.  Dostęp  do  obiektów
będzie  dotyczył  również  wszelkich  czynności  kontrolnych  prowadzonych  przez
Instytucję Zarządzającą czy Instytucje Unii Europejskiej.
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Całość  robót powinna być  wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub 
odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją 
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 
normy i standardy europejskie (EN).  

Przepisy prawne:  
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 
1529)  

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  
sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)  

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 
kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2015 poz. 1554) 

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 
220; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948; z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387) 

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1148)

6. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  
sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129)  

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 
169 poz. 1650)

8. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579)

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

10.Obowiązujące przepisy, normy, katalogi.

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania związane 
z budową i jej przeprowadzeniem.

a W  trakcie  prowadzenia  robót  wykonawczych  wszystkie  przełączenia  
instalacji,  wyłączenia  z eksploatacji  należy  wcześniej  uzgadniać  z  
właścicielem nieruchomości  w  celu zminimalizowania niedogodności 
wynikających z prowadzonych prac.  
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b W trakcie prowadzenia prac montażowych w danej lokalizacji, wszelkie 
sprawy organizacyjne, których ustalenia nie wymaga się z Zamawiający, 
Wykonawca uzgadnia bezpośrednio z właścicielem nieruchomości.

Złom  z  ewentualnego  demontażu  pozostaje do zagospodarowania  po  
stronie  Wykonawcy  lub według decyzji właściciela nieruchomości.  

Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów budowlanych 
we własnym zakresie zgodnie z Ustawą o odpadach.

W trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo osób z niej korzystających. Prace montażowe powinny 
odbywać się w czasie uzgodnionym z właścicielem/użytkownikiem  obiektu 
i  być dopasowane do harmonogramu  użytkowania  tego obiektu.

Miejsca połączeń blachy jako pokrycia dachowego z elementami 
konstrukcyjnymi kolektorów słonecznych winny zostać zabezpieczone pod 
kątem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione przed wpływem 
wody opadowe

Ze względu  na  fakt, iż prace prowadzone będą w terenie wokół budynku 
eksploatowanego, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących  się
tam elementów wyposażenia.  

Po  zakończeniu  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  przywrócenia  
terenu  do  stanu pierwotnego.  

Wszelkie  pozostałości  budowlane  np.  gruz,  zdemontowane  instalacje,  
należy  wywieźć  z terenu inwestycji i zutylizować.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  uruchomić  instalacje  w  zakresie  przedmiotu
zamówienia  i dokonać  jej regulacji.

Poza zakresem dostawy i montażu przez Wykonawcę znajdują się następujące 
elementy:

- Prawidłowo wykonana przez Właściciela budynku instalacja wody 
zimnej wyposażona w armaturę odcinającą i zwrotną, filtry, wodomierz,
zawór antyskażeniowy z atestem PZH, wyprowadzona przy 
projektowanym zasobniku c.w.u.

- Prawidłowo wykonana przez Właściciela budynku instalacja ciepłej 
wody użytkowej 
z rurażem w izolacji termicznej, wyprowadzona przy projektowanym 
zasobniku c.w.u.

Po  zrealizowaniu  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  
dostarczyć Zamawiającemu  w  3 egzemplarzach następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą,  

2. dokumentację techniczno-ruchową zamontowanych 
urządzeń,  
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3. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla 
zastosowanych urządzeń i materiałów,  

4. karty gwarancyjne producenta na zastosowane 
urządzenia,  

5. protokoły z wykonanych prób i pomiarów

6. inne dokumenty wynikające z PFU lub opracowane w 
trakcie realizacji przedsięwzięcia.
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5. Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robót do 
wykonania przez właścicieli budynków, w których zostaną 
wykonane instalacje solarne.

w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z 
pomieszczeń przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika 
i grupy solarnej)

 instalacji wody zimnej,
 instalacji ciepłej wody użytkowej,
 instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia. 

Zakłada się, że instalacja elektryczna została doprowadzona do ww. 
pomieszczeń, jeżeli puszka połączeniowa przewodów instalacji 
elektrycznej znajduje się w pomieszczeniu, w którym Wykonawca 
będzie instalował gniazda elektryczne do zasilania urządzeń,

do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych 
dostosowujących pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzeń 
poprzez:

 zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości 
pomieszczenia,

 wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na 
którym będzie montowany zbiornik c.w.u.,

 zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia 
nie spadnie poniżej 5°C,

w gestii właściciela budynku pozostaje także:
 udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach 

wyposażony,
 wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z 

montażem instalacji solarnej,

Załącznik 1 – Lokalizacje instalacji kolektorów słonecznych

LP.

Adres inwestycji
Moc (w kW)

Rodzaj źródła energii

Strona | 47 



1  ul. Graniczna 2, 44-282 Czernica 4,065  węglowe 

2  ul. Buczyna 35a, 44-282 Czernica 2,71  węglowe 

3  ul. Wolnośći 10, 44-282 Czernica 4,065  węglowe 

4  ul. Wolności 38, 44-282 Łuków Śląski 4,065  węglowe 

5  ul. Rybnicka 33, 44-293 Gaszowice 5,42  węglowe 

6 ul. Wolności 36, 44-282 Czernica 2,71  węglowe 

7  ul. Stawowa 11, 44-282 Łuków Śląski 4,065  węglowe 

8  ul. Biernackiego 34, 44-293 Szczerbice 4,065  węglowe 

9  ul. Wolności 61, 44-282 Czernica 2,71  węglowe 

10  ul. Graniczna 16a, 44-282 Czernica 2,71  węglowe 

11  ul. Podleśna 82, 44-2Czernica 2,71  węglowe 

12  ul. Radoszowska 23a, 44-293 Szczerbice 2,71  węglowe 

13  ul. Leśna 14, 44-282 Łuków Śląski 2,71  węglowe 

14  ul. Pogwizdowska 52, 44-293 Gaszowice 4,065  węglowe 

15  ul. Pogwizdowska 54a, 44-293 Gaszowice 5,42  węglowe 

16  ul. Podleśna 20, 44-282 Czernica 5,42  węglowe 

17  ul. Rydułtowska 6, 44-293 Piece 2,71  węglowe 

18  ul. Graniczna 33c, 44-293 Gaszowice 2,71  węglowe 

19  ul. Jana 18, 44-282 Łuków Śląski 2,71  węglowe 
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