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Termomodernizacja budynku przedszkola w GaszowicachDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gaszowicach

1 Rusztowania 1 5
2 Roboty przygotowawcze 6 15
3 Ocieplenia ścian 16 36
4 Docieplenie stropodachu 37 60
5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 61 70
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Termomodernizacja budynku przedszkola w Gaszowicach OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gaszowicach
1 Rusztowania
1

d.1
ST-0;
SST-01

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

23,35*7,4 <elew zachodn.> m2 172,790
2*0,85*(2*3)+2*5,1*(0,85+0,3) <rozwiniecie wnęk w elewacji zachodniej> m2 21,930
10,25*7,4+2,85*6,8+0,5*1+1,9*3 <elew. połudn.> m2 101,430
(7,8+9,19)*6,8+6,37*7,4+0,5*1 <elew. wschodn.> m2 163,170
13*7,4+1,9*3 <elew. półn.> m2 101,900

RAZEM 561,220
2

d.1
ST-0;
SST-01

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 561,220
RAZEM 561,220

3
d.1

ST-0;
SST-01

KNR 2-
02 1614-
01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o kons-
trukcji drewnianej

m2

3*2*1 m2 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1

ST-0;
SST-01

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości
do 20 m

m2

poz.1 m2 561,220
RAZEM 561,220

5
d.1

ST-0;
SST-01

KNR 2-
02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,6,7,9,10,11,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36)

2 Roboty przygotowawcze
6

d.2
ST-0;
SST-01

KNR 13-
23 1001-
11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2

21*1,5*1,5 <o1> m2 47,250
9*0,9*1,2 <o2> m2 9,720
3*0,9*1,7 <o3> m2 4,590
1*0,4*1,5+0,9*0,5 <o4> m2 1,050
1*0,4*1,5 <o5> m2 0,600
1*0,9*2,2 <drzwi balkonowe o4> m2 1,980
1*0,9*2,2 <drzwi balkonowe o5> m2 1,980
1*2,73 <d1> m2 2,730
1*2,31 <d2> m2 2,310
1*1*2,1 <d3> m2 2,100

RAZEM 74,310
7

d.2
ST-0;
SST-01

KNR 4-
01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

21*1,6 <o1> m 33,600
9*1,0 <o2> m 9,000
3*1,0 <o3> m 3,000
1*0,5 <o4> m 0,500
1*0,5 <o5> m 0,500

RAZEM 46,600
8

d.2
ST-0;
SST-01

KNPnRP
DE 74-
199h
ST-0,
SST-1.3.

Wykucie wsporników stal. z elewacji - mocowanie anteny, kamer i lamp gniazd
.

3 gniazd
.

3,000

RAZEM 3,000
9

d.2
ST-0;
SST-01

KNR 4-
01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(22,75+9,7+12,1+0,5+6,01)*0,5 <ogniomurki> m2 25,530
(2*2+1*7,8)*0,3 <balkon> m2 3,540
(16,44+2,76)*0,5 <okap> m2 9,600
5,1*0,5 <balkon od strony zachodniej> m2 2,550

RAZEM 41,220
10

d.2
ST-0;
SST-01

KNNR 3
0601-01

Rozbiórka istniejącego docieplenia ściany ze styriopianu gr 10cm. m2

poz.24+poz.29 m2 532,150
RAZEM 532,150

11
d.2

ST-0;
SST-01

KNR 4-
01 0535-
04

Rozebranie rynien PCV m

17+3+2*2+7,6 m 31,600
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Lp. Nr 
spec.
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Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 31,600
12

d.2
ST-0;
SST-01

KNR 4-
01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych PCV m

3*6,8 m 20,400
RAZEM 20,400

13
d.2

ST-0;
SST-01

KNR 2-
21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i zło-
żenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

poz.7*0,3*0,01+poz.9*0,01+poz.10*0,1 m3 53,767
RAZEM 53,767

14
d.2

ST-0;
SST-01

KNR 4-
01 0108-
11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 20 km - gruz

m3

poz.13 m3 53,767
RAZEM 53,767

15
d.2

ST-0;
SST-01

kalk.
własna 

Koszt utylizacji gruzu m3

poz.14 m3 53,767
RAZEM 53,767

3 Ocieplenia ścian
16

d.3
ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2612-
09

Zamocowanie listwy cokołowej m

23,15+11,95+7,6+1,9+9,19+2,75+6,36+12,8+2*0,85 m 77,400
RAZEM 77,400

17
d.3

ST-0;
SST-02

KNNR 2
0302-07
ST-0,
SST-1.1.

Ściany murowane - wstawienie podokienników stalowe powlekane gr. 0,7
mm z zaślepkami szer. 0,4m z blachy ocynkowanej powlekanej -  na piance
montażowej szer. 40cm - wymiar z natury

m

21*1,6 <o1> m 33,600
9*1,0 <o2> m 9,000
3*1,0 <o3> m 3,000
1*0,5 <o4> m 0,500
1*0,5 <o5> m 0,500

RAZEM 46,600
18

d.3
ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży - lambda 0,040mK/W - spadki pod parapety

m2

 
poz.17*0,3 <spadki pod parapety> m2 13,980

RAZEM 13,980
19

d.3
ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
dwukrotne gruntowanie emulsją

m2

poz.24+poz.29 m2 532,150
RAZEM 532,150

20
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2611-
04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.24+poz.29 m2 532,150
RAZEM 532,150

21
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
17 2608-
01
ST-0,
SST-1.1.

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

23,35*7,4 <elew zachodn.> m2 172,790
2*0,85*(2*3)+2*5,1*(0,85+0,3) <rozwiniecie wnęk w elewacji zachodniej> m2 21,930
10,25*7,4+2,85*6,8+0,5*1+1,9*3 <elew. połudn.> m2 101,430
(7,8+9,19)*6,8+6,37*7,4+0,5*1 <elew. wschodn.> m2 163,170
13*7,4+1,9*3 <elew. półn.> m2 101,900
- poz.6 m2 -74,310

RAZEM 486,910
22

d.3
ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

4*7,2+2*(2*3)+2*6,8 <naroża> m 54,400
21*(1,5+2*1,5) <o1> m 94,500
9*(0,9+2*1,2) <o2> m 29,700
3*(0,9+2*1,7) <o3> m 12,900
1*1,5+2*0,5 <o4> m 2,500
1*1,5 <o5> m 1,500
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2*2,2 <drzwi balkonowe o4> m 4,400
1*0,9+2*2,2 <drzwi balkonowe o5> m 5,300

RAZEM 205,200
23

d.3
ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2612-
07

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki dla ochrony naroży m2

poz.22*1 m2 205,200
RAZEM 205,200

24
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
17 2609-
01
ST-0,
SST-1.1.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
gr 20cm do ścian lambda=0,038W/m2K

m2

poz.21 m2 486,910
RAZEM 486,910

25
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.24 m2 486,910
RAZEM 486,910

26
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy
siatki na ścianach - dodatkowa warstwa do wysokości 3m

m2

poz.16*3 m2 232,200
RAZEM 232,200

27
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian - lambda 0,040 mK/W - wyrównanie krzywizn ściany
poprzez podklejenie styropianu gr śr. do 3 cm /przyjęto 10% pow./

m2

poz.24*0,1 m2 48,691
RAZEM 48,691

28
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2612-
03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych fi 10 mm /uwzględniono stre-
fy zagęszczenia łączników w pasmach krawędziowych/

szt

poz.24*5 szt 2 434,550
RAZEM 2 434,550

29
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
17 2609-
02
ST-0,
SST-1.1.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
gr 1-2cm do ościeży lambda=0,038W/m2K

m2

21*(1,5+2*1,5) <o1> 94,500
9*(0,9+2*1,2) <o2> 29,700
3*(0,9+2*1,7) <o3> 12,900
1*1,5+2*0,5 <o4> 2,500
1*1,5 <o5> 1,500
2*2,2 <drzwi balkonowe o4> 4,400
1*0,9+2*2,2 <drzwi balkonowe o5> 5,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

150,800
poz.29A*0,3 m2 45,240

RAZEM 45,240
30

d.3
ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

poz.29 m2 45,240
RAZEM 45,240

31
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 2-
02 0617-
12

Izolacja styków płyt styropianowych wokół otworów okiennych i obróbek
okapów, dylatacji itp. masą silikonową

m

poz.29A m 150,800
RAZEM 150,800

32
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej -
ściany

m2

poz.24 m2 486,910
RAZEM 486,910

33
d.3

ST-0;
SST-02

ZKNR C-
2 0114-
03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm

m2

poz.32 m2 486,910
RAZEM 486,910

34
d.3

ST-0;
SST-02

KNR 0-
23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. wyk. ręcznie
na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej -
ościeża

m2
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poz.29 m2 45,240
RAZEM 45,240

35
d.3

ST-0;
SST-02

ZKNR C-
2 0114-
07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30
cm; ziarno 1,5 mm

m2

poz.34 m2 45,240
RAZEM 45,240

36
d.3

ST-0;
SST-02

 Malowanie numerów pocztowych i loga szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

4 Docieplenie stropodachu
37

d.4
ST-0;
SST-04

KNNR 2
1105-02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4

ST-0;
SST-04

KNR-W
2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - bla-
cha cynkowo-tytanowa 0,60 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4

ST-0;
SST-04

KNNR 2
0505-03
ST-0,
SST-1.2.

Wymiana obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(22,45+2*0,5+9,7+12,1+0,5+6,01)*0,7 <ogniomurki> m2 36,232
(2*2+1*7,8)*0,5 <balkon> m2 5,900
(16,44+2,76)*0,7 <okap> m2 13,440
5,1*0,5 <balkon od strony zachodniej> m2 2,550

RAZEM 58,122
40

d.4
ST-0;
SST-04

KNR-W
4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - perfoaracja pokrycia
przed przyklejeniem styropapy

m2

16,24*9,9+6,21*12,1 m2 235,917
RAZEM 235,917

41
d.4

ST-0;
SST-04

KNNR 2
0602-03
ST-0,
SST-1.2.

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 25cm lamino-
wanych jednostronnie papą, lambda=0,037W/mK

m2

16,24*9,9+6,21*12,1 m2 235,917
RAZEM 235,917

42
d.4

ST-0;
SST-04

KNNR 2
0501-01
ST-0,
SST-1.2.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej SBS na włókninie poliestrowej
gr 5,4mm. z wywinięciem na attyki

m2

16,24*9,9+6,21*12,1+9,7*0,5+22,45*0,5+12,1*0,5+6,01*0,5+4*5*0,5+1*6*
0,5

m2 274,047

RAZEM 274,047
43

d.4
ST-0;
SST-04

KNR K-
05 0205-
03

Obróbka kominów taśmą systemową z mocowaniem listwy do podstawy-
obróbki attyk i kominów

m

4*5+1*6<kominy> m 26,000
RAZEM 26,000

44
d.4

ST-0;
SST-04

KNR 2-
02 0409-
02
ST-0,
SST-1.2.

Krokiewki,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
kotwione do gzymsów - krawędzie styropapy

m3

(16,5+2,75)*0,2*0,25 m3 0,963
RAZEM 0,963

45
d.4

ST-0;
SST-04

KNR-W
2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 160 mm m

17+3 m 20,000
RAZEM 20,000

46
d.4

ST-0;
SST-04

KNR-W
2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm -
balkon

m

2*2+7,6 m 11,600
RAZEM 11,600

47
d.4

ST-0;
SST-04

KNR-W
2-02
0531-04

Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm m
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3*6,8 m 20,400
RAZEM 20,400

48
d.4

ST-0;
SST-04

KNR-W
2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

49
d.4

ST-0;
SST-04

KNNR 9
0601-01
ST-0,
SST-6

Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

2*23+3*10+12,5+4*3+1*5 m 105,500
RAZEM 105,500

50
d.4

ST-0;
SST-04

KNNR 9
0601-02
ST-0,
SST-6

Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

6*7,5 m 45,000
RAZEM 45,000

51
d.4

ST-0;
SST-04

S-215
0300-02
ST-0,
SST-6

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych - rura ochronna przeowdu mocowana w plycie styropia-
nowej

m

poz.50 m 45,000
RAZEM 45,000

52
d.4

ST-0;
SST-04

KNR 4-
03 0702-
04
ST-0,
SST-6

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą
na betonie

szt.

poz.49/1 szt. 105,500
RAZEM 105,500

53
d.4

ST-0;
SST-04

KNR 4-
03 0711-
06
ST-0,
SST-6

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-
płaskownik

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

54
d.4

ST-0;
SST-04

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny po-
miar)

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

55
d.4

ST-0;
SST-04

KNR 4-
01 0311-
01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 1 ceg. - nadbudowa murków ogniowych w budynku nr 3 i
4

m3

(9,7+23,15+12,8+6)*0,25*0,3 m3 3,874
RAZEM 3,874

56
d.4

ST-0;
SST-04

KNR 2-
02 0904-
01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich- rapówka cementowa

m2

2*0,3*(9,7+23,15+12,8+6) m2 30,990
RAZEM 30,990

57
d.4

ST-0;
SST-04

KNR 2-
02 0923-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - otynkowanie ogniomurów m2

(9,7+23,15+12,8+6)*0,25 m2 12,913
RAZEM 12,913

58
d.4

ST-0;
SST-04

KNR-W
4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie
papą wierzchniego krycia - pod obróbkę blacharską attyki z wywinięciem na
dach

m2

(9,7+23,15+12,8+6)*0,5 m2 25,825
RAZEM 25,825

59
d.4

ST-0;
SST-04

KNR 5-
08 0803-
01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr
do 10 mm - mocowanie obróbek blacharskich do wsporników i elementów
konstrukcyjnych budynku - 5szt/m2

szt.

poz.58*5 szt. 129,125
RAZEM 129,125

60
d.4

ST-0;
SST-04

KNR 5-
08 0809-
01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych śle-
pych otworach.

szt.

poz.59 szt. 129,125
RAZEM 129,125
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Termomodernizacja budynku przedszkola w Gaszowicach OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
61

d.5
ST-0;
SST-03

KNR 4-
01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wyku-
cie z muru okien

m2

21*1,5*1,5 <o1> m2 47,250
9*0,9*1,2 <o2> m2 9,720
3*0,9*1,7 <o3> m2 4,590
1*0,4*1,5+0,9*0,5 <o4> m2 1,050
1*0,4*1,5 <o5> m2 0,600
1*0,9*2,2 <drzwi balkonowe o4> m2 1,980
1*0,9*2,2 <drzwi balkonowe o5> m2 1,980

RAZEM 67,170
62

d.5
ST-0;
SST-03

KNR 0-
19 1023-
07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia - U<0,9W/m2K dla całego okna. Kolor biały, Szklenie
obustronne bezpieczne VSG - okna o1, o2, o3

m2

21*1,5*1,5 <o1> m2 47,250
9*0,9*1,2 <o2> m2 9,720
3*0,9*1,7 <o3> m2 4,590

RAZEM 61,560
63

d.5
ST-0;
SST-03

KNR 0-
19 1023-
03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o
pow. do 1.0 m2 - okna boczne drzwi balkonowych o4 i o5

m2

1*0,4*1,5+0,9*0,4 <o4> m2 0,960
1*0,4*1,5 <o5> m2 0,600

RAZEM 1,560
64

d.5
ST-0;
SST-03

KNR 0-
19 1023-
12

Montaż drzwi balkonowych PCV z obróbką obsadzenia m2

1*0,9*2,2 <drzwi balkonowe o4> m2 1,980
1*0,9*2,2 <drzwi balkonowe o5> m2 1,980

RAZEM 3,960
65

d.5
ST-0;
SST-03

KNR 4-
01 0354-
12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

21*1,6 <o1> m 33,600
9*1,0 <o2> m 9,000
3*1,0 <o3> m 3,000
1*0,5 <o4> m 0,500
1*0,5 <o5> m 0,500

RAZEM 46,600
66

d.5
ST-0;
SST-03

KSNR 2
0301-09

Ściany murowane - osadzenie podokiennika wewnętrznego z konglomeratu
gr 30mm szer. 300mm

m

21*1,6 <o1> m 33,600
9*1,0 <o2> m 9,000
3*1,0 <o3> m 3,000
1*0,5 <o4> m 0,500
1*0,5 <o5> m 0,500

RAZEM 46,600
67

d.5
ST-0;
SST-03

KNR 4-
01 0354-
10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi d1 m2

2,73 m2 2,730
RAZEM 2,730

68
d.5

ST-0;
SST-03

KNR 0-
19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ciepłych przeszklonych
(szkło P2) z ościeżnicą i samozamykaczem, kolor biały U<1,3W/m2K -
drzwi  d1.

m2

1*2,73 <d1> m2 2,730
RAZEM 2,730

69
d.5

ST-0;
SST-03

KNR 4-
01 0354-
10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi d2 i
d3

m2

1*2,31+1*2,1 m2 4,410
RAZEM 4,410

70
d.5

ST-0;
SST-03

KNR 0-
19 1024-
06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ciepłych pełnych z ościeżni-
cą i samozamykaczem, kolor RAL 8002 U<1,3W/m2K - drzwi  d2 + d3..

m2

1*2,31 <d2> m2 2,310
1*1*2,1 <d3> m2 2,100

RAZEM 4,410
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