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. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

nazwa inwestycji: ,Remont budynku Osrodka Kultury w Czernicy - etap II”
lokalizacja: Czernica, ul. Wolnosci 39, dziatka nr 3563/230
rodzaj inwestycji: roboty ogélnobudowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy: Gmina Gaszowice
ul. Ryduttowska 2, 44-293 Gaszowice

1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia

Roboty budowlane zwigzane z adaptacjg budynku dworu obejmuija:
SST-B-01 Roboty przygotowawcze

SST-B-02 Tynki

SST-B-03 Izolacje

SST-B-04 Pokrycie dachowe

SST-B-05 Roboty elewacyjne

SST-IE-01 Instalacje elektryczne

I .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

1.4.1. Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt budowlano-wykonawczy w branzach:
- inwentaryzacja

- architektura,

- konstrukcja,

1.4.2. Przedmiar robdt bedgcy poglgdem na przewidziang technologie realizacji oraz przyjety
zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania.

1.4.3. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

e 0golna specyfikacja techniczna
e szczegOtowe specyfikacje techniczne

SST-B-01 Roboty przygotowawcze
SST-B-02 Tynki

SST-B-03 Izolacje 28

SST-B-04 Pokrycie dachowe
SST-B-05 Roboty elewacyjne
SST-IE-01 Instalacje elektryczne



1.4.4. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjag techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$s¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzujgca kolejnosc
ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych,
a o _ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Przedmiar robét petni jedynie funkcje pomocniczg w_opisie przedmiotu
Zamowienia, jakiekolwiek opuszczenia w ilosciach przedmiaru robot nie zwalniajg Wykonawce
w obowigzku wykonania robaot.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci robot podstawowych, robét
towarzyszacych i tymczasowych sag niewystarczajagce od przyjetych przez projektanta w
przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej danej pozycji swa
indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej ilosci. Ponadto Wykonawca
kalkulujgc cene ryczattowg brutto moze dopisa¢é w kosztorysie ofertowym wiasne
pozycje przedmiarowe, jesli stwierdzi, ze wymaga tego specyfika wykonania robét
stanowigca catoksztalt kalkulacji ceny.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumieC¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieC oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane
pozwolenie na budowe - skiada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru roboét i informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieC sktadajgcg sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j
i innych dokumentdw.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieC wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ osobe posiadajgcg
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiarow) - nalezy przez to rozumie€ - akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.



1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumieC¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.5.20. obmiarze robodt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych,
dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robat,
albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czeSciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumieé¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany
jako ,odbior kohcowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, ftgcznie
z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.26. wspdlnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumieC system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtbwnego oraz stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcego
z wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzgdzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumiec osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez



zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowag
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy (Inspektor nadzoru inwestorskiego)

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0g06Ine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw (osadnika wybieralnego) zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktéry przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robot.

Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie a koszty zwigzane z ich realizacjg uwzgledni w cenie
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementéw) dla ktérych niezbedne jest
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdét. Przez caty ten okres urzgadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. zeby
zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery
i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonhczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne od istniejgcej
przestrzeni. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem o0sob trzecich
Wykonawca uwzgledni w cenie robét podstawowych.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczemem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowanla terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacja Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znacC i stosowacC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatah szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa



przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Zz przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skfadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robét;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznienh lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia

zarzgdzajgcego realizacjg umowy

daty zgtoszenia roboét do czesciowych i korncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z

warunkow klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robaot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okredleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne mformaCJe 0 postepie robot.
Wszvstkle wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomoéci i akceptaci
Zarzgdzajgcemu Realizacig Umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjig Umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany informowaé wszystkich uczestnikédw procesu
budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostac¢ przestana rowniez drogg
faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki projektujgcej. Kierownik budowy jest
zobowigzany informowac projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym
nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegolnych branz.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych roboét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

e Pozwolenie na budowe ;

e Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

e Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e Protokoty odbioru robot,
e Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4 4. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.



2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogodine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
¢ Rysunki robocze

e Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjig umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie
sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindbw okreslonych
w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjig umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze sobag, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagacC akceptacji skladanych dokumentow
przez nadzér autorski. W przypadku koniecznosci opracowania rysunkow przez jednostke
projektowa, nalezy przewidzie¢ 7 dni roboczych na ich wykonanie przez autora.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robdét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
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przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen Zarzadzajacego Realizacjga Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg byC zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$§ partii  materiatow
z danego zrédta nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédita wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzic¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdbw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatbw przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw;
b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3.  Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
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uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy =zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robo6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, Zze te roboty mogg byé odrzucone {.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zzeby materiaty sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajacego Realizacjg Umowy i Projektanta na
2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdow oraz jakosSci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajagcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzagdzajgcy Realizacjag Umowy musi mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatobw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy Realizacjg Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$cé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia

dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposodb jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Uwaga!
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Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robét wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami ich
przedmiarowania. Zamawiajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej w przypadku
wykonania wiekszej ilosci wykopdw niz przewidzianych w przedmiarach jak rowniez za skutki
zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. Zamawiajgcy nie ponosi réwniez zadnej
odpowiedzialnosci finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢ rusztowan lub czas
pracy rusztowan. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci robét
podstawowych, robét towarzyszacych i tymczasowych sa niewystarczajagce od
przyjetych przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej danej pozycji swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej
ilosci. Ponadto Wykonawca kalkulujgc cene ryczaltowa brutto moze dopisaé¢ w
kosztorysie ofertowym witasne pozycje przedmiarowe, jesli stwierdzi, ze wymaga tego
specyfika wykonania robot stanowigca catoksztatt kalkulacji ceny.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej
o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomie,dzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(W rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Technlczne wiasciwe dla
danych robo6t nie wymagajg tego inaczej, to objetoscn beda wyliczane w m®, jako diugosé
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one byC utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioroéw robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak réwniez koszty robot towarzyszgcych niezbednych do wykonania i odbioru
robét podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie jednostkowej robot
podstawowych koszty zwigzane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej
Strazy Pozarnej, Inspekcje Pracy i Jednostke Nadzoru Budowlanego. Uwzgledni¢ powinien
réwniez koszty oznakowania i wyposazenia p-pozarowego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacii techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz
z pbézniejszymi zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 199 poz.
1227)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz.
520).

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165).

UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczacej zadania:
,Remont budynku Osrodka Kultury w Czernicy — etap IlI”, w sktad
ktérej wchodzi projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbiory robdt budowlanych, przedmiary robot i
kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostalty nazwy i producenci
materiatow, technologii i urzgdzen - to podane zostaty one jedynie jako
przyktadowe, w celu okreslenia parametrow technicznych i innych
wymogow jakie spetnione by¢ muszg, by mogty by¢ uzyte w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego. Uzyto znaki towarowe ze wzgledu
na specyfike przedmiotu zamodwienia i brak mozliwosci opisania
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen.
Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatow,
technologii i urzgdzen o ile zachowane zostang ich parametry w
stosunku do przyjetych w dokumentacji.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze

Grupa roboét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania
w ramach ,Remontu budynku Osrodka Kultury w Czernicy — etap II”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
e przygotowania terenu budowy
e prac rozbidrkowych
e WywOz gruzu i materiatow z rozbiorki i ich skladowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.56. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc¢ robdt przygotowawczych i rozbiorkowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za  jako$¢  wykonywania tych  robdét oraz = zgodnosc
Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacje
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i skladowanie materiatow z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach

z dnia 27.06.1997 r. (z pozniejszymi zmianami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegodlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,00 m,

e wyrownac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drég technologicznych.

e Zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym siec
wodociggows, energetyczng.

e wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn
i urzadzen oraz przygotowaC miejsce do sktadowania materiatbw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e zapewnic¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robaot.

5.3.2. Roboty rozbiorkowe

e Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)

e Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony
zZRU

W ramach wykonania roboét rozbiorkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzag

rowniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot,

e Wykonanie tymczasowej konstrukcji podpierajgcej wiezbe dachowg na czas remontu
stropow.

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i ukfadanie materiatdw i urzgdzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w
obrebie strefy obiektu modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatdbw uzyskanych z rozbidérki rusztowan, stemplowania

itp.,
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e wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

e uprzagtniecie placu budowy,

e wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

Uwaai!

roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7
6.2. Sprawdzenie jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiérki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmnie;:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci
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lub niezgodnosci wykonania robét z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
z pbézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

e Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979
r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | -
.,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .

e Dokumenty przetargowe
Umowa, warunki kontraktu

e Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 Tynki

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45410000-4 Tynkowanie
Kategoria robét: 45410000-4 Tynkowanie

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach
zadania p.n.: ,Remont budynku Osrodka Kultury w Czernicy — etap II”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.56. Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét

e (Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Budynek moze posiadac krzywizny w licu Scian ktére nalezy wyrownaé i ubytki w scianach,
ktére nalezy uzupetnié. Catos¢ nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

e Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z wykonaniem tynkéw
wewnetrznych.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnosé
z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i skitad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte".

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
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e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

e Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem Zuzla lub popiotow
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

e Skiad objetosciowych skfadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

e Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robdt.

e Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
2.2.  Warunki przystapienia do robot

e Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

e W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatdw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

e Wykonanie obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- ustawienie i rozbiérke rusztowan
- przygotowanie podtoza
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- 0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- wykonanie tynkéw
- reperacje tynkow po bruzdach i hakach
- czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego

e Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

e W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

¢ Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag

e Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.

e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

e Tynki zwykte kategorii Illl nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

e Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

e Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

6.2.

Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan In-
spektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Za-
prawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.
Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza, - grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate sSlady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

e Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do
spodu stropu.

e Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

e Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

e Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany.
e W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania
i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbidr robot powinien byc potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania robot z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$é m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- wyréwnanie krzywizn sciany i ubytkéw podktadem tynkarskim, budynek moze posiadaé
krzywizny na $cianach.
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidérke rusztowan,
- prace rusztowan
- montaz listew naroznych
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do nigj

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki kontraktu

Dokumentacja projektowa
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SST-B-03 Izolacje

Grupa roboét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robét: 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach ,Remontu budynku
Osrodka Kultury w Czernicy - etap II”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:
e izolacji pionowej Scian fundamentowych

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem roboét izolacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacje umowy (ZRU).

1. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

1. Srodek [A] wg STWIOR - SST-B-02 stosowany do:
gruntowania podtoza w poz. 6,7, d. 1.1.

Sposob wykonania:

Spryskanie preparatem [A] rozcienczonym 1:1 wodg. Preparat gruntujgcy powinien dobrze
wnikng¢ w podioze a powierzchnia powinna by¢é powietrznie sucha, zanim zostanie natozona
pierwsza warstwa powtoki. Pomiedzy warstwami lub na powierzchni powtoki uszczelniajgcej nie
nalezy stosowac preparatu.

Opis produktu:

Bezrozpuszczalnikowy ptynny koncentrat krzemionkujgcy do stosowania w systemach
uszczelnienia i renowacji budowli,. do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie i do
uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotéw. Zuzycie ok. 0,1kg/m?.
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Dane techniczne:
e Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci)
e Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0,5
e Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

2. srodek [B] wg STWIOR - SST-B-02 stosowany do:
wykonania tynkéw w poz. 7, d. 1.1.

Sposob wykonania:

Naniesienie 1 warstwy szlamu catej powierzchni sciany do poziomu terenu.

Opis produktu:

Szybkowigzgca szpachlowka uszczelniajgca. Przeznaczona do wodoszczelnej, szybkiej
naprawy wylomow, zagtebien, ubytkdbw na podiozach mineralnych podczas prac
renowacyjnych, do spoinowania i wyréwnywania powierzchni muru. Do wykonywania faset
uszczelniajgcych. Zuzycie ok. 1,6kg/m2.

Dane techniczne
e Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa
¢ Nasigkliwosc¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/ m2-h0,5
e \Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: < 200

3. srodek [C] wg STWIOR - SST-B-02 stosowany do:
wykonania izolacji w poz. 8, d. 1.1.

Sposob wykonania:

Pierwszg warstwe naktada sie pedzlem lub metodg szpachlowania. Materiat naktada w co
najmniej dwéch warstwach. Drugg warstwe hydroizolacji naktada sie wtedy, gdy pierwsza
warstwa nabierze odpornosci na uszkodzenie. Nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia
materiatu dla poszczegdlnych przypadkéw obcigzenia wodg, kontrolowaé w stanie Swiezym a
dla przypadkow obcigzenia spietrzajgcg sie wodg przesigkajgcg oraz wodg napierajgca
odpowiednio dokumentowaé. Drugg warstwe o wymaganej grubosci naktadaC przez
szpachlowanie lub natryskowo. Jezeli wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniajgcej, nalezy
na catej powierzchni wtopi¢ w pierwszg warstwe tkanine zbrojgcg odporng na alkalia o oczkach
2-3 mm. lzolacje wykonac¢ na $cianie pionowej piwnic w czesci podpiwniczonej, na scianie
fundamentowej w czesci niepodpiwniczonej (osie A-C / 6-9) jak rowniez poprzez projektowang
fasete wyoblajgcg na poziomej ptaszczyznie odsadzki fundamentu i pionowej $ciance tawy do
spodniej krawedzi tawy. Po wykonaniu izolacji wykonac klejenie styropianu ekstradowanego gr
6cm przy uzyciu tego samego srodka [C}.

Opis produktu:

Elastyczna dwusktadnikowa drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca, mostkujgca rysy,
spetniajgca wymagania stawiane wyrobom hydroizolacyjnym typu KMB (grubowarstwowe
powtoki polimerowo-bitumiczne). Konsystencja: pasta

Podstawowe skfadniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypetniacze, dodatki

Zuzycie:

llos¢ naktadanych warstw szlamu uszczelniajgcego: co najmniej dwie

Grupa obcigzen Grubos$¢ warstwy (mm) llo$¢ naktadanego materiatu
(kg/m2)

wilgo¢ gruntowa, nie >3 > 3,75
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spietrzona

woda przesigkajgca

szpachléwka drapana >1,5
klej do przyklejania ptyt >1,5
termoizolacyjnych -

Dane techniczne:

Wytrzymatos¢ na odrywanie: =2 0,5 N/mm?
Mostkowanie rys: = 2 mm (grubos$¢ warstwy 3 mm)
Wodoszczelnosé: brak penetracji, spetnienie wymagan Normy DIN 18195-6:

4. srodek [E] wg STWIOR - SST-B-02 stosowany do:

Izolacje pionowe s$cian fundamentowych z tréjwarstwowej kubetkowa maty
ochronnej z funkcjg oddzielajaca, listwy zamykajacej z klipsami - w poz. 10, d. 1.1.

Sposob wykonania:

Po catkowitym wyschnieciu uszczelnienia uktada sie mate [E] folig poslizgowag do Sciany.
Widknina musi by¢ zawsze od strony gruntu. Klipsy mocuje sie w odstepach ok. 25 cm,
za pomocg dostepnych w handlu $rodkobw do mocowania, dopasowujgc do
przewidywanego poziomu terenu. Na zakonczenie uktada sie listwe zamykajgca

W miejscach naktadania sie pasm maty, folie danego pasma nalezy wsungé¢ pod
widknine przylegajgcego pasma. Po Sciggnieciu tasmy ochronnej pasma sg sklejane ze
sobg. Koncowe, zamykajgce pasmo fgczy sie na co najmniej 30 centymetrowej
szerokosci zaktadke z pasmem pierwszym. W naroznikach zewnetrznych pasmo maty
nalezy zawsze przed montazem zagig¢ wstepnie na catej dtugosci. W dole pasmo maty
przylega szczelnie do rury drenujgcej. Rura drenazu jest otoczona co najmniej 15 cm
warstwg materiatu filtracyjnego (np. zwirem o linii przesiewu B 32) i na co najmniej 30 cm
wchodzgcego na pasmo maty drenujgcej. Podczas wypetniania

grunt nalezy zageszczac warstwami. Najwieksze ziarno gruntu uzywanego do zasypania
wykopu nie powinno miec¢ srednicy wiekszej niz 100 mm. Grunt do wypetnienia nie moze
poza tym zawiera¢ zadnych elementow o ostrych krawedziach,

mogacych przecigé mate.

Zuzycie:

Mata: 1,1 m2/m2

Listwa mocujgca:. 1 mb/mb

Klipy mocujgce listwe: 4 szt/mb

Opis produktu:

Mata drenarska, ktora chroni izolacje przed uszkodzeniami przy zasypywaniu oraz
stanowi pionowy element drenazu. Mata jest wyttaczang folig polietylenowg (z
wyttoczonymi kubetkami) z folig poslizgowag i naklejong widkning polipropylenows.
Zapewnia ona optymalng ochrone hydroizolacji budowlanych.

Dane techniczne:

Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci
Materiat wtdkniny filtrujgcej: polipropylen
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Wysokos¢ kubetkdw: 9 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 350 kN/m2

Zdolnos¢ drenowania: ok. 2,4 I/s m

Objetos¢ powietrza miedzy kubetkami: > 7,9 I/m2

Wiasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na gnicie,
nie stanowi zagrozenia dla wody pitne;j

Wytrzymatos¢ tgczenia przy taczniku/gwozdziu w murze: ok. 420 N/ztgcze

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

e Rodzaje sprzetu uzywanego do robot izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatow izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora

nadzoru).

Wyszczegolnienie robdt przy wykonaniu robét izolacyjnych:

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
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6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych

d)

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robot:

po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,

po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
rejestracje usterek (nierownosci, pekniec i ubytkbw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),

sprawdzenie poprawnosci spadkow podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i
spadkow kanalikow sciekowych,

sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j,

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,

rejestracje wszelkich usterek (uszkodzehh mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.).

W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania

pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robot izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

a)

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzac w nastepujgcych fazach wykonywania robot:

po dostarczeniu materiatdw na budowe,

po przygotowaniu podtoza,

po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed zakryciem izolaciji.

Przy odbiorze materiatdbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych.

Sprawdzenie materiatbw powinno by¢é dokonane z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana

Odbioér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania
wymaganej wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta k przegrody,

sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegodlnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,

w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie o z materiatami
zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej,
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00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentéw
materiatéw izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m? powierzchni robét

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmnie;:
ocene wynikoéw badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania rob6t z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatéw

8.4. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$é m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
. dostarczenie materiatow,
« przygotowanie stanowiska pracy (montaz rusztowan, czas pracy rusztowan).
. przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
« zagruntowanie podtoza
. przyklejenie izolacji przy montazu na mokro.
« wykonanie rusztu i montaz izolacji przy montazu na sucho
. uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

e PN-EN 15814+A2:2015-02 - Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami
do izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania

e EN 14891: 2012 + AC: 2012 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci cieklej
pod ptytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie

e PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czesc¢ 1: Zaprawa tynkarska

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do muréw

e PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 3: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

e PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 4: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)
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e PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc 7: Okreslenie zawartosci
powietrza w swiezej zaprawie

e PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy
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SST-B-04 Pokrycie dachowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Kategoria robét: 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach ,Remontu
budynku Osrodka Kultury w Czernicy - etap II”.

1.1.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych specyfikacjg

Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z
bvlachodachdéwki. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie
wiasciwosci materiatow, sposobu wykonania robot, wymagan dotyczgcych wykonania
pokry¢ oraz ich odbioréw. Specyfikacja obejmuje rowniez wymagania dotyczgcych
wykonania obrobek blacharskich i pokrycia blachg koszy dachowych oraz montazu
urzgdzen do odprowadzania wod opadowych.
Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

e odbior podioza (podktadu) pod pokrycie

e wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej SBS 5,2mm na

wiokninie poliestrowej

e montaz rynien i rur spustowych do odprowadzania wéd opadowych

e Remont (rozbidérka i odtworzenie kominow z cegty klinkierowe;j

e Montaz i demontaz rusztowan i stanowisk pracy na wysokosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST

~YVymagania ogoélne” pkt 4. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot
pokrywczych dachowkg cementowg powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty podstawowe
- papa termozgrzewalna SBS na wiokninie poliestrowej gr 5,2 mm.
- obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej 0,55mm
- cegta klinkierowa petna w kolorze ceglastym 25x12x6,5
- blacha tytan-cynk 0,6mm.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i

specyfikacji technicznej
— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

(dokumenty towarzyszgce wysyice powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci

i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobéw
nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem

do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
wyrobdéw do wykonania pokrycia. Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji
dekarskich prace zwyzki i specjalistycznych drabin do montazu pokrycia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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4.2. Transport materiatow:

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7. .
5.2. Warunki przystgpienia do robot pokrywczych blachodachéwkg

Do wykonywania robot pokrywczych mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i

przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢

wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewoddow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindw z cegty klinkierowej,

— spoinowanie komindw,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych
kominach, wiezach.

Wykonanie pokrycia z papy

Istniejgce pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Pecherze
starej papy nacigé, podsuszyé palnikiem i podklei¢. Niewielkie nieréwnosci podfoza
zniwelowaé poprzez zgrzanie 2-3 warstw pap podkiadowych. Stare pokrycia nalezy
dziurawi¢ (od 10 otworédw na 1 m2 dachu) celem udroznienia i umozliwienia
odprowadzenia wilgoci spod istniejgcych warstw papowych. W celu polepszenia
przyczepnosci podtoza papowego powierzchnie zagruntowac srodkiem bitumicznym. Po
zagruntowaniu podfoza musi ono dobrze wyschnaé, tworzac jednolitg powtoke. Srodek
gruntujgcy nalezy wcieraC za pomocg szczotki lub watkaw suche, czyste i dojrzate
podtoze. Piyty laminowane jednostronnie PSK o grubosci 16 cm mocowaé do podtoza
klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej). Klej nanosi sie pasmowo 3-4 paski
szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1Tm —(zuzycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2). W przypadku
klejenia klejem, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy dodatkowo mocowac za
pomocg tgcznikbw mechanicznych lub zwiekszy¢ zuzycie kleju. Jako warstwe wierzchnig
nalezy stosowaC pape zgrzewalng modyfikowang SBS przeznaczong do
jednowarstwowych pokry¢ dachowych. Pape nalezy zgrzewac¢ na catej powierzchni do
ptyty laminowanej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
(12 cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady
czotlowe zgrzewa¢ na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypaé posypkg mineralng w tym
samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia. Zuzycie materiatu:ok. 1,22 m2
papy na 1 m2 podtoza. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych
SBS, mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac
dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Na pionowych elementach tj. murek attyki, uskok dachu oraz kominy powierzchnie nalezy
réwniez zagruntowac srodkiem asfaltowym na wysokos¢ min 30 cm. Aby nie zatamywac

papy pod katem 900 oraz zapobiec odklejenie sie papy na krawedzi styku potaci
dachowejz powierzchnig pionowg stosuje sie listwy styropianowe laminowane papgo
przekroju trojkgtnym 5 x 5 cm tzw. izokliny. Zgrzew papy podktadowej poza izoklinem,
zaréwno na potaci dachowej, jak i na elemencie pionowym, powinien wynosi¢ min 12 cm.
Aby zapobiec miejscowemu zgrubieniu, wyprowadza sie pape nawierzchniowg ok. 10 cm
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poza krawedz papy podktadowej. Pape nawierzchniowa nalezy wyprowadzi¢ na wierzch
attyki i wykonujemy obrdbke blacharskg. Na scianie komindw na powierzchni pionowej
papy nalezy dodatkowo przymocowac listwg dociskowg (odlegtos¢ pomiedzy punktami
zamocowan ok. 25 cm). Styk listwy ze $ciang wypetniamy uszczelniaczem na bazie
bitumu. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem nalezy zamontowac
kominki wentylacyjne. W miejscach ich ustawienia nalezy wycig¢ otwory zaréwno w
izolacji termicznej, jak i w uktadanej warstwie papy. Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do
kotnierza kominka i do podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy uszczelni¢ kitem
trwale plastycznym. Nalezy korzysta¢ z typowych kominkow wentylacyjnych ustawianych
na izolacji termicznej wyposazonych dodatkowo w kanalizator — element z tworzywa
wstawiany pod warstwe termoizolacyjng o $rednicy wezszej niz tubus kominka. (1
kominek wentylacyjny na 50 m2).

Wykonanie obrébek blacharskich wraz z montazem

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej

Ciecia blach nalezy dokonywac przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn.

Obroébki gzymsow wykonac z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego,
tgczy¢ ze sobg na rgbek stojgcy. Elementy mocujgce i ztgczeniowe nalezy dobraé
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kolor Ral 8011.

Montaz rynien dachowych

Materiat: stal ocynkowana, malowana w kolorze: RAL 8011. Spadki rynien powinny by¢
nie mniejsze niz 0.5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej
niz brzeg wewnetrzny. Potgczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.

Montaz rur spustowych

Materiat: stal ocynkowana, malowana w kolorze: RAL 8011.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2m.
Rury spustowe powinny by¢ tgczone na zaktad dtugosci minimum 20mm. Rury nalezy
mocowac do Sciany za pomocg przykrecanych obejm. Obejmy mocowac do sciany za
pomocg kotkdw .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmowaé: -sprawdzenie
przyklejenia papy — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne -sprawdzenie
prawidtowosci spadkéw i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzac¢ gtéwnie w
miejscach naraSonych na zatrzymywanie sie wody, badanie nalezy przeprowadzié
bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna réwniez wykonac
przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz
15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia
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lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow. Zauwazone usterki nalezy oznaczyc¢
w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia. Nalezy
przeprowadzié:

Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnosc, jakos¢ potgczen, sposob mocowania do konstrukciji).

Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkoéw, uszczelnieh elementéw
sktadowych, prawidtowosci mocowania rynhakow).

Kontrole wykonania rur spustowych, ich szczelnos¢ i sposéb montazu do $ciany.

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych, w szczegdlnosci w
zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podkfadu,
— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych
naleZy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
sznura murarskiego lub drutu napietego, poziomnicy,

trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy
zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8..

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywczych.

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr podktadow i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.16.4.2.7.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadoéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami PN-61/B-10245.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz
obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podkfadu bgdz obréobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Dla pozycji zwigzanych z kryciem dachu,

ptaci sie za ustalong ilo$é m? pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz i demontaz rusztowan, zwyzki, dzwigu, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— odbiodr i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem wszystkich
przewidzianych w dokumentacji projektowej elementdw systemowych pokrycia,

Dla pozyciji zwigzanych z wykonywaniem obrobek blacharskich,

ptaci sie za ustalong ilos¢ m? blachy wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz, praca i demontaz rusztowan, zwyzki, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

— wykonanie kompletnej szczelnej obrobki blacharskiej z blachy

Dla pozyciji zwigzanych z montazem rynien

ptaci sie za ustalong ilos¢ 1mb rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— montaz, praca i demontaz rusztowan, zwyzki, drabin specjalistycznych.

— prace sprzetu

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan

— odbiodr i oczyszczenie podktadu z tat,

— montaz rynny lub rury spustowej wykonanej indywidualnie z blachy tytanowo-cynkowe;j
anodowanej z wykonaniem podtgczen, montazem ksztattek
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— wykonanie konstrukcji mocujgcej i maskujgcej pod rynny (deski czotowej) wraz z
wykonczeniem potgczen i krawedzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na koroz;ji.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢
lIl') Arkady, Warszawa 1990 r.,
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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SST-B-05 Roboty elewacyjne

Grupa roboét: 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robét: 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach ,Remontu budynku
Osrodka Kultury w Czernicy - etap II”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie docieplen faktury elewacyjnej wraz z malowaniem faktury
farbg silikonowa.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

» Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

. Rl/ir?li(%jvsvza specyfikacja obejmuje catos¢ roboét zwigzanych z wykonaniem

wewnetrznych i zewnetrznych.
« Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz

zgodnos¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Zarzgdzajgcego

Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

+ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptaciji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).
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2. MATERIALY

2.1.TYNKI DO UZUPELNIENIA ELEWCJI PO SKUCIU 50% GLUCHYCH TYNKOW

Stosowac tynk mozliwy do potozenia jednorazowego w grubosci do 20mm.

Parametry tynku:
Deklarowane wialthwoid ulytkowe
Zasadnicze charakterystylkl Wihaschwoicl uiythowe System Zharmonizowana
OIWSWL  apecylikacjs technicona

Reakeia na ogierh AZ-x1, system & EM 998-1-2046
Masigkliwosd wodg W, 0 EM 995812006
Prrycoepnost do betonu z 0,25 Mfmm* / Aodzal pekniecia B EN 998-1:2016
Trwalasd NPD EM D9E-1-201E
Substancie niebezplecne WL EM 888-1:2016
Wispdlczynnik, oparu dyluzyinego pary wodnej - 27 EM 90E-1:2046
Preewndnods ceping S 0,82 WHmM®*K] diz P =50 % EMN 99812006
Przewndnoic cieplna S OB WHM* K] w P =00% EM 998-1:2006

2.2. TYNK NAWIERZCHNIOWY DROBNOZIARNISTY

Stosowacé tynk mineralny nawierzchniowy szlachetny, o bardzo wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, produkt odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, hydrofobizowany, z wysokiej jako$ci ziarnami marmuru, ze zt6z
naturalnych.

Deklarowane wiaidciwosici uiythkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiadchwodici uiytkowe Zharmeonizowana
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogier Al EM 998-1:2016
Masiakliwodt woda W2 EN 998-1:2016
Prayczepnost do betonu =0,08 Nfmm? [ Rodza) pekniecia B EM 998-1:2016
Trwahosd NPD EM 998-1:2016
Substancje niebezpieczne MNP EM 998-1:2016
Wspdtczynnik, oporu dyfuzyjnego pary wodnej =20 EM 998-1:2016
Preewodnost cieplna =045 W/[m*K) dla P =50 % EM 998-1:2016
Przewodnodt ceplna 2049 W/ m*Klw P =90% EM 998-1:2016

2.3. FARBA DO MALOWANIA ELEWACJI

Catosc elewacji malowac farbami silikonowymi z otwartg dyfuzjg pary z utrzymaniem
kolorystyki o oporze dyfuzyjnym..

Jako baze zastosowac kolor NCS-S1020-Y10R.
Cokét malowacé farbg w kolorze NCS S0502Y.
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Parametry farby:
Farba elewacyjna naturalna ochrona przed glonami i grzybami, bez biobdjczej warstwy
ochronnej

. Normal przepis Wartos¢/ .

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestosé EN ISO 2811 1,4-1,6 glcm?®
Réwnowazna dyfuzyjnie i .
grubos¢ warstwy powietrza EN 1062 -3 0.01m V1 duzy
: <0,05

Absorbcja wody w EN 1062-1 kg/(m?h®) W3 mata
Wspoigzynmk. oporu EN ISO 7783 50 usredplona
dyfuzyjnego pary wodnej y wartosé
Potysk EN 1062-1 potysk: mat G3
Grubos¢ suchej warstwy EN 1062-1 160 ym E3 > 100; = 200
Uziarnienie EN 1062-1 <100 pm S1 drobne

Skfad: dyspersja polimerowa dwutlenek tytanu wypetniacze silikatowe wypetniacze
organiczne woda glikoeter alkohole $rodek hydrofobizujgcy zageszczacz $rodek
przeciwpienigcy dyspergatory srodek konserwujgcy powioki na bazie izoproturonu /
terbutryny Srodek konserwujgcy powioki na bazie 3-jodo-2-propynylu (IPBC) srodek
konserwujgcy na bazie 1,2-benzoizotiazolin-3-onu (BIT) srodek konserwujgcy na bazie
bronopolu (INN)

24. REMONT WATKU CEGLANEGO
(wg opisu wykonania robét — pkt 5.4. SST-B-05).

Produkt nr 1 parametry:

Srodek biobdjczy/ impregnat profilaktyczny do zwalczania mikroflory. Roztwér biocydow
oparty na chlorku bezalkoniowym, do usuwania glonow, grzybdéw, porostow, mchow z
powierzchni i profilaktycznie do impregnaciji.

Kolor: bezbarwny, do lekko zéttawego

Odczyn pH (20 °C) 7,5

Produkt nr 2 parametry:

Pasta czyszczgca z fluorkiem amonowym, do usuwania ciemnych miejskich
zanieczyszczen

Nosnik woda

Lepkos¢ okoto 1800 mPa-s

Odczyn pH (20 °C) okoto 5,0

Produkt nr 3 parametry:

Preparat rozpuszczalnikowy do wzmacniania oparty na estrach etylowych kwasu
krzemowego.

Gestosé (20 °C) 0,80 g/cmt

Zawarto$¢ substancji czynnej ok. 20 % wag.
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Kolor przezroczysty do lekko metnego
System katalityczny neutralny

Produkt nr 4 parametry:

Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, na bazie estréw kwasu krzemowego
Gestosé (20 °C) 0,98 g/cmt

Zawarto$¢ substancji czynnej ok. 99 % wag.

Kolor przezroczysty do lekko metnego, ew nieznacznie zottawy

System katalityczny neutralny

Produkt nr 5 parametry:

Mineralna, barwiona w masie zaprawa do uzupetniania ubytkow cegty
Gestos¢ nasypowa ok. 1,7 kg/dm3

Wytrzym. na rozcigganie po 7 dn. ok. 4

przy zginaniu po 28 dn. ok. 5 N/mm2,

Wytrzym. na sciskanie normalna > 13 N/mm2,

miekka > 8N/mm2

Modut elast. Younga (DIN 1048) normalna ok. 11 kN/mm2
miekka ok. 7 kN/mm2

Najwieksze ziarno drobnoziarnista 0,2 mm,

Wytrzymatosé na odrywanie 28d ok. 0,5 N/mm2

Produkt nr 6 parametry:

Wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa spoinowa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm2 (M5)
Dynamiczny modut Younga po 28 dobach > 7.000 N/mm,
Najwieksze ziarno okoto 1 mm, Pory otwarte okoto 30% obj.

Produkt nr 7 parametry:

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujgcy na bazie silanow/siloksanéw
Nosnik zdearomatyzowane weglowodory

Gestos¢ (20 °C) ok. 0,80

Lepkos¢ (czas wyptywu) w s w kubku DIN 2 ok. 44

Baza substanciji czynnej silan/siloksan

Zawarto$¢ subst. czynnej w % wag. ok. 7

Temp. zaptonu > 30

Kolor: bezbarwny

2.5. UZUPELNIANIE UBYTKOW W PLYTKACH | CEGLACH
W celu uzupetnienia ubytkéw w parapetach — brakuje 50% ptytek ceramicznych
szkliwionych, stosowa¢ materiaty podobne, nowe lub odzyskane z obiektéw zabytkowych

realizowanych w podobnym okresie — koncowka XIX wieku.

Parapety — ptytka ceramiczna szkliwiona w kolorze antracytowym:
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Elewacja — cegta klinkierowa petna w kolorze ceglastym.

2.6.

BALUSTRADA

Przewiduje sie wykonanie remontu balustrad, w sposéb polegajacy na:

1.

NoOORWN

o

zdemontowac catg balustrade na okres prowadzenia robét demontujgc nity tgczgce
poszczegoblne przesta

wycig¢ petne skorodowane fragmenty balustrady

wspawac nowe fragmenty o identycznym przekroju

zeszlifowa¢ spawy

wyczysCi¢ od rdzy pozostate fragmenty balustrady

pomalowac 2x minig oczyszczone elementy

pomalowac¢ farbg do metalu w kolorze czarnym zabezpieczong antykorozyjnie
balustrade.

znitowac poszczegoine przesta

SST-B-05
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3. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.

4. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2

Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po
stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robot tynkarskich

Roboty wykonaé zgodnie 2z projektem technicznym, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne" oraz
instrukcjami montazowymi producentéw materiatdw wykonczeniowych, a takze
poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow i sprzetu
ustawienie i rozbiorke rusztowan
przygotowanie podtoza
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
wykonanie naroznikéw z profili aluminiowych
reperacje tynkow poluzowanych
czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usungc¢ 10-proc.roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag
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5.4. Renowacja (remont) watku ceglanego
Etapy renowacji watku ceglanego.

1. Mechanicznie wykué wszystkie niefachowe naprawy cegly i spoin.
Neutralizacja zarodnikéw mikroflory na elewaciji

Zeszczotkowaé porosty i mchy. Podtoze nasgczy¢ impregnatem profilaktycznym /
srodkiem do zwalczania zarodnikéw glonéw, mchéw, porostéw — produkt nr 1. Gotowy
roztwor nanieS¢ na powierzchnie a nastepnie zmy¢. W razie potrzeby czynnosc
powtorzy¢. Jako produkt dziatajgcy profilaktycznie nanies¢ i nie sptukiwac.

2. Oczyszczenie ciemnych nawarstwien z powierzchni

Ciemnobrunatne zabrudzenie powierzchni cegty usung¢ pastg fluorkowg — produkt nr 2.
Paste nanies¢ pedzlem lub watkiem na suchg powierzchnie. Nastepnie miejscowo
przetrze¢ szczotkg wieksze, intensywne zabrudzenia. Po ok. 5 minutach dokfadnie zmy¢
gorgcg wodg pod cisnieniem. Przed zastosowaniem preparatu na catej elewacji wykonac¢
powierzchnie probng.

3. Wzmocnienie / konsolidacja strukturalna

Kruche, osypujgce sie cegty utwardzi¢, nanoszgc pedzlem lub natryskowo ciekty preparat
oparty na estrach kwasu krzemowego. Zaleca sie wspolnie zastosowac preparat lekko
wzmacniajgcy produkt nr 3 a bezposrednio po jego wchionieciu, Produkt nr 4. . W
normalnych warunkach (20 °C / 50% wilgotno$ci wzglednej powietrza) wytrgcanie spoiwa
krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach.

4. Wypetnienie ubytkéw lica cegty

Ubytki w cegle wypetni¢ barwiong w masie, zaprawg mineralng o dobranym uziarnieniu i
twardosci — produkt nr 5. Zmieszanie mas o kolorze ceglasto - pomaranczowym, ceglasto
- czerwonym i starej bieli w odpowiednich proporcjach pozwoli uzyska¢ wiele odcieni
zaprawy. Wytworzenie warstwy sczepnej/ kontaktowej dla zaprawy naprawczej umozliwi
dodatek polimeru do wody zarobowej. Zaprawe naktada¢ na warstwe kontaktowg
~Swieze na swieze”, warstwami o grubosci od 1,5 do 3 cm.

5. Spoinowanie
Rekonstrukcje fug przeprowadzi¢ zaprawg mineralng, dopasowang technicznie
i kolorystycznie. Otwartg spoine nalezy wstepnie zmoczy¢, zaprawe o konsystencji
,wilgotnej ziemi” wcisng¢ dwuwarstwowo kielnig spoi ndbwkg — produkt nr 6, aby uzyskac
zwartg strukture. Przed zwigzaniem zaprawy uformowac ksztatt i fakture spoiny.

6. Hydrofobizacja
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Po zwigzaniu zapraw naprawczych i spoin, elewacje nalezy doktadnie i gteboko
zabezpieczy¢ w  procesie  hydrofobizacji produktem nr 7  zawierajgcym
alkiloalkoksysiloksan w rozpuszczalniku organicznym. Impregnat nanosi¢ na suche
podtoze, metodg polewania bezcisnieniowego, az do nasycenia. Alternatywnie w
przypadku lekko wilgotnego podtoza. Zastosowa¢ wodny $rodek hydrofobizujgcy na
bazie silanowo/siloksanowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

« Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania jakosciowe
materiatu, przedktadajgc Inspektorowi stosowne dokumenty dopuszczajgce,
- Zastosowany styropian winien by¢ wyprodukowany 90 dni przed zastosowaniem.
+ Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. oraz instrukcjg ITB nr 334/2002 i powinny umozliwi¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci warstw do podtoza, - grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi scian
- wykonczenie na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
» Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
* Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci lub uszkodzenh po rusztowaniach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

» Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
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Scian w stanie surowym.

» Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

* Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robaét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

» Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany.
« W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac¢ co
najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowag. Do protokotu powinny by¢
dofgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa pfatnosci

Placi sie za ustalong ilo$é m? powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw i sprzetu
ustawienie i rozbiorke rusztowan
przygotowanie podtoza i jego oczyszczenie
reperacje tynkéw poluzowanych
czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego

Uwaga:
Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszelkie roboty
tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania robot
podstawowych oraz:
- wyrownanie pfaszczyzn scian w przypadku stwierdzenia
krzywizn i

odchytek od pionu.
- odbicia poluzowanych tynkéw
- uzupetnienia tynkow
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9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykon
czeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pozniejszymi
Zmianami

» Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30
kwietnia
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

« Dokumenty przetargowe
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