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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

nazwa inwestycji: „Remont budynku Ośrodka Kultury w Czernicy – etap II” 
lokalizacja:            Czernica, ul. Wolności 39, działka nr 3563/230 
rodzaj inwestycji:    roboty ogólnobudowlane 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:  Gmina Gaszowice 
                        ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z adaptacją budynku dworu obejmują: 
SST-B-01 Roboty przygotowawcze   
SST-B-02 Tynki  
SST-B-03 Izolacje  
SST-B-04 Pokrycie dachowe  
SST-B-05 Roboty elewacyjne 
SST-IE-01 Instalacje elektryczne 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

1.4.1.  Projekt budowlano-wykonawczy 
 
Projekt budowlano-wykonawczy w branżach: 
- inwentaryzacja 
-  architektura,  
-  konstrukcja,  
 
1.4.2.   Przedmiar robót będący poglądem na przewidzianą technologię realizacji oraz przyjęty 
zakres realizacji do wyliczenia wartości zadania. 
 

1.4.3.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 

 
SST-B-01 Roboty przygotowawcze   
SST-B-02 Tynki  
SST-B-03 Izolacje 28 
SST-B-04 Pokrycie dachowe  
SST-B-05 Roboty elewacyjne 
SST-IE-01 Instalacje elektryczne 
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1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. Przedmiar robót  
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą w opisie przedmiotu 
Zamówienia, jakiekolwiek opuszczenia w ilościach przedmiaru robót nie zwalniają Wykonawcę 
w obowiązku wykonania robót. 
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilości robót podstawowych, robót 
towarzyszących i tymczasowych są niewystarczające od przyjętych przez projektanta w 
przedmiarach, Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej danej pozycji swą 
indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej ilości. Ponadto Wykonawca 
kalkulując cenę ryczałtową brutto może dopisać w kosztorysie ofertowym własne 
pozycje przedmiarowe, jeśli stwierdzi, że wymaga tego specyfika wykonania robót 
stanowiąca całokształt kalkulacji ceny. 
 
 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, 

 
1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 



ST-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 - 5 - 

 

1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 



ST-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 - 6 - 

zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy (Inspektor nadzoru inwestorskiego) 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów (osadnika wybieralnego) zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1)  dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
2)  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, który przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robót. 
Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca 
wykona we własnym zakresie a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie 
jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest 
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery 
i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne od istniejącej 
przestrzeni. Koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich 
Wykonawca uwzględni w cenie robót podstawowych. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
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przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4.  Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. Wykonawca jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu 
budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostać przesłana również drogą 
faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki projektującej. Kierownik budowy jest 
zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym 
nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. 
 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco  
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 

• Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
• Pozwolenie na budowę ; 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinie ekspertów i konsultantów,  
• Korespondencja dotycząca budowy. 

 
 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 



ST-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 - 10 - 

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 
• Dokumentacja powykonawcza 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie  
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 
się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy  
w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych  
w umowie. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. W przypadku konieczności opracowania rysunków przez jednostkę 
projektową, należy przewidzieć 7 dni roboczych na ich wykonanie przez autora. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
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przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
 

4.3.  Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
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użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta  na 
2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy i Autora projektu. 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

7.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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7.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 

8.   OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Uwaga! 
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Zamawiający nie uzna obmiaru robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją lub zasadami ich 
przedmiarowania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku 
wykonania większej ilości wykopów niż przewidzianych w przedmiarach jak również za skutki 
związane z ich uzupełnieniem zasypkami.  Zamawiający nie ponosi również żadnej 
odpowiedzialności finansowej za większą od przyjętej w przedmiarach ilość rusztowań lub czas 
pracy rusztowań. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilości robót 
podstawowych, robót towarzyszących i tymczasowych są niewystarczające od 
przyjętych przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej danej pozycji swą indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej 
ilości. Ponadto Wykonawca kalkulując cenę ryczałtową brutto może dopisać w 
kosztorysie ofertowym własne pozycje przedmiarowe, jeśli stwierdzi, że wymaga tego 
specyfika wykonania robót stanowiąca całokształt kalkulacji ceny. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo  
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone  
w tonach lub kilogramach. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych. Wykonawca powinien przewidzieć w cenie jednostkowej robót 
podstawowych koszty związane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej 
Straży Pożarnej, Inspekcję Pracy i Jednostkę Nadzoru Budowlanego. Uwzględnić powinien 
również koszty oznakowania i wyposażenia p-pożarowego.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  
• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz 

z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 
1227) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 14 kwietnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 
520). 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165). 

 

UWAGA: 

W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej zadania: 
„Remont budynku Ośrodka Kultury w Czernicy – etap II”, w skład 
której wchodzi projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbiory robót budowlanych, przedmiary robót i 
kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci 
materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako 
przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych 
wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie 
realizacji zadania inwestycyjnego. Użyto znaki towarowe ze względu 
na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisania 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 
Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, 
technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w 
stosunku do przyjętych w dokumentacji.  
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SST-B-01 Roboty przygotowawcze  
 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania  
w ramach „Remontu budynku Ośrodka Kultury w Czernicy – etap II”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 
• prac rozbiórkowych  
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 

stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2,00 m, 
• wyrównać stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbędnych dróg technologicznych. 
• zlecić na koszt Wykonawcy nadzory branżowe odpowiednim służbom administrującym sieć 

wodociągową, energetyczną. 
• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn  
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
 5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  

z ZRU 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 
• Wykonanie tymczasowej konstrukcji podpierającej więźbę dachową na czas remontu 

stropów. 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 

rodzaju sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w 
obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 
celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 
itp., 
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• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno  -
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 
Uwagi! 
 

- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
6.3. Kontrola  jakości  prac  pomiarowych   
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
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lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 

r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 Tynki 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
Kategoria robót:  45410000-4 Tynkowanie 

 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach 
zadania p.n.: „Remont budynku Ośrodka Kultury w Czernicy – etap II”. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Budynek może posiadać krzywizny w licu  ścian które należy wyrównać  i ubytki w ścianach, 

które należy uzupełnić. Całość należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.  
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków 

wewnętrznych.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 
• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
2.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że  
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 

• Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

• Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-
10100p.3.3.2. 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100p.3.3.1. 
• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
• Tynki zwykłe kategorii IIII należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  

w  sposób standardowy. 
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 

narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 



SST – B - 02 
 - 25 - 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań In-
spektorowi nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Za-
prawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży,                                       
- przyczepności tynków do podłoża, -  grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  

w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu.  

• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne 

 
• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany.  
• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  

i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałowe 

 
8.4. Podstawa płatności 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– wyrównanie krzywizn ściany i ubytków podkładem tynkarskim, budynek może posiadać 
krzywizny na ścianach. 

– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– pracę rusztowań 
– montaż listew narożnych 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

9.1. Normy  
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 

9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-

czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-03 Izolacje 
 

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach „Remontu budynku 
Ośrodka Kultury w Czernicy  - etap II”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 
• izolacji pionowej ścian fundamentowych 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z  Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru) 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
 
1. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 

1. środek [A] wg STWiOR - SST-B-02 stosowany do: 
gruntowania podłoża w poz. 6, 7, d. 1.1. 

 
Sposób wykonania:  
Spryskanie preparatem [A] rozcieńczonym 1:1 wodą. Preparat gruntujący powinien dobrze 
wniknąć w podłoże a powierzchnia powinna być powietrznie sucha, zanim zostanie nałożona 
pierwsza warstwa powłoki. Pomiędzy warstwami lub na powierzchni powłoki uszczelniającej nie 
należy stosować preparatu. 
 
Opis produktu: 
Bezrozpuszczalnikowy płynny koncentrat krzemionkujący do stosowania w systemach 
uszczelnienia i renowacji budowli,. do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie i do 
uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Zużycie ok. 0,1kg/m2. 
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Dane techniczne:  

• Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)  
• Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2�h0,5  
• Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)  

 
 

 
2. środek [B] wg STWiOR - SST-B-02 stosowany do: 

wykonania tynków w poz. 7, d. 1.1. 

Sposób wykonania:  
Naniesienie 1 warstwy szlamu całej powierzchni ściany do poziomu terenu. 
Opis produktu: 
Szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca. Przeznaczona do wodoszczelnej, szybkiej 
naprawy wyłomów, zagłębień, ubytków na podłożach mineralnych podczas prac 
renowacyjnych, do spoinowania i wyrównywania powierzchni muru. Do wykonywania faset 
uszczelniających. Zużycie ok. 1,6kg/m2. 
 
Dane techniczne 

• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa 
• Nasiąkliwość powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/ m2�h0,5 
• Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200 

 
3. środek [C] wg STWiOR - SST-B-02 stosowany do:  

wykonania izolacji w poz. 8, d. 1.1. 

Sposób wykonania:  
Pierwszą warstwę nakłada się pędzlem lub metodą szpachlowania. Materiał nakłada w co 
najmniej dwóch warstwach. Drugą warstwę hydroizolacji nakłada się wtedy, gdy pierwsza 
warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Należy przestrzegać minimalnego zużycia 
materiału dla poszczególnych przypadków obciążenia wodą, kontrolować w stanie świeżym a 
dla przypadków obciążenia spiętrzającą się wodą przesiąkającą oraz wodą napierającą 
odpowiednio dokumentować. Drugą warstwę o wymaganej grubości nakładać przez 
szpachlowanie lub natryskowo. Jeżeli wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniającej, należy 
na całej powierzchni wtopić w pierwszą warstwę tkaninę zbrojącą odporną na alkalia o oczkach 
2-3 mm. Izolację wykonać na ścianie pionowej piwnic w części podpiwniczonej, na ścianie 
fundamentowej w części niepodpiwniczonej (osie A-C / 6-9) jak również poprzez projektowaną 
fasetę wyoblającą na poziomej płaszczyźnie odsadzki fundamentu i pionowej ściance ławy do 
spodniej krawędzi ławy. Po wykonaniu izolacji wykonać klejenie styropianu ekstradowanego gr 
6cm przy użyciu tego samego środka [C}.      
Opis produktu: 
Elastyczna dwuskładnikowa drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca, mostkująca rysy, 
spełniająca wymagania stawiane wyrobom hydroizolacyjnym typu KMB (grubowarstwowe 
powłoki polimerowo-bitumiczne). Konsystencja: pasta 
Podstawowe składniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypełniacze, dodatki 
Zużycie: 
Ilość nakładanych warstw szlamu uszczelniającego: co najmniej dwie 
 
Grupa obciążeń  

 

Grubość warstwy (mm)  
 

Ilość nakładanego materiału 
(kg/m2)  

 

wilgoć gruntowa, nie               > 3 
 

             > 3,75  
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spiętrzona  
woda przesiąkająca  

 

szpachlówka drapana  
 

- 

             > 1,5  
 

klej do przyklejania płyt 
termoizolacyjnych  

 - 

             > 1,5  
 

 
 
 
Dane techniczne: 

• Wytrzymałość na odrywanie: ≥ 0,5 N/mm² 
• Mostkowanie rys: ≥ 2 mm (grubość warstwy 3 mm) 
• Wodoszczelność: brak penetracji, spełnienie wymagań Normy DIN 18195-6: 

 
 
 

4. środek [E] wg STWiOR - SST-B-02 stosowany do:   
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z trójwarstwowej kubełkowa maty 
ochronnej z funkcją oddzielającą, listwy zamykającej z klipsami - w poz. 10, d. 1.1. 
 
 

            Sposób wykonania:  
Po całkowitym wyschnięciu uszczelnienia układa się matę [E] folią poślizgową do ściany. 
Włóknina musi być zawsze od strony gruntu. Klipsy mocuje się w odstępach ok. 25 cm, 
za pomocą dostępnych w handlu środków do mocowania, dopasowując do 
przewidywanego poziomu terenu. Na zakończenie układa się listwę zamykającą  
W miejscach nakładania się pasm maty, folię danego pasma należy wsunąć pod 
włókninę przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze 
sobą. Końcowe, zamykające pasmo łączy się na co najmniej 30 centymetrowej 
szerokości zakładkę z pasmem pierwszym. W narożnikach zewnętrznych pasmo maty 
należy zawsze przed montażem zagiąć wstępnie na całej długości. W dole pasmo maty 
przylega szczelnie do rury drenującej. Rura drenażu jest otoczona co najmniej 15 cm 
warstwą materiału filtracyjnego (np. żwirem o linii przesiewu B 32) i na co najmniej 30 cm 
wchodzącego na pasmo maty drenującej. Podczas wypełniania 
grunt należy zagęszczać warstwami. Największe ziarno gruntu używanego do zasypania 
wykopu nie powinno mieć średnicy większej niż 100 mm. Grunt do wypełnienia nie może 
poza tym zawierać żadnych elementów o ostrych krawędziach, 
mogących przeciąć matę. 
Zużycie:  
Mata: 1,1 m2/m2    
Listwa mocująca:. 1 mb/mb   
Klipy mocujące listwę:  4 szt/mb   
 

            Opis produktu: 
Mata drenarska, która chroni  izolację  przed uszkodzeniami przy zasypywaniu oraz 
stanowi pionowy element drenażu. Mata jest wytłaczaną folią polietylenową (z 
wytłoczonymi kubełkami) z folią poślizgową i naklejoną włókniną polipropylenową. 
Zapewnia ona optymalną ochronę hydroizolacji budowlanych.  
 
Dane techniczne: 
Materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstości 
Materiał włókniny filtrującej: polipropylen 
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Wysokość kubełków: 9 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: 350 kN/m2 
Zdolność drenowania: ok. 2,4 l/s m 
Objętość powietrza między kubełkami: > 7,9 l/m2 
Właściwości chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na gnicie, 
nie stanowi zagrożenia dla wody pitnej 
Wytrzymałość łączenia przy łączniku/gwoździu w murze: ok. 420 N/złącze 

 
3 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 
 
 

4 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów izolacyjnych, a także poleceniami ZRU (Inspektora 
nadzoru). 
 
Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
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6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
 

a) Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 
• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
• po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 

przecieki 
b) Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
• rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 
• sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i 

spadków kanalików ściekowych, 
• sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
c) Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
• sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 
na przecieki, 

• rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.). 

 

d) W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

 
6.2.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 
 

a) Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
• po dostarczeniu materiałów na budowę, 
• po przygotowaniu podłoża, 
• po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 
• Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 

wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. 

• Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
• sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
• sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 
b) Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
• sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
• sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 
• sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy 

zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 
• w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami 

zawierającymi w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 
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oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentów 
materiałów izolacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałów 

 
8.4. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie stanowiska pracy (montaż rusztowań, czas pracy rusztowań). 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie podłoża 
• przyklejenie izolacji przy montażu na mokro. 
• wykonanie rusztu i montaż izolacji przy montażu na sucho 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
• PN-EN 15814+A2:2015-02 - Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami 

do izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania  
• EN 14891: 2012 + AC: 2012 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej 

pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie  

• PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska  
• PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do murów  
• PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)  
• PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 

świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)  
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• PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie  

• PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy  
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SST-B-04 Pokrycie dachowe 
 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
Kategoria robót:  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach „Remontu 
budynku Ośrodka Kultury w Czernicy  - etap II”. 
 
 

1.1. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych z 
bvlachodachówki. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, sposobu wykonania robót, wymagań dotyczących wykonania 
pokryć oraz ich odbiorów. Specyfikacja obejmuje również wymagania dotyczących 
wykonania obróbek blacharskich i pokrycia blachą koszy dachowych oraz montażu 
urządzeń do odprowadzania wód opadowych.  
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

• odbiór podłoża (podkładu) pod pokrycie  
• wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej SBS 5,2mm na 

włókninie poliestrowej 
• montaż rynien i rur spustowych do odprowadzania wód opadowych   
• Remont (rozbiórka i odtworzenie kominów z cegły klinkierowej 
• Montaż i demontaż rusztowań i stanowisk pracy na wysokości. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST 
 „Wymagania ogólne” pkt 4. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robot 
pokrywczych dachówką cementową powinny mieć: 

•  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
•  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
•  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
•  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.2. Materiały podstawowe  

-   papa termozgrzewalna SBS na włókninie poliestrowej gr 5,2 mm. 
-   obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej 0,55mm 
-   cegła klinkierowa pełna w kolorze ceglastym 25x12x6,5 
-   blacha tytan-cynk 0,6mm. 

 
 
2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i    
   specyfikacji technicznej 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia    
   (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 
przesiąkliwości    
   i wynik badania mrozoodporności dachówek), 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub    
   jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne  
   stosowania wyrobów. 
    Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachówkami wyrobów 
nieznanego  
   pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem    
   do dziennika budowy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robot 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne 
dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta 
wyrobów do wykonania pokrycia. Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji 
dekarskich pracę zwyżki i specjalistycznych drabin do montażu pokrycia.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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4.2. Transport materiałów: 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. . 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robot pokrywczych blachodachówką 
 
Do wykonywania robot pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być 
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
– wykonanie kominów z cegły klinkierowej, 
– spoinowanie kominów, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych                             
   kominach,  wieżach. 
 
 
Wykonanie pokrycia z papy 
Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze 
starej papy naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Niewielkie nierówności podłoża 
zniwelować poprzez zgrzanie 2-3 warstw pap podkładowych. Stare pokrycia należy 
dziurawić (od 10 otworów na 1 m2

 
dachu) celem udrożnienia i umożliwienia 

odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych. W celu polepszenia 
przyczepności podłoża papowego powierzchnię zagruntować środkiem bitumicznym. Po 
zagruntowaniu podłoża musi ono dobrze wyschnąć, tworząc jednolitą powłokę. Środek 
gruntujący należy wcierać za pomocą szczotki lub wałkaw suche, czyste i dojrzałe 
podłoże. Płyty laminowane jednostronnie PSK o grubości 16 cm mocować do podłoża 
klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej). Klej nanosi się pasmowo 3-4 paski 
szerokości ok. 4 cm na szerokości 1m –(zużycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2). W przypadku 
klejenia klejem, w strefie brzegowej i narożnej, płyty należy dodatkowo mocować za 
pomocą łączników mechanicznych lub zwiększyć zużycie kleju. Jako warstwę wierzchnią 
należy stosować papę zgrzewalną modyfikowaną SBS przeznaczoną do 
jednowarstwowych pokryć dachowych. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do 
płyty laminowanej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej 
(12 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady 
czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i 
wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką mineralną w tym 
samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia. Zużycie materiału:ok. 1,22 m2 
papy na 1 m2

 
podłoża. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych 

SBS, można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Nie należy prowadzić prac 
dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Na pionowych elementach tj. murek attyki, uskok dachu oraz kominy powierzchnie należy 
również zagruntować środkiem asfaltowym na wysokość min 30 cm. Aby nie załamywać 

papy pod kątem 90
0 

oraz zapobiec odklejenie się papy na krawędzi styku połaci 
dachowejz powierzchnią pionową stosuje się listwy styropianowe laminowane papąo 
przekroju trójkątnym 5 x 5 cm tzw. izokliny. Zgrzew papy podkładowej poza izoklinem, 
zarówno na połaci dachowej, jak i na elemencie pionowym, powinien wynosić min 12 cm. 
Aby zapobiec miejscowemu zgrubieniu, wyprowadza się papę nawierzchniową ok. 10 cm 
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poza krawędź papy podkładowej. Papę nawierzchniowa należy wyprowadzić na wierzch 
attyki i wykonujemy obróbkę blacharską. Na ścianie kominów na powierzchni pionowej 
papy należy dodatkowo przymocować listwą dociskową (odległość pomiędzy punktami 
zamocowań ok. 25 cm). Styk listwy ze ścianą wypełniamy uszczelniaczem na bazie 
bitumu. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy zamontować 
kominki wentylacyjne. W miejscach ich ustawienia należy wyciąć otwory zarówno w 
izolacji termicznej, jak i w układanej warstwie papy. Papę należy dokładnie zgrzać do 
kołnierza kominka i do podłoża. Styk papy z wlotem kominka należy uszczelnić kitem 
trwale plastycznym. Należy korzystać z typowych kominków wentylacyjnych ustawianych 
na izolacji termicznej wyposażonych dodatkowo w kanalizator — element z tworzywa 
wstawiany pod warstwę termoizolacyjną o średnicy węższej niż tubus kominka. (1 
kominek wentylacyjny na 50 m2).  
 
Wykonanie obróbek blacharskich wraz z montażem  
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej 
Cięcia blach należy dokonywać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn. 
Obróbki gzymsów wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, 
łączyć ze sobą na rąbek stojący. Elementy mocujące i złączeniowe należy dobrać 
zgodnie z obowiązującymi normami. Kolor Ral 8011. 
 

Montaż rynien dachowych  
Materiał: stal ocynkowana, malowana w kolorze: RAL 8011. Spadki rynien powinny być 
nie mniejsze niż 0.5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej 
niż brzeg wewnętrzny. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki 
sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową.  
 

Montaż rur spustowych  
Materiał: stal ocynkowana, malowana w kolorze: RAL 8011. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2m. 
Rury spustowe powinny być łączone na zakład długości minimum 20mm. Rury należy 
mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm. Obejmy mocować do ściany za 
pomocą kołków .  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmować: -sprawdzenie 
przyklejenia papy – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne -sprawdzenie 
prawidłowości spadków i szczelności – badanie należy przeprowadzać głównie w 
miejscach naraŜonych na zatrzymywanie się wody, badanie należy przeprowadzić 
bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to można również wykonać 
przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 
15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia 
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lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć 
w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.  Należy 
przeprowadzić: 
Kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich 
szczelność,  jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji).  
Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów 
składowych, prawidłowości mocowania rynhaków).  
Kontrolę wykonania rur spustowych, ich szczelność i sposób montażu do ściany.   
Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robot pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robot 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi   
   zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podkładu, 
– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych 
naleŻy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu. 
 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia Należy przeprowadzić za pomocą 
sznura murarskiego lub drutu napiętego, poziomnicy, 
trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy 
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robot pokrywczych. 
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. 
kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1.Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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8.2.Odbior robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla 
wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami PN-61/B-10245. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź 
obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania 
ogolne” pkt 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robot pokrywczych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robot. 
 
Dla pozycji związanych z kryciem dachu, 
płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– montaż i demontaż rusztowań, zwyżki, dźwigu, drabin specjalistycznych. 
– pracę sprzętu 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montażem wszystkich   
   przewidzianych  w dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 
 
Dla pozycji związanych z wykonywaniem obróbek blacharskich, 
płaci się za ustaloną ilość m2 blachy wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– montaż, praca i demontaż rusztowań, zwyżki, drabin specjalistycznych. 
– pracę sprzętu 
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– wykonanie kompletnej szczelnej obróbki blacharskiej z blachy 
 
Dla pozycji związanych z montażem rynien 
płaci się za ustaloną ilość 1mb rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– montaż, praca i demontaż rusztowań, zwyżki, drabin specjalistycznych. 
– pracę sprzętu 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań  
– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
– montaż rynny lub rury spustowej wykonanej indywidualnie z blachy tytanowo-cynkowej  
    anodowanej z wykonaniem podłączeń, montażem kształtek   
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– wykonanie konstrukcji mocującej i maskującej pod rynny (deski czołowej) wraz z   
   wykończeniem połączeń i krawędzi. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej  
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozji.  
PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych (tom I, część 
III ) Arkady, Warszawa 1990 r., 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r., 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
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SST-B-05 Roboty elewacyjne 
 

Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
Kategoria robót:  45443000-4 Roboty elewacyjne 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach „Remontu budynku 
Ośrodka Kultury w Czernicy  - etap II”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie dociepleń faktury elewacyjnej wraz z malowaniem faktury 
farbą silikonową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 

• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza   specyfikacja   obejmuje   całość   robót   związanych   z   wykonaniem   

tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych   robót  oraz  
zgodność 
z  umową,   projektem  wykonawczym,   pozostałymi   SST   i   poleceniami  
Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie   jakichkolwiek   odstępstw   od   tych    dokumentów   wymaga   
akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. TYNKI DO UZUPEŁNIENIA ELEWCJI PO SKUCIU 50% GŁUCHYCH TYNKÓW 

 
Stosować tynk możliwy do położenia jednorazowego w grubości do 20mm. 
Parametry tynku: 

 
 
2.2. TYNK NAWIERZCHNIOWY DROBNOZIARNISTY 
Stosować tynk mineralny nawierzchniowy szlachetny, o bardzo wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej i CO2, produkt odporny na działanie czynników 
atmosferycznych, hydrofobizowany, z wysokiej jakości ziarnami marmuru, ze złóż 
naturalnych. 
 

 
 
 
 
2.3.        FARBA DO MALOWANIA ELEWACJI 
 
Całość elewacji malować farbami silikonowymi z otwartą dyfuzją pary  z utrzymaniem 
kolorystyki o oporze dyfuzyjnym..  
 
Jako bazę zastosować kolor NCS-S1020-Y10R.  
Cokół malować farbą w kolorze NCS S0502Y. 
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Parametry farby: 
Farba elewacyjna naturalna ochrona przed glonami i grzybami, bez biobójczej warstwy 
ochronnej 
 

 
 
 

Skład:  dyspersja polimerowa dwutlenek tytanu wypełniacze silikatowe wypełniacze 
organiczne woda glikoeter alkohole środek hydrofobizujący zagęszczacz środek 
przeciwpieniący dyspergatory środek konserwujący powłoki na bazie izoproturonu / 
terbutryny środek konserwujący powłoki na bazie 3-jodo-2-propynylu (IPBC) środek 
konserwujący na bazie 1,2-benzoizotiazolin-3-onu (BIT) środek konserwujący na bazie 
bronopolu (INN) 

 
 

2.4.    REMONT WĄTKU CEGLANEGO  
          (wg opisu wykonania robót – pkt 5.4. SST-B-05). 
 
Produkt nr 1 parametry: 
Środek biobójczy/ impregnat profilaktyczny do zwalczania mikroflory. Roztwór biocydów 
oparty na chlorku bezalkoniowym, do usuwania glonów, grzybów, porostów, mchów z 
powierzchni i profilaktycznie do impregnacji. 
Kolor: bezbarwny, do lekko żółtawego 
Odczyn pH (20 °C) 7,5 

 
 
Produkt nr 2 parametry: 
Pasta czyszcząca z fluorkiem amonowym, do usuwania ciemnych miejskich 
zanieczyszczeń 
Nośnik woda 
Lepkość około 1800 mPa·s 
Odczyn pH (20 °C) około 5,0 
 
 
Produkt nr 3 parametry: 
Preparat rozpuszczalnikowy do wzmacniania oparty na estrach etylowych kwasu 
krzemowego. 
Gęstość (20 °C) 0,80 g/cmł 
Zawartość substancji czynnej ok. 20 % wag. 
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Kolor przezroczysty do lekko mętnego 
System katalityczny neutralny 
 
Produkt nr 4 parametry: 
Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, na bazie estrów kwasu krzemowego 
Gęstość (20 °C) 0,98 g/cmł 
Zawartość substancji czynnej ok. 99 % wag. 
Kolor przezroczysty do lekko mętnego, ew nieznacznie żółtawy 
System katalityczny neutralny 
 
Produkt nr 5 parametry: 
Mineralna, barwiona w masie zaprawa do uzupełniania ubytków cegły 
Gęstość nasypowa ok. 1,7 kg/dm3 
Wytrzym. na rozciąganie po 7 dn. ok. 4 
przy zginaniu po 28 dn. ok. 5 N/mm2˛ 
Wytrzym. na ściskanie normalna > 13 N/mm2, 
miękka > 8N/mm2 
Moduł elast. Younga (DIN 1048) normalna ok. 11 kN/mm2 
miękka ok. 7 kN/mm2 
Największe ziarno drobnoziarnista 0,2 mm, 
Wytrzymałość na odrywanie 28d ok. 0,5 N/mm2 
 
Produkt nr 6 parametry: 
Wapienno-cementowa renowacyjna zaprawa spoinowa 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 N/mm2 (M5) 
Dynamiczny moduł Younga po 28 dobach > 7.000 N/mm˛ 
Największe ziarno około 1 mm, Pory otwarte około 30% obj. 
 
 
Produkt nr 7 parametry: 
Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący na bazie silanów/siloksanów 
Nośnik zdearomatyzowane węglowodory 
Gęstość (20 °C) ok. 0,80 
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2 ok. 44 
Baza substancji czynnej silan/siloksan 
Zawartość subst. czynnej w % wag. ok. 7 
Temp. zapłonu > 30 
Kolor: bezbarwny 
 
2.5.    UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW W PŁYTKACH I CEGŁACH  
 
W celu uzupełnienia ubytków w parapetach – brakuje 50% płytek ceramicznych 
szkliwionych, stosować materiały podobne, nowe lub odzyskane z obiektów zabytkowych 
realizowanych w podobnym okresie – końcówka XIX wieku. 
 
Parapety – płytka ceramiczna szkliwiona w kolorze antracytowym: 
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Elewacja – cegła klinkierowa pełna w kolorze ceglastym. 
 
2.6. BALUSTRADA 
Przewiduje się wykonanie remontu balustrad, w sposób polegający na: 

1. zdemontować całą balustradę na okres prowadzenia robót demontująć nity łączące 
poszczególne przęsła 

2. wyciąć pełne skorodowane fragmenty balustrady 
3. wspawać nowe fragmenty o identycznym przekroju 
4. zeszlifować spawy 
5. wyczyśćić od rdzy pozostałe fragmenty balustrady 
6. pomalować 2x minią oczyszczone elementy 
7. pomalować farbą do metalu w kolorze czarnym zabezpieczoną   antykorozyjnie 

balustradę. 
8. znitować poszczegółne przęsła 
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3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5. 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU 

(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po 
stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 
prowadzenia prac zasadniczych. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki   należy wykonywać w  temperaturze  nie   niższej   niż  +5°C   pod  
warunkiem,   że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach  można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich   środków   zabezpieczających,   zgodnie   z   „Wytycznymi   
wykonywania   robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Wykonywanie robót tynkarskich 

Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne" oraz 
instrukcjami montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także 
poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 

• Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie narożników z profili aluminiowych 
- reperacje tynków poluzowanych 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć 10-proc.roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
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5.4. Renowacja (remont) wątku ceglanego 
 
Etapy renowacji wątku ceglanego. 
 

1. Mechanicznie wykuć wszystkie niefachowe naprawy cegły i spoin. 
Neutralizacja zarodników mikroflory na elewacji 
 

Zeszczotkować porosty i mchy. Podłoże nasączyć impregnatem profilaktycznym / 
środkiem do zwalczania zarodników glonów, mchów, porostów – produkt nr 1. Gotowy 
roztwór nanieść na powierzchnię a następnie zmyć. W razie potrzeby czynność 
powtórzyć. Jako produkt działający profilaktycznie nanieść i nie spłukiwać. 
 
 

2. Oczyszczenie ciemnych nawarstwień z powierzchni 
 

Ciemnobrunatne zabrudzenie powierzchni cegły usunąć pastą fluorkową – produkt nr 2. 
Pastę nanieść pędzlem lub wałkiem na suchą powierzchnię. Następnie miejscowo 
przetrzeć szczotką większe, intensywne zabrudzenia. Po ok. 5 minutach dokładnie zmyć 
gorącą wodą pod ciśnieniem. Przed zastosowaniem preparatu na całej elewacji wykonać 
powierzchnię próbną. 
 
 

3. Wzmocnienie / konsolidacja strukturalna 
 

Kruche, osypujące się cegły utwardzić, nanosząc pędzlem lub natryskowo ciekły preparat 
oparty na estrach kwasu krzemowego. Zaleca się wspólnie zastosować preparat lekko 
wzmacniający produkt nr 3 a bezpośrednio po jego wchłonięciu, Produkt nr 4. . W 
normalnych warunkach (20 °C / 50% wilgotności względnej powietrza) wytrącanie spoiwa 
krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. 
 
 

4. Wypełnienie ubytków lica cegły 
 
Ubytki w cegle wypełnić barwioną w masie, zaprawą mineralną o dobranym uziarnieniu i 
twardości – produkt nr 5. Zmieszanie mas o kolorze ceglasto - pomarańczowym, ceglasto 
- czerwonym i starej bieli w odpowiednich proporcjach pozwoli uzyskać wiele odcieni 
zaprawy. Wytworzenie warstwy sczepnej/ kontaktowej dla zaprawy naprawczej umożliwi 
dodatek polimeru do wody zarobowej. Zaprawę nakładać na warstwę kontaktową  
„świeże na świeże”, warstwami o grubości od 1,5 do 3 cm. 
 
 

5. Spoinowanie 
Rekonstrukcję fug przeprowadzić zaprawą mineralną, dopasowaną technicznie                            
i kolorystycznie. Otwartą spoinę należy wstępnie zmoczyć, zaprawę o konsystencji 
„wilgotnej ziemi” wcisnąć dwuwarstwowo kielnią spoi nówką – produkt nr 6, aby uzyskać 
zwartą strukturę. Przed związaniem zaprawy uformować kształt i fakturę spoiny. 
 
 

6. Hydrofobizacja 
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Po związaniu zapraw naprawczych i spoin, elewację należy dokładnie i głęboko 
zabezpieczyć w procesie hydrofobizacji produktem nr 7 zawierającym 
alkiloalkoksysiloksan w rozpuszczalniku organicznym. Impregnat nanosić na suche 
podłoże, metodą polewania bezciśnieniowego, aż do nasycenia. Alternatywnie w 
przypadku lekko wilgotnego podłoża. Zastosować wodny środek hydrofobizujący na 
bazie silanowo/siloksanowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania jakościowe 

materiału, przedkładając Inspektorowi stosowne dokumenty dopuszczające, 
- Zastosowany styropian winien być wyprodukowany 90 dni przed zastosowaniem. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. oraz instrukcją ITB nr 334/2002 i powinny umożliwić 
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności warstw do podłoża, - grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian 
- wykończenie na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.3.     Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• Ukształtowanie   powierzchni,   krawędzie   przecięcia   powierzchni   oraz  kąty  

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni,  odstawanie,  odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności lub uszkodzeń po rusztowaniach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
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ścian w stanie surowym. 
• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie    
     surowym. 
• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych  ich 

rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
•  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

8.2. Roboty    uznaje    się    za    wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    
projektową,    ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 

• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien być odebrany. 

• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  

użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 
najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być 
dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 

8.4. Podstawa płatności 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża i jego oczyszczenie 
- reperacje tynków poluzowanych 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

 
Uwaga: 
Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie roboty 
tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania robót 
podstawowych oraz: 
-  wyrównanie płaszczyzn ścian w przypadku stwierdzenia 
krzywizn i    
  odchyłek od pionu. 
- odbicia poluzowanych tynków 
- uzupełnienia tynków  
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
9.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy   
                                           odbiorze. 

9.2. Inne dokumenty 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykoń 
czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi 
zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 
kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 
 


