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SPIS RYSUNKÓW 

1) Orientacja 
2) Plan zagospodarowania terenu /ark. 1 – 2/ 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1) Informacja wydana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wodzisław 
Śląski, z dnia 11-02-2020 r., wg syg. SP/188/2020/TT/150/2020 

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
3) Zgoda dyrektora Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego na realizację 

inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 5025 S, z dnia 20-03-2020 r. wg syg 
ZDIR/ŁD/5401/28/20 

4) Dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym  
z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na cele programu funkcjonalno – użytkowego 
dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ul. Wolności 
w miejscowości Czernica”, sporządzoną przez BIO – GEO Wioleta Małecka w marcu 2020 r.  

5) Zestawienie nieruchomości, których właścicieli wyrazili chęć podłączenia do kanalizacji 
sanitarnej 

6) Informacja o warunkach geologiczno – górniczych dla planowanej inwestycji, wydana przez 
PGG, Odział KWK ROW, z dnia 30-01-2020, znak pisma: 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-632/36-
2816/20 

7) Informacja dotycząca zakresu nieruchomości przewidzianych do podłączenia 
 

Uwaga: 

Dla wszystkich norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, 
systemów referencji technicznych, nazw własnych, znaków handlowych, patentów, typu, 
pochodzenia  wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji dopuszcza się stosowanie rozwiązań 
równoważnych. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych należy powiadomić Zmawiającego 
i przedstawić zakres równoważności.  
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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w rejonie ul. Wolności, w miejscowości Czernica”. 

 Teren objęty przedmiotową inwestycją zlokalizowany jest w południowej części 
miejscowości Czernica, gmina Gaszowice – od rejonu nieruchomości przy ul. Wolności 1 do 60,  
w ul. Młyńskiej, ul. Powstańców 1 – 4 oraz ul. Jana Barcioka. 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót 
budowlanych 

Celem nadrzędnym realizacji niniejszej inwestycji jest regulacja gospodarki ściekowej w tej 
części miejscowości Czernica. W chwili obecnej ścieki z nieruchomości zlokalizowanych na 
zachód od ul. Wolności odprowadzane są do sieci wybudowanej w latach 80 XX wieku, przez 
mieszkańców jako „wspomaganie” oczyszczalni ścieków przy szkole. W chwili obecnej ścieki 
kierowane są do punktu zlewnego, skąd odbierane są wozem asenizacyjnym. Podczas budowy 
ww. sieci nie zostały zachowane wszystkie procedury administracyjne w tym. m.in. inwentaryzacja 
geodezyjna obiektów. 

Ścieki z pozostałej zabudowy odprowadzane są do przydomowych zbiorników 
bezodpływowych. 

Realizacja zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następujących elementów: 
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do nieruchomości 

zlokalizowanych bezpośrednio w rejonie ul. Wolności 1 – 60, ul. Młyńskiej, ul.Powstańców 1 
– 4 oraz ul. Jana Barcioka 1,  zakończonych studzienką w granicy nieruchomość – długość 
ok. 1,8 km; 

- pompowni ścieków tłoczącej ścieki komunalne do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanej w ul. Jana Barcioka – miejscowość Rydułtowy – 1 kpl.; 

- sieci kanalizacji tłocznej – długość ok. 1,0 km. 
Uwaga: Wymienione powyżej długości sieci są wartościami orientacyjnymi wynikającymi  

z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu 
opracowania. Ostateczne parametry w zakresie materiałów, średnic, długości ustali Wykonawca  
w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem wytycznych wynikających z uzgodnień 
branżowych niezbędnych do realizacji dokumentacji projektowej. Projekt powinien zostać 
opracowany z uwzględnieniem aspektów t.j.: aspekty ekonomiczne, społeczne, środowiskowe. 
Dobór technologii realizacji robót (realizacja robót w wykopach otwartych / metodą bezywkopową) 
dla poszczególnych odcinków sieci stanowi element prac projektowych, a tym samym jest 
obowiązkiem Wykonawcy. Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe określone  
w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym. 

3. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową dla 
zadania jw. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę / braku 
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (wybór procedury zostanie podjęty na etapie 
przetargu przez Zamawiającego) – Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie. 
Następnie należy zrealizować (wybudować) grawitacyjno – tłoczną sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z niezbędną infrastrukturą / obiektami na sieci (m.in. pompownie ścieków).  
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Zakres usług objętych kontraktem: 

1) Realizację dokumentacji projektowej, w tym: 

a) sporządzenie map do celów projektowych; 
b) sporządzenie niwelety terenu przez uprawnionego geodetę, w tym: rzędne terenu na trasie 

projektowanych sieci oraz w terenie nieruchomości przewidzianych do podłączenia,  rzędne 
wyjść rurociągów z budynków / wejść do szamb dla nieruchomości przewidzianych  
do podłączenia; 

c) uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii jednostek branżowych, samorządu terytorialnego, 
wynikających z obowiązujących przepisów (w tym, m.in. uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach), umożliwiając kompleksową realizację inwestycji; 

d) uzyskanie zgód na wejście w teren od dysponentów nieruchomości; 
e) uzyskanie zgód na wejście w teren od prywatnych dysponentów, z potwierdzeniem 

głębokości wyjścia kanalizacji z budynku oraz lokalizacji studzienki przyłączeniowej; 
f) sporządzenie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego – 5 egz. w formie 

papierowej; 
g) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.  

w formie papierowej; 
h) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane  

– 2 egz. w formie papierowej; 
i) przekazanie kompletnej dokumentacji (zakres wg pkt. f – h) w formie elektronicznej na płycie 

CD lub DVD – w plikach w formacie .pdf oraz w plikach do edycji; 
j) uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiającego; 
k) uzyskanie oraz przekazanie pozwolenia na budowę / braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych; 
l) sporządzenie dokumentacji, która podczas ustaleń z Zamawiającym zostanie uznana  

za niezbędną do prawidłowego wykonania. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  
z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej 

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 

a) zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracowników Wykonawcy 
posiadających odpowiednie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia,  
w tym powołanie kierownika budowy; 

b) zapewnienie obsługi geodezyjnej na cały czas trwania zadania; 
c) powiadomienie pisemne Zamawiającego oraz osób trzecich – właściciele terenu, na którym 

będą prowadzone prace, o terminie rozpoczęcia robót; 
d) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z właściwymi w tym zakresie 

przepisami; 
e) przed rozpoczęciem robót, zlecenie nadzorów branżowych do właścicieli infrastruktury przy 

prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji; 
f) wykonanie projektu organizacji ruchu; 
g) wykonanie zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót – w tym uzyskanie 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego; 
h) oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności bhp oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego; 
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i) uzgodnienie, wyznaczenie i wykonanie dróg komunikacyjnych niezbędnych dla prowadzenia 
robót, ich oznakowanie, zabezpieczenie i właściwe utrzymanie; 

j) zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego 
placu budowy lub na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

k) zabezpieczenie dostaw materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia; 
l) zapewnienie transportu i utylizacji odpadów; 
m) zagospodarowanie ziemi z urobku; 
n) zorganizowanie zaplecza budowy, zasilania w media, tymczasowego składowiska 

materiałów; 
o) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową – realizacja robót na podstawie pozwolenia na budowę / braku 
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych; 

p) dostawa i montaż urządzeń i instalacji; 
q) wykonanie rozruchu sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią; 
r) przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi pompowni; 
s) wykonanie oznakowania armatury na sieci; 
t) odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzenia robót; 
u) wykonaniu dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) obrazującej teren zlokalizowany wzdłuż 

pasa wykonywania robót ze szczególnym uwzględnieniem stanu ogrodzeń, budynków, 
wjazdów, nawierzchni – dokumentacja przez i po realizacji inwestycji; 

v) wykonanie prób szczelności wybudowanych sieci oraz kamerowania sieci kanalizacji 
grawitacyjnej; 

w) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót wraz z kartami inwentaryzacyjnymi 
wykonanych obiektów; 

x) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonawca poniesie wszelkie opłaty niezbędne do prowadzenia robót, w tym koszt 
nadzorów, opinii, pozwoleń, sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci  
i urządzeń. 

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

4.1. Bilans ilości ścieków komunalnych 

Przedmiotową sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym należy 
zaprojektować z uwzględnieniem docelowej ilości ścieków, z nieruchomości zabudowanych oraz 
przyszłej zabudowy mieszkaniowej przewidzianej w rejonie przedmiotowej inwestycji. 

Ilość zabudowań istniejących oraz orientacyjną ilość działek przewidzianych do zabudowy                     
w przyszłości przedstawiono poniżej. 

Bilans ilości ścieków z istniejącej zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:  

Do obliczenia ilości ścieków przyjęto następujące założenia: 
 Przewidywana liczba mieszkańców na nieruchomościach zabudowanych – LM = 172 

(założono po 4 osoby na 1 działkę; 43 budynki); 
 Przewidywana liczba mieszkańców na nieruchomościach przewidzianych pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną – LM = 160 (założono po 4 osoby na 1 działkę niezabudowaną,  
z uwzględnieniem przyszłościowego podziału przedmiotowych nieruchomości na działki 
budowlane; 40 działek); 

 Jednostkowe zużycie wody przez 1 mieszkańca – qj = 100 dm3 / Md.   
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Średniodobowa ilość ścieków: 
 Qśr.d = 100 dm3/d * (172+160) = 33200 dm3/d = 33,2 m3/d 

4.2. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowe zostały udokumentowane „Dokumentacją z badań podłoża wraz z opinią 
geotechniczną i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na cele 
programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z przykanalikami przy ul. Wolności w miejscowości Czernica”, sporządzoną przez BIO – GEO 
Wioleta Małecka w marcu 2020 r. – zał. 4. 

Wykonawca ma obowiązek na etapie prac projektowych zlecić wykonanie szczegółowej 
dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrologiczne,  
z uwzględnieniem faktycznego zagłębienia projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz warunków 
terenowych. 

4.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obszar w rejonie planowanej Inwestycji przewidzianej pod realizację zadania (rejon  
ul. Wolności w miejscowości Czernica, gmina Gaszowice – teren ograniczony od południa granicą 
administracyjną miasta Rydułtowy; na północy kończący się w rejonie nieruchomości przy  
ul. Wolności 60), uzbrojony jest w następującą infrastrukturę: 

 sieć teletechniczną; 
 sieć elektroenergetyczna; 
 sieć wodociągowa; 
 siec gazową; 
 sieć kanalizacji ogólnospławnej – przeznaczona do likwidacji / wyłączenia z eksploatacji. 

Ponadto w obszarze inwestycji znajdują się również słupy napowietrznej sieci energetycznej 
oraz teletechnicznej. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest na obszarze górniczym Rydułtowy II KWK ROW 
Ruch Rydułtowy. Informację o warunkach geologiczno – górniczych załączono do niniejszego 
opracowania – zał. 6. 

W miejscu projektowanych obiektów związanych z wykonaniem odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej układ komunikacyjny zapewnia pas drogowy:  

 drogi wojewódzkiej, ul. Raciborskiej w mieście Rydułtowy; 
 dróg powiatowych; ul. Wolności w miejscowości Czernica oraz ul. Czernickiej w mieście 

Rydułtowy; 
 dróg gminnych, dojazdowych do poszczególnych nieruchomości – ul. Powstańców,  

ul. Młyńska, w miejscowości Czernica oraz ul. Jana Barcioka w mieście Rydułtowy. 

5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Wstępna analiza uwarunkować terenowych, środowiskowych oraz przyszłych zamierzeń 
inwestycyjnych, wykazała możliwość budowy kanalizacji sanitarnej w południowej części  
ul. Wolności, w miejscowości Czernica (teren ograniczony od południa granicą administracyjną 
miasta Rydułtowy; na północy kończący się w rejonie nieruchomości przy ul. Wolności 60). 

Topografia terenu przewidzianego pod skanalizowanie, lokalizacja istniejącej studni 
kanalizacyjnej stanowiącej punkt włączenia projektowanej sieci, lokalizacja budynków 
przewidzianych do podłączenia do przedmiotowej sieci wymusiły zaprojektowanie systemu 
kanalizacji tłocznej – ciśnieniowej wraz z pompownią oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 
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Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które 
zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno – użytkowe: 

 jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia  
i wymagania przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym, które pod względem 
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji; 

 obowiązkiem Wykonawcy jest objęcie zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak największej liczby 
zabudowań istniejących w celu uzyskania założonego efektu ekologicznego i społecznego. 
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna być zaprojektowana w sposób umożlwiający 
podłączenie nieruchomości przeznaczonych do zabudowy; 

 rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń, powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych; 

 dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  
o analizę rzeczywistych warunków pracy; 

 wszystkie wykorzystane materiały oraz rozwiązania techniczne muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego; 

 wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 
zgodnie zobowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą  
o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 
zgodności i oznakowanie; 

 proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

 proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym  
i przystosowane do istniejącej infrastruktury, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na 
zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów inwestycyjnych  
i eksploatacyjnych; 

 proponowane rozwiązania muszą zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów 
eksploatacji; 

 proponowane rozwiązania muszą gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy 
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego personelu; 

 założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania zaprojektowanych robót 
etapami (zadaniami). 

Szacunkowe zestawienie kosztów oraz materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji 

Szacunkowe koszty realizacji inwestycji: 

Etap realizacji inwestycji Kwota netto [zł] 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 85 000,00 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 3 110 985, 86 

RAZEM 3 195 985, 86 
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Założenia wynikające z przeprowadzonych rozmów z zarządcą drogi powiatowej  
ul. Wolności: 

1) realizacja przejść poprzecznych pod nawierzchnią asfaltową ul. Wolności metoda 
bezwykopową; 

2) realizacja sieci kanalizacji tłocznej metodą bezwykopową (z wyłączeniem miejsc 
posadowienia studni czyszczakowych); 

3) prowadzenie sieci w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Wolności, ze względu na gęste 
uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa, teletechniczna, energetyczna, kanalizacji deszczowej) 
oraz brak możliwości lokalizacji w jezdni, możliwie jest w wariancie przedstawionym na rys. 
2, tj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna w poboczu – część zachodnia pasa drogowego, 
kanalizacja tłoczna w chodniku – część wschodnia pasa drogowego. 

Szacunkowe zestawienie materiałów: 

 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, w tym: 

 kanalizacja 200 mm, 160 mm PVC SDR 34 kl. S z wydłużonym kielichem – długość  
ok. 1 500,00 m; 

 kanalizacja DN200, DN150 kamionka przeciskowa – długość ok. 300,00 m; 
 studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych zbrojonych – ok. 90 kpl.; 
 studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP – ok. 50 kpl.; 

Kanalizacja sanitarna tłoczna, w tym: 

 kanalizacja PE100RC SDR11 PN16* – długość ok. 1000,00 m; 

 pompownia ścieków, z kręgów betonowych zbrojonych (1500) – 1 kpl.; 

 studnie czyszczakowe z kręgów betonowych zbrojonych (1200) – 8 kpl.; 
 studnia rozprężna – 1 kpl.; 
 kabel elektroenergetyczny /zasilanie szafy zasilająco – sterowniczej/ – ~ 20,0 m. 

Uwagi: 
- zaproponowane długości rurociągów, ilość i rodzaj uzbrojenia na sieci są jedynie wartościami 

orientacyjnymi. Zaleca się zweryfikowanie przedmiotowej koncepcji kanalizacji sanitarnej. 
*  do wyceny kanalizacji tłocznej przyjęto rurociąg 110 mm PE100RC SDR11 PN16  

– Wykonawca na etapie realizacji projektu dobierze odpowiednią średnicę rurociągu zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej; 

- w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować odcinki sieci do 
nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż ul. Wolności, zakończone studzienką rewizyjną 
zlokalizowaną w terenie przedmiotowych działek (każdorazowo uzgadniając jej lokalizację  
z właścicielem posesji) – tzw. przykanaliki. W przypadku lokalizacji sieci w terenach 
prywatnych, należy dla każdej nieruchomości przewidzieć studzienkę stwarzającą możliwość 
przyłączenie do sieci (uzgadniając jej lokalizację z właścicielem nieruchomości). Wykaz 
nieruchomości, dla których przewidziano zabudowę studzienki, lokalizację przykanalika 
(Zamawiający posiada zobowiązanie podmiotu do przyłączenia, do kanalizacji)  
przedstawiono w zał 5. Przykanaliki w ramach projektu mają obejmować odcinek od sieci do 
studzienki w granicy prywatnej nieruchomości; 

- trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, należy 
projektować w pasie drogi. 

- sieć w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Wolności prowadzić poza jezdnią, natomiast 
przejścia poprzeczne oraz sieć pod chodnikiem prowadzić metodą bezywkopową; 
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- należy mieć na uwadze, iż może wystąpić konieczność przebudowy istniejących sieci, 
przyłączy; 

- sposób odtworzenia nawierzchni należy ustalić każdorazowa z właścicielem / zarządcą 
nieruchomości. 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wymagania dotyczące procesu projektowego 

1.1. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową – projekt 
budowlany z elementami projektu wykonawczego, który posłuży do wykonania robót budowlanych, 
dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę bądź braku 
sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. W ramach opracowania dokumentacji projektowej 
Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie  
z aktualnymi przepisami uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne  
i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót.  

Wykonawca będzie obowiązany: 
- do realizacji innych opracowań wynikających z warunków wydanych przez zarządców 

infrastruktury w rejonie planowanej Inwestycji; 
- uzyskania zgód na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych od wszystkich 

właścicieli nieruchomości, na których zostanie zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej 
oraz – zgody należy uzyskać na piśmie w formie oświadczenia z załączoną mapą poglądową 
przedstawiającą lokalizacje obiektu na działce; 

- uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do 
rozpoczęcia robót budowlanych – ostateczne / prawomocne w dniu przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu.  

- ponieść opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii a koszty te powinien 
uwzględnić w ofercie cenowej. 

- do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót 
budowlanych w imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem 
pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w cenie oferty; 

- uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym dróg gminnych oraz drogi 
powiatowej; 

- uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót  
w pasie drogowym dróg gminnych oraz drogi powiatowej; 

-  do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz 
poniesienia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień. 
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu (umieszczenie 

urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), koszty te 
leżą po stronie Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z podpisanej umowy. 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentację techniczna składającą się  
z następujących elementów: 

- projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym, z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / braku sprzeciwu  
do zgłoszenia robót budowlanych. Projekt budowlany powinien obejmować wszystkie branże 
i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu inwestycji; 
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- projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy; 
- harmonogramu prac; 
- operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 

odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi; 
- karty informacyjnej bądź oceny oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 
wymagana odrębnymi przepisami); 

- dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych  
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego  wskazanych w niniejszym PFU; 

- Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla 
wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.  
Ponadto projekt budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

- musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 
możliwe na etapie sporządzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości 
i staranności; 

- musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz 
niezbędne obliczenia statyczno – wytrzymałościowe; 

- musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 
projektów budowlanych; 

- musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej powyżej (pkt. 3); 
- musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody 

budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą 
spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne 
atesty. 
Założenia projektowe 
W początkowym stadium projektu – podczas definiowania założeń projektowych Wykonawca 

będzie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów ekonomicznych, 
środowiskowych oraz społecznych (minimalizacja kosztów realizacji, eksploatacji oraz nakładów 
pracy związanej z eksploatacją). 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych przedstawi Zamawiającemu 
warianty rozwiązań projektowych, z uwzględnieniem otrzymanych wytycznych projektowych od 
zarządców nieruchomości, infrastruktury, analizując następujące elementy: 

- ekonomię realizacji przedsięwzięcia, 
- aspekty techniczne i technologiczne; 
- trwałość przyjętych rozwiązań. 

Rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami. Jeśli koniecznym będzie porównanie cen dla realizacji poszczególnych wariantów, 
Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności wykona zestawienie danych rynkowych dla 
oszacowania potrzebnych wartości. 

1.2. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonego procesu projektowego pozyska mapy ewidencyjne, 
szczegółową niweletę terenu, wypis z rejestru gruntów oraz aktualną mapę do celów projektowych, 
obejmujące teren i działki w rejonie objętym przedmiotowym zamówieniem. 
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1.3. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

Wykonawca ma obowiązek wykonania szczegółowej dokumentacji geologiczno – 
inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrologiczne, z uwzględnieniem faktycznego zagłębienia 
projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz warunków terenowych. 

1.4. Przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów 
prawnych w  trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca musi stosować się do 
prawa regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty ujęte w PFU. Jako 
obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.  

Dokumentacja powinna uwzględniać m.in. wymogi następujących przepisów: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. – z późniejszymi 

zmianami); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 
j.t.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126); 

  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko (Dz.U.2018.2081 j.t. – z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.);  

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 j.t. –  
z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 j.t. – z późniejszymi 
zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2011.173.1034 j.t.). 

1.5. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót 

W ramach umowy Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem 
robót.  Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym  
(Dz. U. 2004.130.1389). 
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1.6. Harmonogram prowadzenia prac 

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji należy wykonać szczegółowy harmonogram 
prowadzenia robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Przy sporządzaniu 
harmonogramu należy uwzględnić: 

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z podziałem na dwa działy: prace projektowe 
oraz prace wykonawcze (budowlane), 

- potrzebny czas na uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,  
tj. decyzje, uzgodnienia, itp. 

1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca jest obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego – czynności nadzoru 
będą wykonywane przez autora projektu (projektanta). 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 
- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 
- uzgadnianie z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej; 

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 
powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany  
do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji 
zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym 
związane. 

2. Wymagania materiałowe 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. Ze względu na zachowanie jednorodności systemu, zaleca się 
zastosować wyroby jednego producenta. 

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę  
u wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego 
wykonania z odpowiednimi normami. 

Przy wykonaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                                
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, jak również być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić pisemnie Zamawiającemu szczegółowe informacje 
o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik 
budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty 
stwierdzające podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca jest zobowiązany  
do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania specyfikacji technicznej. 
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W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia do akceptacji 
Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach 
pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiającego.  

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskały akceptacji Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, elementów budowlanych                          
i urządzeń, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie 
wykonany na własne ryzyko Wykonawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność techniczną  
i kosztową. 

2.3. Rurociągi – system kanalizacji zewnętrznej z PVC – U 

Rury PVC – U ze ścianką litą: charakterystyka systemu 
Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC – U ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania 

PN-EN 1401:1999 lub równoważne, w odcinkach nie dłuższych niż 6,0 m, w tym: 
a) odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) 

potwierdzające odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC – U; 
b) materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000 godzinnym odporność na ciśnienie wewnętrzne 

(pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 1000 
godzinnego potwierdza trwałość na poziomie 100 lat); 

c) odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury mają 
oznaczenie UD); 

d) temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79C) (co jest warunkiem oznaczania 
rur i kształtek UD); 

 niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC lub 
z warstwą z PVC o innych właściwościach fizyko-chemicznych; niedopuszczalne jest 
zastosowanie rur PVC wykonanych w całości lub w części z granulatu wtórnego PVC; 

 rury z wydłużonym kielichem; 
 kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC – U i spełniające wymagania PN-EN 1401:1999 lub 

równoważne; 
 kształtki SDR34 SN8 na kanałach o sztywności SN8; 
 rury o średnicach DN200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas 

inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to, co najmniej technologia 
wykonania rury (rury lite jednorodne), średnica oraz sztywność obwodowa; 

 rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru 
zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 lub równoważne. przeznaczone do 
zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1,0 m od tych konstrukcji) i wykazujące 
odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego 
medium; 

 kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999 lub 
równoważne i być również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD; 

 w kolorze pomarańczowym (RAL 8023); 
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 rury wyposażone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL – fix (wargowe z pierścieniem 
rozprężnym); 

 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620 lub równoważne; 
 uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE,  

do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC; 
 producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważne; 
 producent posiadający doświadczenie z badań rur z PVC – U w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań; 

 system posiadający aprobatę IBDiM; 
 producent posiadający doświadczenie z badań trwałości rur z PVC – U w kanalizacji w skali 

rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań; 

 możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 
Muszą spełniać następujące wymagania: 

 przeznaczenie: do sieci kanalizacyjnej, zewnętrznej; 
 materiał:, nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC; 
 typ: rury kielichowe klasy S; 
 SDR 34; 
 SN8; 
 chropowatość bezwzględna K = 0,05 mm; 
 ścianki lite; 
 połączenia: kielichowe i uszczelniane specjalną, profilowaną uszczelką, którą dostarcza 

Producent rur. 

Tuleje ochronne z uszczelką 

Dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek, należy stosować tuleje 
ochronne z uszczelką z PVC lub PE. Wymagania jak dla rur PVC i PE. 

Uszczelki do łączenia rur PVC 

Rury i kształtki PVC muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur. 

Smar do łączenia rur PVC 

Dla montażu rur zaleca się stosowanie środka poślizgowego wskazanego przez Producenta. 

2.4. Rurociągi – system sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych przeciskowych 
typu KeraDrive lub równoważne 

Rury przewidziane do wykonania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
tj. przejść poprzecznych pod nawierzchnią asfaltową pasa drogowego drogi powiatowej  
ul. Wolności. 

Właściwości produktu: 
 wysoka odporność chemiczna – pH od 0 do 14; 
 wytrzymałość na płukanie pod wysokim ciśnieniem – aż do 340 bar; 
 mrozoodporność; 
 szczelność, wytrzymałość na ścieranie (wewnątrz i zewnątrz); 
 okres użytkowania – 100 lat i więcej; 
 współczynnik amortyzacji 1% lub mniejszy; 
 siły wcisku – do 6.700 kN; 
 wytrzymałość na ściskanie – 100N/mm2; 
 wytrzymałość na rozciąganie – min. 10 N/mm2; 
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 aprobata techniczna IBDiM – możliwość stosowania w budownictwie drogowym; 
 rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci sanitarnych i dostarczane 

przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO14001 lub 
równoważne, potwierdzony posiadaniem certyfikatu; 

 wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 
powierzchni barwę. 

2.5. Rurociągi  tłoczne – system kanalizacji tłocznej  

Rury przewidziane do wykonania sieci kanalizacji tłocznej, powinny zostać wykonane  
z tworzyw sztucznych spełniających poniższe wymagania: 

 wysoka odporność na ścieranie i gładkość hydrauliczna obniżająca koszty eksploatacyjne                 
i gwarantująca bezawaryjność systemu w całym okresie eksploatacji; 

 aprobata techniczna IBDiM – możliwość stosowania w budownictwie drogowym; 
 rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci sanitarnych                             

i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001              
i ISO 14001 lub równoważne, potwierdzony posiadaniem certyfikatu; 

 rury i kształtki wchodzące w skład systemu powinny być produkowane w oparciu o normę: 
PN-EN 12201 lub równoważne. Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE); 

 wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 
powierzchni barwę; 

 PE-HD 100-RC w zakresie średnic DN25 – 500: warstwa wewnętrzna – czarna; warstwa 
zewnętrzna: niebieska z białymi pasami / niebieska; 

 rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne 
laboratorium umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej; 

 system rur – PE100RC SDR11 PN16 / PE100RC SDR17 PN10; budowa rury – rura lita, 
trwałość – 100 lat; są to dwuwarstwowe rury z polietylenu PE typu 100RC o podwyższonej 
odporności na propagacje pęknięć oraz odporne na korozję naprężeniową, które mogą być 
instalowane bez podsypki i obsypki piaskowej.  
Rury posiadają konstrukcję dwu warstwową – warstwa wewnętrzna (podstawowa), jak                    

i zewnętrzna stanowiąca ok. 10% grubości ścianki rury, wytłaczane są z polietylenu klasy  
PE100 RC. Obie warstwy są ze sobą połączone molekularnie przez współwytłaczanie,  
co daje litą konstrukcję ścianki rury. 

Posiadają wymiary standardowych rur PE i mogą być łączone przy zastosowaniu 
standardowych urządzeń i procedur zgrzewania doczołowego i elektrooporowego; 

Zastosowanie – system rur – PE100RC: 
 materiał – PE100RC;  
 zakres średnic: DN25 – DN500 [mm]; 
 SDR (zgodnie W 400-2 lub równoważne) – SDR11, SDR17;  
 transportowane medium – woda pitna, gaz, ścieki, instalacje technologiczne;  
 budowa rury – rura dwuwarstwowa, współwytłaczana lub lita;  
 zwiększona odporność na powolną propagację pęknięć (SCR);  
 zgodność z PAS 1075 lub równoważne; 
 możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 
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2.6. Kształtki PE bose z PE100 

Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci sanitarnych, 
dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001  
i ISO 14001 lub równoważne, potwierdzony posiadaniem certyfikatu.  

Kształtki przewidziane do wykonania sieci sanitarnych ciśnieniowych, wskazane w projekcie 
powinny zostać wykonane z tworzyw sztucznych spełniających poniższe wymagania: 

 spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427 lub równoważne; 
 producent kształtek powinien posiadać aprobaty / dopuszczenia, minimum 3 z podanych 

międzynarodowych jednostek certyfikujących: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas, UDT, Gaz de 
France, Gastec lub Electrabel; 

 aprobata techniczna IBDiM – możliwość stosowania w budownictwie drogowym; 
 każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 

produkcyjnej, materiał i średnicę; 
 kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich 

powierzchni tak, by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania 
warstwy utlenionej; 

 kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji 
wyrobu w opakowaniu; 

 wytwarzanie: metoda wtryskowa; 
 możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 

2.7. Kształtki elektrooporowe 

 wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji 
ciśnieniowej i przesyłania paliw gazowych, i dostarczane przez producenta posiadającego 
wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważny, potwierdzony 
posiadaniem certyfikatu; 

 kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3 lub równoważne; 
 kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania                     

w budownictwie drogowym; 
 każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego 

czyszczenia przed zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki 
foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu; 

 konstrukcja kształtek powinna być taka, by żaden metalowy element grzewczy nie był 
widoczny, a przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki; 

 kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej 
kształtki, osadzone w korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed 
wypadnięciem z korpusu kształtki; 

 każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, 
producenta, materiał oraz zawierający parametry zgrzewania; 

 każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz 
kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po jednej stronie kształtki; 

 kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V; 
 kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do podłączenia 

końcówek elektrod zgrzewarki; 
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 cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany  
do wykonania zgrzewów z użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej; 

 wytwarzanie: metoda wtryskowa; 
 możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy. 

2.8. Oznakowanie trasy kolektorów tłocznych 

Przebieg rurociągów należy oznakować poprzez umieszczenie na warstwie obsypki taśmy 
znakującej z wkładką stalową, umożliwiającą późniejszą lokalizację przewodów z powierzchni 
terenu. Należy użyć taśmy znakującej koloru zielonego – kanalizacja sanitarne. 

2.9. Studzienki kanalizacyjne 

 Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych zbrojonych Ø1000, Ø 1200, Ø 1500 
Przy montażu elementów prefabrykowanych oraz akcesoriów, muszą one spełniać szereg 

warunków, a przede wszystkim mieć: 
 wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń; 
 wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne; 
 dostateczną trwałość użytkową; 
 zapewniać konserwatorowi kanalizacji komfort pracy; 
 spełniać wymogi przepisów BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji. 

Studzienki powinny zostać wykonane z elementów prefabrykowanych tj.: 
 podstawy studzienki (prefabrykat z płytą denną i wyprofilowaną kinetą oraz ze spocznikami / 

klamrami złazowymi zmontowanymi fabrycznie w trakcie produkcji w ścianie bocznej 
podstawy, z kształtkami lub też wykonywanymi otworami umożliwiającymi podłączenie rury 
kanalizacyjnej każdego rodzaju i pod kątem określonym w projekcie); 

 kręgów studziennych betonowych zbrojonych; 
 zwężki redukcyjnej / płyty pokrywowej betonowej zbrojonej; 
 pierścieni odciążających pod kręgi; 
 pierścieni wyrównawczych pozwalających na wyregulowanie wysokości studni do żądanego 

poziomu; 
 włazy kanałowe: żeliwno – betonowe kl. D – z pokrywą z żeliwa, zamykane. 

Prefabrykaty powinny być wyprodukowane z betonu o klasie C35/45, wodoszczelnego W-8, 
nasiąkliwego (poniżej 5%), mrozoodpornego F-150. 

Elementy składowe studzienek mają wyprofilowane powierzchnie czołowe tworzące złącze 
(zamek), umożliwiające szczelne połączenie elementów za pomocą uszczelek elastomerowych. 

Do studni kanalizacyjnej włazowej schodzi się za pomocą fabrycznie zamontowanych klamr 
złazowych. 

Stosować kaskady zewnętrzne jeśli wysokość pomiędzy wlotem do studni a jej dnem jest 
większa niż 0,5 m. 

Dla studzienek z wysokością kaskady H > 0,5 m należy zastosować rury i kształtki upustowe, 
tj. taki zespół elementów, który stanowi odgałęzienie rurociągu w dół, wprowadzone w kinetę 
studni. 

 Studzienki kanalizacyjne funkcyjne z kręgów betonowych zbrojonych 
Na trasie kanalizacji sanitarnej tłocznej zlokalizować: 

 pompownia ścieków; 
 studnie czyszczakowe; 
 studnia rozprężna. 
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Charakterystyka studni funkcyjnych: 
 studnie czyszczakowe – studnie o średnicy 1200 [mm] zlokalizowane na kolektorze 

kanalizacji sanitarnej tłocznej. W studniach, bezpośrednio na kanale ciśnieniowym 
przewidzieć czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym (szybkozłącze strażackie do 
węża), zaworem odcinającym i oknem rewizyjnym; 

 studnia rozprężna – studnię zlokalziować na kolektorze ciśnieniowym w miejscu włączenia 
rurociągu do kanału grawitacyjnego. W studni przewidzieć zastosowanie deflektora 
półkulistego ze stali nierdzewnej, umożliwiającego wytrącenie energii tłoczonych do studni 
ścieków; 

 pompownia ścieków – wykonać, jako zbiornik żelbetowy o średnicy min. 1500 [mm], 

zwieńczony włazem żeliwnym, zamykanym np. 800 [mm], klasy D400. Wewnątrz studni 
przewidzieć montaż pomp zatapialnych, wraz z dostosowaną instalacją tłoczną oraz 
przepływomierzem.  
Ponadto pompownia powinna być wyposażona w następujące elementy i urządzenia: 

 system wentylacji grawitacyjnej z filtrem antyodorowym; 
 sondę hydrostatyczną oraz czujniki poziomów napełnienia – pływaki (awaryjny system 

sterowania pompownią); 
 instalację tłoczną wewnątrz pompowni (orurowanie stal nierdzewna OH18N9); 
 szafkę sterowniczo – zasilająca wraz z kablami zasilającymi i sterowniczymi. 

Prowadnice, rurociągi i armatura 
 dla prowadnic o długości powyżej 3,0 m, w celu usztywnienia konstrukcji, należy zastosować 

łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej; 
 rurociągi (piony tłoczne) wewnątrz pompowni powinny być łączone przy wykorzystaniu 

kołnierzy ze stali kwasoodpornej; 
 wszystkie spoiny (spawy) należy wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 

(metoda TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej 
lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny być na życzenie Zamawiającego 
udokumentowane wydrukiem parametrów spawania. 
Studnie funkcyjne wykonać z kręgów betonowych zbrojonych (beton C35/45), 

prefabrykowanych, łączonych na uszczelki gumowe i przykrytych żelbetową, prefabrykowaną płytą 
nastudzienną typu ciężkiego, zaopatrzoną we właz żeliwny klasy D zamykane. 

Kręgi z betonu o wodoszczelności W-8, mało nasiąkliwego (poniżej 5%) i mrozoodpornego                 
(F-150), stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymogom normy DIN 488 lub równoważne. 

Studnie należy wyposażyć w żeliwne klamry złazowe powlekane. Dolną część studni 
wykonać, jako monolit z płytą denną prefabrykowaną. W miejscu przejścia rurami PVC, kamionką, 
PE przez ścianki kręgów należy osadzić przejścia szczelne z gumową uszczelką.  

Włazy kanałowe i klamry złazowe 
Należy zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego w drogach jak i w terenach gdzie możliwy 

jest ruch ciężkiego sprzętu. Należy je zamówić u Producenta studzienek.  
Właz żeliwny jest to element wykonany z żeliwa z wkładką tłumiącą w pokrywie włazu, bez 

rygli, o średnicy wewnętrznej Ø800, Ø600 mm, nakładany na otwór w płycie pokrywowej, służący 
do wejścia konserwatora kanalizacji, do studzienki przełazowej lub jako właz kontrolny dla 
studzienek nieprzełazowych. Należy stosować włazy klasy D400 zamykane, które są 
przystosowane do przenoszenia obciążeń drogowych. 

Włazy powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 124:2000 lub równoważne. 
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Klamry złazowe do studzienek powinny być tam osadzone fabrycznie i powinny spełniać 
wymagania Polskiej Normy PN-EN 13101:2005 lub równoważne. 

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Ø315, Ø425, Ø600 
 prefabrykowane tworzywowe elementy studzienek (kinety, rury trzonowe, rury teleskopowe, 

teleskopowe adaptery do włazu, stożki) – zgodne z wymaganiami PN-EN 13598-2 lub 
równoważne; 

 pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter 
przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu; 

 posiadają dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna 
COBRTI ‘’Instal” lub równoważne; 

 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM lub 
równoważne; 

 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC – U) zgodnie              
z ISO/TR 10358 lub równoważne; 

 odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania 
normy PN-EN 681-1: 2002 lub równoważne; 

 system posiadający opinię GIG – dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych 
do III kategorii włącznie w całym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii włącznie (przy 
głębokości do 3 m); 

 producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważne; 
 producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań; 

 możliwość zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) od jednego dostawcy. 
RURA KARBOWANA  

 rura trzonowa karbowana wykonana z PP / PE;  
 sztywność obwodowa rury: 2 ≤ SN < 4 kN/m2; SN ≥ 4kN / m2; 
 konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym  

do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki 
(niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2 – ściennej bez 
warstwy wewnętrznej, przy której z uwagi na głębokość karbów i ich rozstaw trudne  
do uzyskania jest prawidłowe zagęszczenie na całej wysokości studzienki); 

 przy prawidłowym montażu odporna na wypór wód gruntowych; dzięki falistej powierzchni 
zewnętrznej, współpracująca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna 
do przenoszenia nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności; 

 kolor rury karbowanej pomarańczowy, możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez 
przycięcie rury, co 8 cm; 

 możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą 
wkładek / uszczelek „in situ” o średnicach DN160, DN200. 
KINETY  

 kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane: 
a) metodą wtrysku z PP (w zakresie średnic DN110 – DN200 włącznie); 
b) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie średnic DN250 do DN400): 
 kolor kinet czarny; 
 różne typy kinet: kinety przepływowe, połączeniowe z dopływem lewym, prawym lub zbiorcze 

(dopływy mniejsze od kanału głównego), dopływy pod kątem 45, 90; 
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 kinety połączeniowe posiadają wbudowany spadek dna 0,7%, dopływy boczne ze względów 
hydraulicznych usytuowane są 3 cm wyżej od przepływu głównego; 

 kinety połączeniowe (dopływy mniejsze od kanału głównego): dopływy boczne są rurami 
gładkościennymi z bosym końcem (sfazowane). Dno kanału dopływowego wyrównane z osią 
kanału głównego; 

 nastawne kielichy czynią z kinet kątowych kinety do dowolnego kształtowania załamań sieci 
– wszystkie zmiany kątów na kanalizacji są możliwe w świetle studzienki (bez kolan); 

 kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu. 
RURY TELESKOPOWE 

 rury teleskopowe z rury PVC – U ze ścianką litą o wysokiej trwałości: 
a) odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni 

asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji; 
b) odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem 

spienionym): 
 połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne – na zaczepy – konstrukcja wpływająca na 

trwałość rozwiązania, odporne na obciążenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe 
temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej 
(niedopuszczalne połączenie termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe łatwe do zniszczenia na 
skutek obciążeń dynamicznych i zmian temperaturowych); 

 rury teleskopowe o długości 375 mm lub 750 mm dostosowane do różnych grubości 
konstrukcji drogi umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie 
poziomu włazu / wpustu z nawierzchnią. 
ZWIEŃCZENIA 

 zwieńczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” – powiązane  
z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia; 

 włazy / wpusty wykonane z żeliwa; 
 włazy zamykane na śruby; 
 możliwość stosowania włazów klasy D400, które zamiast śrub mają zawias oraz  

są zamykane na zatrzask; 
 włazy nie wentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz 

zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń              
z nawierzchni; 

 pokrywy tworzywowe (PP i PE), żelbetowe oraz pokrywy z tworzywa posiadające 
dopuszczenie do obrotu tj. aprobatę AT IBDiM lub równoważne; 

 włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1: 2000 lub równoważne, posiadające certyfikat 
jednostki certyfikującej; 

 elementy przypowierzchniowe – żelbetowe stożki, żelbetowe pierścienie odciążające, stożki 
z tworzywa posiadające dopuszczenie do obrotu tj. aprobatę AT IBDiM lub równoważne.  
AKCESORIA 

 wkładki in situ zgodne z PN-EN 1401, PN-EN 681-1 lub równoważne, posiadające certyfikat 
jednostki certyfikującej; 

 uszczelki in situ zgodne z PN-EN 681-1 lub równoważne, posiadające certyfikat jednostki 
certyfikującej. 
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2.10. Beton 

Beton hydrotechniczny C35/45, wodoszczelność: W-4, mrozoodporność: F-100, powinien 
odpowiadać wymaganiom: 

 PN-EN 206-1:2003 „Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność” lub 
równoważne; 

 PN-EN 12390-8:2001 „Badania betonu – część 8. Głębokość penetracji wody pod 
ciśnieniem” lub równoważne. 

2.11. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 lub równoważne. 

2.12. Materiały izolacyjne 

 Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02 lub 
równoważne; 

 Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640 lub równoważne; 

 Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415 lub równoważne. 

2.13. Pompy 

Wymagania dotyczące poszczególnych elementów dla pomp zatapialnych: 
 malowane, stał nierdzewna, tworzywa sztuczne: 
 jeżeli nie przedstawiono inaczej w wymaganiach szczegółowych, przy pracy pomp  

w warunkach zewnętrznego i wewnętrznego kontaktu z pompowanym czynnikiem 
stosowanymi materiałami będą: żeliwo malowane, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne; 

 elementy przepływowe (wirnik, korpus) pompy stosowanej do pompowania mieszaniny wody 
z piaskiem powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie i korozje; 

 korpus pompy powinien być wykonany z żeliwa i zabezpieczony farba epoksydowa, odporna 
na działanie ścieków; 

 pompa, powinna być wyposażona w wirnik otwarty umożliwiający pompowanie cieczy 
zawierających ciała stałe i włókniste wszędzie tam gdzie jest to ze względów 
technologicznych konieczne (np. pompownie ścieków zanieczyszczonych ciałami 
włóknistymi i stałymi): 

 komora olejowa, separująca silnik od kanału przepływowego pompy powinna być wypełniona 
olejem niegroźnym dla środowiska; 

 wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagających 
dodatkowego smarowania oraz regulacji; 

 wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej; 
 wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony 

w układzie „tandem” za pomocą wysokiej jakości uszczelnień, pracującymi niezależnie od 
kierunku obrotów; 

 silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasa izolacji F, rodzaj 
pracy S1, zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz; 

 silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne: 
bimetalowe i opornościowe odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia 
silnika; 

 silnik pompy powinien mieć wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontrolujący szczelność 
komory olejowej współpracujący z układem sygnalizującym możliwość zawilgocenia komory 
silnika; 
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 chłodzenie silnika z zewnątrz przez otaczający go pompowany czynnik, maksymalna 
temperatura otoczenia +55 °C; 

 wprowadzenie kabli zasilających do silnika powinno być zalane zalewą żywiczną 
zapewniającą całkowitą ochronę silnika przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza 
poprzez kable; 

 prowadnice rurowe z elementami mocowania górnego; 
 prowadnice linowe z elementami mocowania górnego. 

Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki), wszystkie elementy kotwiące 
konstrukcje nośne i wsporcze do betonu, łańcuchy używane do opuszczania i podnoszenia pomp 
powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 lub równoważne. 

Wszystkie uszczelki do połączeń kołnierzowych należy wykonać z gumy odpornej na 
działanie ścieków. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie pomp zatapialnych (króciec tłoczny DN80)  
z wirnikiem o swobodnym strumieniu. 

2.14. Sieci i instalacje elektryczne 

1) Sterowanie i sygnalizacja 
Przepompownię ścieków należy wyposażyć w dedykowany układ sterowania wraz  

z obudową na fundamencie prefabrykowanym. 
Opis szafy 
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco–sterowniczej jest bezobsługowe 

automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. 
Obudowa szafy sterowniczej:  
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz z podwójnymi 

drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok / posadowienia na 
pokrywie pompowni. Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, 
przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, 
wtyka agregatu 400VAC. 

Funkcje rozdzielnicy: 
 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
 alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
 załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym  

(w przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp), 
 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 
 zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 
 możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii 

sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC), 
 sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału 

akustycznego, 
 sygnalizacja pracy i awarii pomp, 
 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 
 niejednoczesny start pomp, 
 możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 
 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 
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 zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 
 możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 

5P, 
 podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC; 
 kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni; 
 wysyłanie na telefony komórkowe wiadomości alarmowych (SMS). 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 

 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Wyposażenie szaf sterowniczych: 
 sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyświetlaczem, 
 modem GSM-SMS Ropam lub równoważny, 
 ogranicznik przepięć kl. C, 
 wyłącznik różnicowoprądowy, 
 pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 
 sonda hydrostatyczna, 
 rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart, 
 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 
 czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 
 przełączniki Auto-0-Ręka, 
 przełącznik Sieć-0-Agregat, 
 wyłączniki silnikowe, 
 ogrzewanie szafy z termostatem, 
 gn. 230VAC, 
 wtyka agregatu 400VAC, 
 zasilacz 24VDC z modułem UPS, 
 akumulator, 
 czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni, 
 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 
 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 lampki pracy i awarii pomp. 

Wykonawca wraz z dostawą szafy sterowniczej, przedłoży dokumentację powykonawczą 
przedmiotowej szafy sterowniczej wraz ze schematami w wersji papierowej oraz edytowalnej.  

2) Szczegółowe wymagania wykonania szafy zasilająco – sterowniczej 
Każda szafa rozdzielcza i skrzynka AKPiA oraz przyrząd pomiarowy powinny być czytelnie 

oznaczone i nazwane. Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich 
drzwiczek i pokryw powinien posiadać opis podający jego funkcje. Etykietki należy wykonać  
z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności promieniowania 
UV. Etykiety powinny być przymocowane z zewnętrznej strony pokryw i drzwiczek w sposób 
jednoznaczny, zabezpieczający trwałość połączeń. Każdy element wyposażenia zamontowany 
wewnątrz obudowy powinien posiadać opis zawierający jego numer zgodny z oznaczeniem  
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na schemacie połączeń, oraz wartość prądu znamionowego wszystkich bezpieczników. Wszystkie 
połączenia obwodów zasilania powinny posiadać opisane bloki zacisków umieszczone wewnątrz 
szaf w celu podłączenia kabli zasilających. Przewody siłowe, sygnałów wejściowych sygnałów 
wyjściowych, dyskretnych i analogowych należy zróżnicować kolorystycznie. 

Opis końcówki adresowej powinien składać się:  
 przy aparacie – z numeru listwy montażowej i numeru zacisku tej listwy, do której jest 

podłączony drugi koniec przewodu; 
 przy mostkach między aparatami – z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do którego 

przewód biegnie i numeru zacisku tego aparatu; 
 przy mostkach na zaciskach listew montażowych – z numeru zacisku listwy, symbolu listwy, 

do której przewód biegnie (nie dotyczy mostków stałych). 
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE 
Kable elektroenergetyczne typu YKY, YKXS z żyłami miedzianymi w izolacji polwinitowej lub 

polipropylenu sieciowanego na napięcie 1 kV, Kable elektroenergetyczne typu YAKY, YAKXS  
z żyłami aluminiowymi w izolacji polwinitowej lub polipropylenu sieciowanego na napięcie 1 kV. Dla 
żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej 
kombinacja barw żółto – zielonej.  

PRZEWODY KABELKOWE 
Przewody kabelkowe typu YKY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie  

750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły 
ochronnej kombinacja barw żółto – zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno 
znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak 
bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 

OSPRZĘT ROZDZIELCZY 
Całość osprzętu rozdzielczego na napięcie do 1 kV winna być przystosowana do montażu  

na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień szczelności  
IP 65 ÷ IP 20. Rozdzielnice w obiektach, w których występuje zagrożenie agresywnymi oparami 
ścieków, powinny być wyposażone w wentylacje nadciśnieniową. 

OSPRZĘT INSTALACYJNY 
Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być  

w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o napięciu 
obniżonym 24 V winny mieć odmienny układ otworów wtykowych niż gniazda na napięcie 230 V. 
Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. 

OSPRZĘT I APARATURA KONTROLNO POMIAROWA (AKP) 
Osprzęt AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym chemicznie  

i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 65. Czujnik 
zanurzeniowy do pomiaru poziomu ścieków powinien posiadać stopień szczelności IP 68. Całość 
osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczna  
i deklaracje zgodności z ta aprobata. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali 
certyfikat jakości ISO lub równoważne. 
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3. Wymagania dotyczące realizacji robót 

3.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

3.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U.2003.120.1126). 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.3. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Podczas realizacji inwestycji musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty 
objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

3.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                         
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                       
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
c) możliwością powstania pożaru. 

3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

3.8. Ochrona i utrzymanie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie               
o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
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3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, 
np.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                     
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.11. Prace wstępne 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót (kanalizacji grawitacyjnej / 

tłocznej wraz z przepompownią ścieków), uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z budową sieci sanitarnych. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, znajdujący się w granicach terenu budowy stały 
punkt niwelacyjny, tzw. reper roboczy. 

Podstawę do wytyczenia sieci sanitarnych, stanowi dokumentacja projektowa oraz prawna. 
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi. 

3.12. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli                               
i użytkowników uzbrojenia nad – i podziemnego z wyprzedzeniem min. siedmiodniowym (jeśli 
szczegółowe uzgodnienia branżowe nie stanowią inaczej), ustalając warunki wykonywania robót  
w strefie tych urządzeń. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych. 
Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu 
fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć; 

 Wykonawca winien zwrócić uwagę w terenie na niezinwentaryzowane dreny, a w przypadku 
ich uszkodzenia dokonać odtworzenia i zgłosić do odbioru przez Zamawiającego wraz             
z dokumentacją fotograficzną; 

 Wykonawca winien zwrócić uwagę w terenie na lokalizację istniejących kamieni granicznych, 
a w przypadku ich wykopania lub uszkodzenia dokonać odtworzenia wraz z dokumentacją 
fotograficzną; 

 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy je traktować 
jako czynne, zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz Zamawiającego.  
Przed rozpoczęciem robót oś projektowanych rurociągów, lokalizację studzienek oraz trasy 

linii kablowych powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona  
w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych.  

Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych              
z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy, a na prostych 
odcinkach, co 30,0 – 50,0 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone,  
co najmniej trzy punkty. Kołki świadków powinny być wbijane na obu stronach wykopu tak, aby 
było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.  W terenie zabudowanym 
repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. 
Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią reperów. 
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Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 
 rozebranie nawierzchni; 
 usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót; 
 wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia               

i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników 
(porównać z dokumentacją projektową); 

 w przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać, wykop 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Zamawiającego; 

 wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 
strefy montażowej; 

 teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać odwodnienie, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

3.13. Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe obejmują usuniecie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek 
starych budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku, 
do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez 
Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych  
do powtórnego wykorzystania, powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na składowisko odpadów.  
W przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien 
uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich 
elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią 
elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie, chodniki) Wykonawca 
może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

3.14. Roboty ziemne 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz PN-B-10736: 1999, PN-B-06050: 1999 lub równoważne. 

Wykopy pod sieci sanitarne należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie 
lub mechanicznie. 

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,20 m mniejszej 
niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie bezpośrednio przed 
ułożeniem rurociągu. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ± 3,0 cm. Warstwa ta 
powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań       
i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu, wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej                  
z właścicielami sieci. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana  
do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału  
na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.  
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Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu              
w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 
do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię 
na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,00 m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 

Następnie odspajany grunt załadować bezpośrednio na samochody i wywieźć na wysypisko, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Grunt wydobyty z wykopu 
należy wywieść przez Wykonawcę w miejsce składowania nadmiaru gruntu. Miejsce określa 
Wykonawca, który uzyska stosowne pozwolenie oraz będzie ponosił opłaty i koszty składowania.  

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. 

Obudowa powinna wystawać 0,15 m ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej  

o 0,02 do 0,05 m w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 0,20 m. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,00 m nad powierzchnią terenu  
w odstępach, co 30,0 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi 
przewodu.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3,0 cm dla gruntów 
zwięzłych, ± 5,0 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości 
wykopu wynosi ± 5,0 cm. 

Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni! 
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić, czy rodzaj gruntu odpowiada 

określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 

demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. W czasie wykonywania robót ziemnych 
miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady                 
o wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,00 m od krawędzi wykopu. 
Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezalenie od ustawienia balustrad,               
w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć,                  
w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub 
taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
Wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
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Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość,  
co najmniej 1,20 m a dla ruchu jednokierunkowego, co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1,00 m od poziomu terenu w odległości nieprzekraczającej 20,0 m. 

Wykopy otwarte o ścianach pionowych bez obudowy 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko                      

w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe. Teren nie jest obciążony nasypem przy 
krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej, co najmniej głębokości wykopu H; 
dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN74/B-02480 wynoszą: 

 w gruntach spoistych: 1,50 m; 
 w pozostałych: 1,00 m. 

Należy stosować normy wyszczególnione w niniejszej dokumentacji lub równoważne. 
Wykopy otwarte o ścianach pionowych obudowane (obudowa rozparta) 

1) Wymiary elementów i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiałów) przyjętych                 
w następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, powinny 
być zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych właściwych dla danego materiału. 

2) Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych – w celu 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane, co najmniej następujące warunki: 

 górne krawędzie obudowy powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad szczelnie 
przylegający teren, 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu. 
Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych 
Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją. Przy 

głębokości wykopu do 4,00 m i nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciążaniu 
naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp: 

 w gruntach bardzo spoistych 2:1; 
 w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1; 
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25; 
 w gruntach niespoistych 1:1,50; 

, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 
podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadków skarp wykopu nie powinny 
przekraczać +5%. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa tego nie precyzuje, kable elektroenergetyczne należy 

układać w rowie kablowym o szerokości 0,40 m w podsypce i obsypce piaskowej o grubości po 
0,10 m, na gł. 0,70 m. Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane np. przy wprowadzeniu kabla 
do studni, przy krzyżowaniu lub obejściu urządzeń podziemnych, to dopuszcza się ułożenie kabla 
na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kable należy chronić rurą osłonową. 

Roboty związane z usuwaniem humusu mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu: koparki, ładowarki, spycharki, 
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samochody wywrotki, szpadle, łopaty itp. Wykop zabezpieczyć należy przed obsypaniem się ziemi 
oraz przed zalaniem wodą.  

W obszarze załomów trasy linii ściany lub dno wykopu powinny być wykonane w kształcie 
łuków o promieniu nie mniejszym od dopuszczalnego promienia gięcia kabla oraz promieniu nie 
mniejszym od 0,50 m. 

Po ułożeniu kabli grunt należy zasypywać i zagęszczać warstwami, co 0,20 m. Każda 
warstwa powinna być zagęszczona z pomocą wibratora mechanicznego. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien osiągnąć, co najmniej wartość 0,85 wg PN-S-02205. Należy stosować normy 
wyszczególnione w niniejszej dokumentacji lub równoważne. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych 
robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie),              
w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 
używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.  

3.15. Odspojenie i transport urobku 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią 
wykopu.  

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości,  
co najmniej 1,00 m od krawędzi wykopu. Transport nadmiaru należy złożyć w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę. 

3.16. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci sanitarnych zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót. 

3.17. Odwodnienie dna wykopu 

Zaleca się, aby prace ziemne były prowadzone w okresach suchych i w czasie niskich 
stanów wód gruntowych.  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny  
ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Odwadnianie wykopu w zależności od wielkości napływu wody może być wykonywane 
pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagłębienia w dnie wykopu, ewentualnie igłofiltrami 
zainstalowanymi na obwodzie wykopu w układzie jedno – lub dwu – rzędowym.  

Praca pomp powinna odbywać się aż do momentu wykonania zasypki ponad poziom 
zwierciadła wód gruntowych.  

Poszczególne igłofiltry należy zapłukać do głębokości minimum 0,80 m poniżej dna wykopu. 
Aby zapewnić dopływ wody do igłofiltrów oraz sprawne działanie zespołów odwadniających wokół 
każdej szpilki należy wykonać obsypkę z piasku grubego o granulacji 1,0 – 3,0 mm.  
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku pompowań.  
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
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3.18. Roboty instalacyjno – montażowe 

Warunki ogólne dotyczące układania sieci kanalizacyjnej wykonywanej z PVC 
 Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku od studni do studni; 
 Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową 

i SST; 
Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 lub 
równoważne  oraz PN-B-10736 lub równoważne , a także zgodnie z Dokumentacją 
Projektową; 

 Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz  
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu 
i składowania; 

 Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu; 

 Rury należy zawsze układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu; 
 Każda rura po ułożeniu zgodnie z projektowaną osią i spadkiem powinna ściśle przylegać  

do podłoża na całej swej długości, co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi; 
 Rury układać po odpowiednim zagęszczeniu podłoża; podłoże wraz z warstwą wyrównawczą 

należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków kanału; 
 Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin 

podsypką; 
 Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże                  

z podsypki. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka 
drewna, cegły lub kamienia; 

 Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w instrukcji producenta rur; dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd, w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy; 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów 
zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

 Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm; 

 Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek), za pomocą łat celowniczych, łaty 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych; 

 Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą;  

 Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury należy 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił ich wypłynięcie 
po ewentualnym zalaniu. 
Wytyczne wykonania kanalizacji z PVC /rury i kształtki kanalizacyjne PVC/ 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od + 0ºC do + 30ºC. Przy układaniu 

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
 Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu; 
 Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio obsypana warstwą 

ochronną 0,30 m ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie 
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łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych, uszczelnionych 

specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 
montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie 
czynności przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 
pod kątem 15º. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.  

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do 
wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

 Dokładność wykonania kanalizacji z PVC 
Wymagania odnośnie dokładności układania rur powinny być zgodne z Polską Normą  

PN-EN 1610:2002/AP1:2007 lub równoważne . 
 Dopuszczalne odchylenie w planie (współrzędne poziome) osi ułożonego przewodu od 

ustalonego kierunku osi przewodu według dokumentacji, nie powinno przekraczać ± 20 mm; 
 Różnice rzędnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu od 

rzędnych przewidzianych w dokumentacji nie powinny przekraczać ±10 mm, w każdym jego 
punkcie i nie powinny spowodować na odcinku przewodu (między kolejnymi studzienkami) 
przeciwnego spadku ani spadku zerowego; 

 Głębokość ułożenia przewodu – wg dokumentacji i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 oraz PN-EN 
1997-1:2008P lub równoważne  . 
Warunki ogólne dotyczące wykonania kanalizacji sanitarnej z kamionki  

 Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową 
i SST; 

 Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610: 2002 lub 
równoważne; 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów 
zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

 Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm; 

 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy określić: 
 miejsce pod plac maszynowy;  
 lokalizację komory nadawczej i odbiorcze. 

Wytyczne wykonania kanalizacji z kamionki metodą bezwykopową – przecisku 

Pierwszym etapem przecisku jest wykonanie dwóch komór: startowej i odbiorczej. 
Następnie można wyróżnić kolejne trzy etapy wykonania kolektora: 
Etap I 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY                                                                                                                     
Budowa sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Wolności,  

w miejscowości Czernica 

Inwestor: Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44 -293 Gaszowice 

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Podmiejska 95, 44 – 207 Rybnik, tel. 605 047 842,  biuro@prd-slask.pl 

                                                                                                                                                                   www.prd-slask.pl 

 

38

Z komory startowej do komory odbiorczej przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) pilotowych  
– w odcinkach jednometrowych, łączonych na gwint. W pierwszym elemencie żerdzi, tuż  
za głowicą wiertniczą znajduje się element optyczny – oświetlona tablica diodowa, której obraz 
przenoszony jest za pomocą instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja 
obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrolę wykonywanego przewiertu żerdzią oraz 
na korektę kierunku.  

System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu żerdzi pilotowych od komory startowej do 
komory odbiorczej z dużą dokładnością (nawet do 1‰). Po osiągnięciu celu (komory odbiorczej) 
można wykonać pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.  

Etap II 
Po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej (od komory startowej do komory 

odbiorczej) do ostatniej żerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni element przejściowy 
– poszerzacz oraz dalej ciąg rur stalowych, o długości najczęściej jednego metra, łączonych  
na gwint lub inny rodzaj połączenia.  

W poszerzaczu znajduje się odpowiednie narzędzie skrawające, za którym montowany jest 
ciąg ślimaków transportowych, montowanych wewnątrz rur stalowych, których średnica 
zewnętrzna odpowiada średnicy zewnętrznej rur medialnych, które będą zastosowane do budowy 
rurociągu. W trakcie przecisku ciągu rur stalowych ochronnych, w komorze odbiorczej 
wymontowuje się kolejne odcinki żerdzi pilotowej.  

Omówiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy – od 
komory startowej do komory odbiorczej. 

Etap III 
W ostatnim etapie, do wykonanego już tunelu wprowadza się rury medialne 1- lub 2- 

metrowej długości i przy ich pomocy przeciska się ciąg rur stalowych osłonowych (wielokrotnego 
użycia) razem z ciągiem ślimaków transportowych do studni docelowej, gdzie są one 
rozmontowywane i wydobywane.  

W rezultacie wykonanych robót powstaje w gruncie rurociąg z rur medialnych przeciskowych  
– kamionkowych typu KeraDrive lub równoważne. 

W trakcie wykonywania robót metodą bezwykopową należy sprawdzać prawidłowość 
przebiegu trasy rurociągu pod względem wysokościowym i liniowym. 

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają 
widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury 
należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur 
(uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 
wykonywania montażu. 

Rury kamionkowe należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie lub przy pomocy 
koparki. Zabrania się rzucania rur do wykopu. 

Warunki ogólne dotyczące sieci tłocznych wykonywanej z PE 
 Do wykonania robót montażowych w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym 

odbiorze technicznym wykopu i podłoża; 
 Przewody sieci tłocznych należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy oraz PN-B-10725: 

1997 lub równoważne  , a także zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
 Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz  

i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu 
i składowania; 
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 Odgałęzienia wykonuje się za pomocą tworzywowych kształtek do zgrzewania 
elektrooporowego i doczołowego, natomiast połączenia z armaturą za pomocą 
tworzywowych tulei kołnierzowych z kołnierzem; 

 Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Należy zwrócić 
uwagę, aby powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury były gładkie, czyste, 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych. Stosować śruby, nakrętki                  
i podkładki ze stali nierdzewnej; 

 Trasa przewodów sieci ciśnieniowych powinna być trwale oznakowana w terenie; 
 Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do 
swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu 
tłocznego nie może przekraczać ± 2 cm; 

 Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia medium                           
z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%; 

 Ocieplenie przewodu należy wykonać, gdy głębokość ułożenia przewodu jest taka, że 
przykrycie mierzone od rzędnej górnej powierzchni przewodu do rzędnej terenu 
projektowanego jest mniejsze od głębokości przemarzania gruntu plus 0,40 m  
wg PN-B-03020 lub równoważne  . Jako warstwę ocieplającą należy zastosować żużel 
granulowany (keramzyt) grubości 0,30 m przykryty 0,05 m warstwą gliny i dwoma warstwami 
papy; 

 Przewody sieci tłocznych powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle 
innych przewodów, co najmniej: 1,50 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych, 0,80 m 
od kabli elektrycznych oraz 0,50 m i 1,00 m (w przypadku przewodów wodociągowych 
magistralnych) od kabli telekomunikacyjnych. 
Wytyczne wykonania sieci z PE 
Montaż przewodów sieci sanitarnych tłocznych z PE na dnie wykopu może odbywać się na 

wcześniej przygotowanym podłożu z warstwy piasku. Przewody winny być układane  
w temperaturze powyżej + 5°C. Rury dostarczone na budowę powinny być sprawdzone na 
szczelność, posiadać certyfikaty, nie mogą mieć widocznych uszkodzeń. Rury przed 
opuszczeniem do wykopu powinny być ponownie sprawdzone oraz powinny być zabezpieczone 
przez założenie tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek lub korków. 

Przewody powinny być układane na głębokości zgodnej z projektem. 
Rury PE łączone będą przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. Zgrzewane rury 

lub kształtki powinny mieć identyczną średnicę i grubość ścianek. Rury powinny być ułożone 
współosiowo, końcówki rur powinny być wyrównane i oczyszczone. 

Tuż przed oraz po zakończeniu zgrzewania i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
należy skontrolować miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarów nadlewu. Jego wymiary 
nie mogą przekraczać wymiarów dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno 
być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.  

Przy zgrzewaniu z użyciem złącz elektrooporowych należy przestrzegać, aby powierzchnie 
łączone były gładkie i czyste.  

Dla rurociągów układanych w pasie drogowym przewidziano pełną zasypkę piaskiem 
dowożonym. Rurociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienie min. 1,00 MPa. 

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże              
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. 
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Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, który dla rur PE-HD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym 
dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. Jeśli rury mają być 
wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych 
przez producenta. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu 
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 

wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 

poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Realizacja robót budowlanych metodą bezwykopową (HDD – horyzontalnego przewiertu 

kierunkowego) 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy określić: 

 wymagane miejsce pod plac maszynowy i montażowy, drogi dojazdowe; 
 wymagane miejsce potrzebne do ułożenia, podłączenia i przygotowania rur do wciągnięcia; 
 punkty wejścia rurociągu; 
 kształt przewiertu. 

Po wstępnym ustaleniu ww. parametrów należy ustalić kąt wejścia i wyjścia – zalecany kąt  
8 – 15 stopni. Mniejszy kąt może spowodować zmniejszenie oporów tarcia przy wierceniu 
pilotowym oraz przy wyciąganiu montowanej rury. Ponadto należy określić promień łuku, po jakim 
będzie przebiegać przewiert. 

Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego 
promienia gięcia żerdzi wiertniczych. Maksymalne odchylenie żerdzi na jej całkowitej długości nie 
może przekraczać – w zależności od średnicy żerdzi – od 6% do 11%. W zależności od klasy 
wiertnicy stosuje się żerdzie długości 2m ÷ 3m ÷ 3,50 m. 

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia robót metodą bezwykopową zagospodarować 
zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych na danym odcinku robót bądź w przypadku 
nadmiaru wywieźć. 

Układanie rurociągu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego składa się                
z trzech etapów: 

 przewiertu pilotażowego – polegającego na umieszczeniu głowicy wiercącej z płetwą 
sterującą i sondą pomiarową, skierowaną pod odpowiednim kątem natarcia, w otworze 
pilotażowym, która wwierca się w grunt doczepiając kolejno żerdzie wiertnicze.  
Za pośrednictwem lokalizatora elektronicznego umieszczonego w korpusie głowicy 
wiercącej, wytycza się żądaną trajektorię przewiertu. Dzięki możliwości sterowania  
w czterech podstawowych płaszczyznach, oraz możliwości zatrzymania i wycofania  
w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczęcia po wytyczeniu 
nowej trasy, jesteśmy w stanie ominąć wszelkie napotkane przeszkody, w tym 
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nieuwidocznione w planach, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, korzenie drzew, 
fundamenty, kamienie i głazy narzutowe – tym samym unikając niebezpieczeństwa 
uszkodzenia ułożonych uprzednio mediów i zmniejszając do minimum ryzyko niepowodzenia 
wykonywanego zadania. Dodatkowo dzięki możliwości pobierania dokładnych pomiarów,                
w każdej chwili możemy określić, w którym miejscu i na jakiej głębokości 
obecnie  prowadzone jest wiercenie; 

 rozwiercanie – po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotażowego w miejsce głowicy 
sterującej montuje się dobrany odpowiednio do parametrów technicznych i rodzaju gruntu 
rozwiertak, który powracając wykonuje ruch obrotowy, tym samym zwiększając średnicę 
otworu. Rozwiercanie może być jednokrotne lub wielokrotne. Operację rozwiercania 
powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. Rozwiercony otwór powinien 
być większy od średnicy wprowadzanej rury HDPE o około 50%.  
W czasie wykonywania całości zadania, a szczególnie tego etapu, podawana jest 
odpowiednio spreparowana, całkowicie biodegradowalna płuczka wiertnicza, która służy do 
wyprowadzania urobku i ciągłego stabilizowania wykonanego otworu; 

 przeciąganie rurociągu – do otworu poszerzonego na żądaną średnicę wprowadza się 
uprzednio przygotowany rurociąg, umieszczony tuż za ostatnim rozwiertakiem  
za pośrednictwem specjalnej głowicy wciągającej.  
W przypadku niewielkich średnic istnieje możliwość równoczesnego rozwiercenia otworu                

i wciągania rury podczas drugiego etapu wykonywanego zadania. 
Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano – montażowych oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, 
używając odpowiedniego sprzętu.  

Po ułożeniu rurociągów wykonać próby ciśnieniowe zgodnie z obowiązującymi normami.  
Wytyczne posadowienia studni betonowych zbrojonych / tworzywowych 
Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych zbrojonych Ø1000, Ø1200, Ø1500 mm 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Studzienki wykonywać równolegle z budową 
kanałów sanitarnych. 

Klamry złazowe muszą być zamontowane fabrycznie na ściankach elementów studni. 
Górne części studzienek, tj. elementy z prefabrykatów powinny być wypionowane                          

i wypoziomowane. Montaż należy powiązać z wymaganą dokładnością wykonania lub odbudowy 
nawierzchni drogowej. 

Podstawa studni jest prefabrykatem z płyta denną oraz z wyprofilowaną fabrycznie kinetą.       
W ścianie podstawy w trakcie produkcji montowane są kształtki przyłączne lub tez wykonywane 
otwory celem montażu kształtek przyłącznych w miejscu budowy. 

W przypadku braku otworów pod kształtki przyłączne, należy przejście rur PVC przez ścianę 
komory roboczej wykonać przez zastosowanie króćca PE osadzonego w otworze wywierconym            
w betonie. W opisywanym tutaj przypadku, powstałą przestrzeń między króćcem, a rurą 
przewodową należy uszczelnić za pomocą uszczelnień łańcuchowych. 

Elementy składowe studzienek mają odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czołowe 
tworzące złącze (zamek) umożliwiające szczelne połączenie elementów za pomocą uszczelek 
elastomerowych. Montaż poszczególnych elementów studni powinien być wykonany zgodnie                 
z instrukcją Producenta. 

Studnie z kręgów betonowych zbrojonych należy montować w przygotowanym  
i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubości 0,20 m. Montaż studni należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
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montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego 
sprzętu.  

Obsypkę piaskową (materiałem niewysadzinowym) na całej głębokości studni zagęszczając 
warstwami o grubości około 0,20 m. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosić około 0,30 m 
licząc od zewnętrznej ściany studni. Wskaźnik zagęszczenia obsypki bocznej nie może być 
mniejszy niż Is=0,97.  

Studzienki z tworzywa sztucznego 600, 425, 315 mm nie wymagają poszerzania 
wykopów ponad niezbędne minimum potrzebne do ułożenia przewodu kanalizacyjnego. Na 
podsypkę i zasypkę można zastosować grunt rodzimy pod warunkiem spełnienia wymagań 
stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Studzienkę zasypać gruntem sypkim łatwo 
zagęszczającym się. Zasypywać należy równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. 
Zagęszczenia obsypki dokonywać warstwami, jednak nie grubszymi niż 0,30 m. Zapewnić 
wskaźnik zagęszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i występujących lub 
przewidywanych obciążeń zewnętrznych.  

Studnie należy posadowić w odwodnionym wykopie. Występowanie wody gruntowej powyżej 
dna studzienki stwarza konieczność stosowania większego reżimu montażowego oraz lepszego 
zagęszczenia gruntu. W wypadku możliwości wypełnienia się wykopu wodą gruntową lub opadową 
należy zapewnić odwodnienie wykopu. 

Grunt pod poziomem posadowienia, należy zabezpieczyć przed opadami, w wypadku 
przemoczenia bądź uplastycznienia gruntu rodzimego zdegradowany grunt należy usunąć. Nie 
wolno dopuścić do przemarznięcia gruntów. 

Montaż studzienek należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Wytyczne układania kabli 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Podczas 

układania i montażu końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
atmosferycznymi i chemicznymi przez zaizolowanie powłoki taśmą z tworzywa sztucznego. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°. Zabrania się 
podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach 
koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20 – to 
krotna zewnętrzna średnica kabla (kabel o izolacji polietylenowej i o powłoce polietylenowej). 

Kabel układać w rurach osłonowych na dnie rowu na podsypce piaskowej linią falistą                       
z zapasem 1 – 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć 
gruntu. Rury osłonowe ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak aby nie 
przedostawała się do ich wnętrza woda i nie były zamulane. Zasypywanie kabla wykonać po 
obsypaniu go piaskiem, warstwą rodzimego gruntu, co najmniej 15 cm, następnie przykryć go 
taśmą oznacznikową koloru niebieskiego tak, aby odległość kabla od taśmy wynosiła, co najmniej 
25 cm. Grunt należy zagęszczać warstwami min. co 0,20 m. Wskaźnik zagęszczenia gruntu winien 
osiągnąć, co najmniej 0,85.  

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90°  
i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się 
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być 
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 0,50 m w obie strony od 
miejsca skrzyżowania. Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel 
wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna 
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głębiej niż linia telekomunikacyjna. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się 
układanie kabli nad rurociągami. Przy mufach należy pozostawić zapas kabla po obu stronach 
mufy, łącznie nie mniejszej niż 1,0 m. 

Wytyczne zabudowy instalacji elektrycznych 
Złącze kablowe wraz z szafą sterowniczą i automatyką zamontować zgodnie z rysunkami 

dokumentacji projektowej. 
Szafy należy ustawiać na fundamentach związanych z podłożem w toku prac budowlanych. 

Po ustawieniu szafy przykręcić do tych fundamentów. 
Połączenia kabli zasilających z przewodami urządzeń elektrycznych dokonać przy użyciu 

odpowiednich izolowanych złączek dobranych odpowiednio do rodzaju przewodu, przekroju                    
i liczbie połączeń. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem 
symboli projektowych określających numer obwodu i symbol urządzenia. Zakończenie przewodów 
należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Żyły i przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia 
ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne 
powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  

Uziemień szaf dokonać poprzez połączenia metaliczne i elektryczne uziomu wykonanego               
z płaskownika tzw. „bednarki” do płyty montażowej szaf. Bednarkę ułożyć płaszczyzną do 
powierzchni szafy.  

Wytyczne oznakowania przewodów w szafie 
1) Każda szafa rozdzielcza i skrzynka AKPiA oraz przyrząd pomiarowy powinny być czytelnie 

oznaczone i nazwane. Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich 
drzwiczek i pokryw powinien posiadać opis podający jego funkcję. Etykietki należy wykonać                   
z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności 
promieniowania UV. Etykiety powinny być przymocowane z zewnętrznej strony pokryw i 
drzwiczek w sposób jednoznaczny, zabezpieczający trwałość połączeń. Każdy element 
wyposażenia zamontowany wewnątrz obudowy powinien posiadać opis zawierający jego 
numer zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń, ora zwartość prądu znamionowego 
wszystkich bezpieczników. Wszystkie połączenia obwodów zasilania powinny posiadać 
opisane bloki zacisków umieszczone wewnątrz szaf w celu podłączenia kabli zasilających. 
Przewody siłowe, sygnałów wejściowych sygnałów wyjściowych, dyskretnych i analogowych 
należy zróżnicować kolorystycznie. 

2) Opis końcówki adresowej powinien składać się: 
 przy aparacie: z numeru listwy montażowej i numeru zacisku tej listwy, do której jest 

podłączony drugi koniec przewodu; 
 przy mostkach między aparatami: z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do którego 

przewód biegnie i numeru zacisku tego aparatu; 
 przy mostkach na zaciskach listew montażowych: z numeru zacisku listwy, symbolu listwy, 

do której przewód biegnie (nie dotyczy mostków stałych). 

3.19. Miejsca kolizji i skrzyżowań 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 
równoległym przewodów i skrzyżowaniach. 

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli 
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące 
się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące, 
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niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych 
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót.  

Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić 
mieszanką żwirowo – piaskową. 

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi, kablami elektroenergetycznymi, 
oświetleniowymi oraz telekomunikacyjnymi ściśle stosować się do uzgodnień branżowych, 
rysunków zwartych w dokumentacji Projektowej, a odcinki gazociągu, kabli elektroenergetycznych, 
oświetleniowych oraz teletechnicznych przewidziane do zabezpieczenia rurą ochronną należy 
wyznaczyć w trakcie prowadzenia wykopów.  

3.20. Badanie szczelności 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 lub równoważne. 
Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić łącznie  

ze studzienkami, zgodnie z wymaganiami. 

 Próba na eksfiltrację wody przewodu 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach 

pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody  
tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min. 0,20 m ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak  
i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić niezasypane.  

Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko 
najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 

Celem przeprowadzenia próby należy: 
 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych; 
 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu, ale 

tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa  
i max. 50 kPa; 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 
stabilizacji; 

 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min; 
 poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa         

w stosunku do wartości próbnej. 
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać 

dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej 

ilości: 
 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów; 
 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi; 
 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. Dopuszcza się 
wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 

Należy stosować normy wyszczególnione w niniejszej dokumentacji lub równoważne. 
 Próba na infiltrację 

Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją 
szczelności i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
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Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej 
posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując 
dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735 lub równoważne. 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 
Dokonać próby szczelności o ciśnieniu 1,5 ciśnienia występującego w rurociągu według 

obowiązujących przepisów branżowych. Próbę należy przeprowadzić w obecności Zamwiającego. 
Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym należy sporządzić protokół odbioru. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu. Badanie szczelności całego przewodu należy przeprowadzić celem odbioru 
technicznego końcowego. 

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach 
uzasadnionych względami techniczno – ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące 
warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami; 

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200,0 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 300,0 m przy wykopach nie umocnionych  
ze skarpami; 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne; 
 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypką; 
 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka; 
 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1°C; 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu; 
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C; 
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na  

12 godzin w celu ustabilizowania;  
 ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa przez min. 12 godzin w obecności 

Użytkownika; 
 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom; 
 przez 30 minut ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego, 

wielkość ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniżej podziałki skali manometru; 
 w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 

dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami; 
 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 
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czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca 
nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach, co 30 minut; 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu,                        
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym PR do 1,0 MPa, PP = 1,5 PR, lecz nie niższe niż 
1,0 Mpa; 

 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym PR ponad 1,0 MPa, PP = PR + 0,5 MPa, ciśnienie 
próbne winno wynosić 1,0 MPa. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 

normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy oraz nadzoru inwestycyjnego. Podczas badania powinien być używany cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej 0,01 Mpa.  
3.21. Kontrola jakości robót 

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby 
szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót; 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                    

w robotach, uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiającego; 
 daty i przyczyny wstrzymania robót; 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i końcowych; 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą; 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

Projektowej; 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 
 dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót; 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał; 
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 inne istotne informacje o przebiegu robót: 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 

przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego w celu zajęcia stanowiska; 
 Decyzje przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika Budowy muszą być 

podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na realizację Inwestycji; 
 Protokoły przekazania Terenu Budowy; 
 Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, świadectwa 

przejęcia robót; 
 Protokoły z narad i ustaleń; 
 Korespondencja na budowie. 

3.22. Odbiór robót 

Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym  
w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 
końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie 
odbioru końcowego usterek, Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie 
tych usterek. 

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru robót: 
- oryginał Dziennika Budowy, 
- oświadczenie kierownika budowy: 
 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę 
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania –

ulicy, sąsiedniej nieruchomości 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- protokoły z badań i sprawdzeń, 
- deklaracje zgodności i atesty użytych materiałów, 
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami. 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach w formie 
papierowej oraz elektronicznej (1 egz).  
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I. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Realizacja zamówienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi  
z odrębnych przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych przedmiotowym 
programem funkcjonalno – użytkowym. 

Na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada: 
- wstępną zgodę na wejście w teren pasa drogowego drogi powiatowej ul. Wolności; 
- zapewnienie możliwości odbioru ścieków z terenu objętego inwestycją wydane przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim; 
- warunki górniczo – geologiczne wydane przez KWK Rydułtowy. 

II. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Przedmiotowe oświadczenie zostało dołączone do przedmiotowego programu funkcjonalno – 
użytkowego – zał. 2. 

III. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIE I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

IV. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE  
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Kopia mapy zasadniczej 

Koncepcyjny plan zagospodarowania terenu przedstawiono na kopi mapy zasadniczej  
i załączono do niniejszego opracowania – rys. 2. 

2. Wyniki badań gruntowo – wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów 

Wstępną dokumentacje z badań podłoża dołączono do przedmiotowego opracowania – zał. 
4. Wykonawca na przed przystąpieniem do prac projektowych zleci wykonanie dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej z dostosowaniem jej zakresu do przewidzianej lokalizacji sieci oraz jej 
zagłębienia na poszczególnych odcinkach. 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Wykonawca w ramach projektu rozezna czy w przedmiotowym terenie znajdują się obiekty, 
obszary objęte szczególną ochroną konserwatorską bądź archeologiczną. 

4. Inwentaryzacja zieleni 

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinki zieleni, w związku  
z powyższym nie wystąpiła potrzeba jej inwentaryzacji na tym etapie. 
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5. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analiza ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu środowiska  

Na terenie inwestycji nie były wykonywane badania stężeń  zanieczyszczań powietrza. 

6. Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

W rejonie inwestycji nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 
rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce. 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 
istniejących obiektów, które w ramach kontraktu są z robotami związane. Inwentaryzacja będzie 
obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej 
zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, 
współrzędne, stan budowli itd. 

Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogólnej 
inwentaryzacji obiektów związanych w jakikolwiek sposób z robotami będącymi w zakresie 
kontraktu przed złożeniem oferty. 

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjnej związane 
z przyłączenie obiektu do istniejącej sieci 

Inwestor otrzymał informację od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
w Wodzisławiu Śląskim o możliwości odprowadzenia ścieków komunalnych  
z planowanie inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w ich zarządzie – zał. 1. 

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 

1) Przed przystąpieniem do prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca 
zorganizuje spotkanie z Zamawiającym, na którym określone zostaną szczegółowe warunki 
projektowania oraz współpracy. 

2) Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy, wskazane do pełnienia nadzoru 
autorskiego oraz kierowania robotowi budowlanymi (w ramach wszystkich wymaganych 
branż) muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania / kierowania 
robotami budowlanymi w określonym zakresie oraz ważne w dniu uzyskania pozwolenia na 
budowę / braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych zaświadczenie o przynależności 
do właściwej Izby Inżynierów. 

3) Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, 
prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania 
inwestycyjnego, leżą po stronie Wykonawcy robót. 

4) Po zakończeniu budowy Wykonawca przywrócić teren do stanu zastanego. 


