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SPIS RYSUNKOW
1)  Orientacja
2)  Plan zagospodarowania terenu /ark. 1 — 2/

SPIS ZALtACZNIKOW

1)

Informacja wydana przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wodzistaw
Slaski, z dnia 11-02-2020 r., wg syg. SP/188/2020/TT/150/2020

2)  Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig

3) Zgoda dyrektora Zarzadu Drég, Inwestycji i Remontéw Powiatu Rybnickiego na realizacje
inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5025 S, z dnia 20-03-2020 r. wg syg
ZDIR/LD/5401/28/20

4) Dokumentacja z badan podtoza wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
Z rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych na cele programu funkcjonalno — uzytkowego
dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ul. Wolnosci
w miejscowosci Czernica”, sporzgdzong przez BIO — GEO Wioleta Matecka w marcu 2020 r.

5) Zestawienie nieruchomosci, ktorych wiascicieli wyrazili che¢ podtgczenia do kanalizacji
sanitarnej

6) Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych dla planowanej inwestycji, wydana przez
PGG, Odziat KWK ROW, z dnia 30-01-2020, znak pisma: 71/50-TMG/MGD-RM/ZKB-632/36-
2816/20

7) Informacja dotyczgca zakresu nieruchomosci przewidzianych do podtgczenia

Uwaga:

Dla wszystkich norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych,

systeméw referencji technicznych, nazw wiasnych, znakéw handlowych, patentow, typu,
pochodzenia wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
réwnowaznych. W przypadku wyboru rozwigzan réwnowaznych nalezy powiadomi¢ Zmawiajgcego
i przedstawi¢ zakres réwnowaznosci.
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. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét
budowlanych w ramach inwestycji pn. ,Budowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w rejonie ul. Wolnosci, w miejscowosci Czernica”.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg zlokalizowany jest w potudniowej czesci
miejscowosci Czernica, gmina Gaszowice — od rejonu nieruchomosci przy ul. Wolnosci 1 do 60,
w ul. Mtynskiej, ul. Powstancow 1 — 4 oraz ul. Jana Barcioka.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych
Celem nadrzednym realizacji niniejszej inwestycji jest regulacja gospodarki sciekowej w tej
czesci miejscowosci Czernica. W chwili obecnej $cieki z nieruchomosci zlokalizowanych na
zachod od ul. Wolnosci odprowadzane sg do sieci wybudowanej w latach 80 XX wieku, przez
mieszkancow jako ,wspomaganie” oczyszczalni Sciekow przy szkole. W chwili obecnej Scieki
kierowane sg do punktu zlewnego, skad odbierane sg wozem asenizacyjnym. Podczas budowy
ww. sieci nie zostaly zachowane wszystkie procedury administracyjne w tym. m.in. inwentaryzacja
geodezyjna obiektéw.
Scieki z pozostatej zabudowy odprowadzane sg do przydomowych zbiornikéw
bezodptywowych.
Realizacja zamowienia wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujacych elementéw:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do nieruchomosci
zlokalizowanych bezposrednio w rejonie ul. Wolnosci 1 — 60, ul. Mtynskiej, ul.Powstancéw 1
— 4 oraz ul. Jana Barcioka 1, zakonczonych studzienkg w granicy nieruchomo$¢ — dtugosc¢
ok. 1,8 km;
- pompowni $ciekdéw ttoczacej scieki komunalne do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w ul. Jana Barcioka — miejscowos¢ Ryduttowy — 1 kpl.;
- sieci kanalizacji ttocznej — dtugosc¢ ok. 1,0 km.
Uwaga: Wymienione powyzej dtugosci sieci sg wartosciami orientacyjnymi wynikajgcymi
z rzeczywistych odlegtosci w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu
opracowania. Ostateczne parametry w zakresie materiatow, srednic, dtugosci ustali Wykonawca
W porozumieniu z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem wytycznych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych niezbednych do realizacji dokumentacji projektowej. Projekt powinien zostac
opracowany z uwzglednieniem aspektow t.j.: aspekty ekonomiczne, spoteczne, $rodowiskowe.
Dobdr technologii realizacji robét (realizacja rob6t w wykopach otwartych / metodg bezywkopowa)
dla poszczegdélnych odcinkdw sieci stanowi element prac projektowych, a tym samym jest
obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej
powinny zapewniaé wszystkie wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe okreslone
w niniejszym Programie funkcjonalno — uzytkowym.
3.  Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zaméwienia
W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg dla
zadania jw. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe / braku
sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych (wyboér procedury zostanie podjety na etapie
przetargu przez Zamawiajgcego) — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie.
Nastepnie nalezy zrealizowa¢ (wybudowac) grawitacyjno — ttoczng sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z niezbedng infrastrukturg / obiektami na sieci (m.in. pompownie sciekow).
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Inwestor: Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice
Zakres ustug objetych kontraktem:

Realizacje dokumentaciji projektowej, w tym:

sporzadzenie map do celéw projektowych;

sporzgdzenie niwelety terenu przez uprawnionego geodete, w tym: rzedne terenu na trasie
projektowanych sieci oraz w terenie nieruchomosci przewidzianych do podtgczenia, rzedne
wyj$¢ rurociggdbw z budynkow / wejs¢ do szamb dla nieruchomosci przewidzianych
do podtgczenia;

uzyskanie stosownych uzgodnien i opinii jednostek branzowych, samorzadu terytorialnego,
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw (w tym, m.in. uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach), umozliwiajac kompleksowg realizacje inwestyciji;

uzyskanie zgod na wejscie w teren od dysponentow nieruchomosci;

uzyskanie zgdéd na wejscie w teren od prywatnych dysponentéw, z potwierdzeniem
gtebokosci wyjscia kanalizacji z budynku oraz lokalizacji studzienki przytgczeniowej;
sporzadzenie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego — 5 egz. w formie
papierowej;

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych — 2 egz.
w formie papierowej;

sporzadzenie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane
— 2 egz. w formie papierowej;

przekazanie kompletnej dokumentacji (zakres wg pkt. f — h) w formie elektronicznej na ptycie
CD lub DVD — w plikach w formacie .pdf oraz w plikach do edycji;

uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajgcego;

uzyskanie oraz przekazanie pozwolenia na budowe / braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
budowlanych;

sporzadzenie dokumentacji, ktéra podczas ustalen z Zamawiajgcym zostanie uznana
za niezbedng do prawidtowego wykonania.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatann zwigzanych

z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej

2)
a)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracownikow Wykonawcy
posiadajgcych odpowiednie, wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa uprawnienia,
w tym powotanie kierownika budowy;

zapewnienie obstugi geodezyjnej na caty czas trwania zadania;

powiadomienie pisemne Zamawiajgcego oraz oséb trzecich — wiasciciele terenu, na ktérym
bedg prowadzone prace, o terminie rozpoczecia robaot;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wlasciwymi w tym zakresie
przepisami;

przed rozpoczeciem robét, zlecenie nadzorow branzowych do wtascicieli infrastruktury przy
prowadzeniu robdét i usuwaniu kolizji;

wykonanie projektu organizacji ruchu;

wykonanie zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot — w tym uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegolnosci bhp oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego;
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i) uzgodnienie, wyznaczenie i wykonanie drog komunikacyjnych niezbednych dla prowadzenia
robdt, ich oznakowanie, zabezpieczenie i wlasciwe utrzymanie;

j)  zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzgdzen znajdujacych sie w obszarze przekazanego
placu budowy lub na wyznaczonych ciggach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

k) zabezpieczenie dostaw materiatéw do realizacji przedmiotu zamowienia;

[) zapewnienie transportu i utylizacji odpadow;

m) zagospodarowanie ziemi z urobku;

n) zorganizowanie zaplecza budowy, zasilania w media, tymczasowego sktadowiska
materiatow;

0) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg — realizacja robot na podstawie pozwolenia na budowe / braku
sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych;

p) dostawa i montaz urzadzen i instalacji;

q) wykonanie rozruchu sieci kanalizacyjnej wraz z pompownig;

r) przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi pompowni;

s) wykonanie oznakowania armatury na sieci;

t) odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzenia robdt;

u) wykonaniu dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) obrazujgcej teren zlokalizowany wzdtuz
pasa wykonywania robot ze szczegolnym uwzglednieniem stanu ogrodzen, budynkéw,
wjazdow, nawierzchni — dokumentacja przez i po realizacji inwestycji;

v) wykonanie prob szczelnosci wybudowanych sieci oraz kamerowania sieci kanalizacji
grawitacyjnej;

w) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robot wraz z kartami inwentaryzacyjnymi
wykonanych obiektow;

X) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca poniesie wszelkie optaty niezbedne do prowadzenia robot, w tym koszt
nadzoroéw, opinii, pozwolen, sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wtaScicieli sieci
i urzgdzen.

4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
4.1. Bilans ilosci sciekow komunalnych

Przedmiotowg sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno — tlocznym nalezy
zaprojektowa¢ z uwzglednieniem docelowej ilosci Sciekdw, z nieruchomosci zabudowanych oraz
przysztej zabudowy mieszkaniowej przewidzianej w rejonie przedmiotowej inwestycji.

llo§¢ zabudowan istniejgcych oraz orientacyjng ilos¢ dziatek przewidzianych do zabudowy
w przysztosci przedstawiono ponizej.

Bilans iloSci Sciekow z istniejgcej zabudowy mieszkaniowej z uwzglednieniem nieruchomosci

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa:
Do obliczenia ilosci sciekow przyjeto nastepujace zatozenia:

— Przewidywana liczba mieszkancéw na nieruchomosciach zabudowanych — LM = 172
(zatozono po 4 osoby na 1 dziatke; 43 budynki);

— Przewidywana liczba mieszkancéw na nieruchomosciach przewidzianych pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng — LM = 160 (zatozono po 4 osoby na 1 dziatke niezabudowana,
z uwzglednieniem przysztoSciowego podziatu przedmiotowych nieruchomosci na dziatki
budowlane; 40 dziatek);

— Jednostkowe zuzycie wody przez 1 mieszkanca —q; = 100 dm?®/ Md.
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Sredniodobowa ilo$¢ $ciekdw:
— Qgq= 100 dm?d * (172+160) = 33200 dm*/d = 33,2 m*d
4.2. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe zostaty udokumentowane ,Dokumentacjg z badan podtoza wraz z opinig
geotechniczng i projektem geotechnicznym z rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych na cele
programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami przy ul. Wolnosci w miejscowosci Czernica”, sporzadzong przez BIO — GEO
Wioleta Matecka w marcu 2020 r. — zat. 4.

Wykonawca ma obowigzek na etapie prac projektowych zleci¢ wykonanie szczegétowej
dokumentacji  geologiczno —  inzynierskiej, = uwzgledniajgcej warunki  hydrologiczne,
z uwzglednieniem faktycznego zagtebienia projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz warunkow
terenowych.

4.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar w rejonie planowanej Inwestycji przewidzianej pod realizacje zadania (rejon
ul. Wolnosci w miejscowosci Czernica, gmina Gaszowice — teren ograniczony od potudnia granicg
administracyjng miasta Rydultowy; na poétnocy konczacy sie w rejonie nieruchomosci przy
ul. Wolnosci 60), uzbrojony jest w nastepujacg infrastrukture:

— siec teletechniczng;

— siec€ elektroenergetyczna;

— sie¢ wodociggowa,;

— siec gazowa;

— sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej — przeznaczona do likwidacji / wytgczenia z eksploatacji.

Ponadto w obszarze inwestycji znajdujg sie rowniez stupy napowietrznej sieci energetycznej
oraz teletechnicznej.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na obszarze gérniczym Ryduttowy Il KWK ROW
Ruch Ryduttowy. Informacje o warunkach geologiczno — gérniczych zatgczono do niniejszego
opracowania — zat. 6.

W miejscu projektowanych obiektow zwigzanych z wykonaniem odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej uktad komunikacyjny zapewnia pas drogowy:

e drogi wojewodzkiej, ul. Raciborskiej w miescie Ryduftowy;
e drog powiatowych; ul. Wolnosci w miejscowosci Czernica oraz ul. Czernickiej w miescie

Ryduttowy;

e drég gminnych, dojazdowych do poszczegdlnych nieruchomosci — ul. Powstancéw,
ul. Mtynska, w miejscowosci Czernica oraz ul. Jana Barcioka w miescie Ryduttowy.

5. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wstepna analiza uwarunkowac¢ terenowych, srodowiskowych oraz przysztych zamierzen
inwestycyjnych, wykazata mozliwos¢ budowy kanalizacji sanitarnej w potudniowej czesci
ul. Wolnosci, w miejscowosci Czernica (teren ograniczony od potudnia granicg administracyjng
miasta Ryduttowy; na potnocy konczacy sie w rejonie nieruchomosci przy ul. Wolnosci 60).

Topografia terenu przewidzianego pod skanalizowanie, lokalizacja istniejgcej studni
kanalizacyjnej stanowigcej punkt wiaczenia projektowanej sieci, lokalizacja budynkéw
przewidzianych do podtgczenia do przedmiotowej sieci wymusity zaprojektowanie systemu
kanalizacji ttocznej — cisnieniowej wraz z pompownig oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.
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Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg

sieci kanalizacji sanitarnej powinna bycC realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia
i wymagania przedstawione w programie funkcjonalno — uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestyciji;

obowigzkiem Wykonawcy jest objecie zasiegiem sieci kanalizacyjnej jak najwiekszej liczby
zabudowan istniejgcych w celu uzyskania zatozonego efektu ekologicznego i spotecznego.
sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna by¢ zaprojektowana w sposdb umozlwiajgcy
podtaczenie nieruchomosci przeznaczonych do zabudowy;

rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robo6t powinny
zapewnia¢ wysokg trwatos$¢ i niezawodnosé budowanych sieci i urzgdzeh, powinny réwniez
uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych;

dobor parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkéw pracy;

wszystkie wykorzystane materiaty oraz rozwigzania techniczne muszg uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego;

wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie zobowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawag
o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie;

proponowane rozwigzania muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone zasobow wdd
powierzchniowych i podziemnych;

proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym
i przystosowane do istniejgcej infrastruktury, z jednoczesnym zwrdceniem uwagi na
zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztow inwestycyjnych
i eksploatacyjnych;

proponowane rozwigzania muszg zapewni¢ W przysziosci minimalizacje kosztow
eksploatacji;

proponowane rozwigzania muszg gwarantowa¢ sprawne i niezawodne dziatanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujgcego personelu;
zatozenia projektowe powinny dawaé mozliwosé wykonywania zaprojektowanych robot
etapami (zadaniami).

Szacunkowe zestawienie kosztow oraz materiatdw niezbednych do realizacji inwestyciji

Szacunkowe koszty realizacji inwestycji:

Etap realizacji inwestycji Kwota netto [zf]
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 85 000,00
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH 3 110 985, 86
RAZEM 3195 985, 86
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Inwestor: Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Zafozenia wynikajgce z przeprowadzonych rozmow 2z zarzgdcg drogi powiatowej

WolnoSci:

1) realizacja przejs¢ poprzecznych pod nawierzchnig asfaltowg ul. Wolnosci metoda
bezwykopowa;

2) realizacja sieci kanalizacji ttocznej metodg bezwykopowg (z wytgczeniem miejsc
posadowienia studni czyszczakowych);

3) prowadzenie sieci w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Wolnosci, ze wzgledu na geste
uzbrojenie terenu (sie¢ wodociggowa, teletechniczna, energetyczna, kanalizacji deszczowej)
oraz brak mozliwosci lokalizacji w jezdni, mozliwie jest w wariancie przedstawionym na rys.
2, tj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna w poboczu — cze$é zachodnia pasa drogowego,
kanalizacja ttoczna w chodniku — cze$¢ wschodnia pasa drogowego.

Szacunkowe zestawienie materiatow:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, w tym:

— kanalizacja @200 mm, @160 mm PVC SDR 34 kl. S z wydtuzonym kielichem — dtugos¢
ok. 1 500,00 m;

— kanalizacja DN200, DN150 kamionka przeciskowa — dtugo$¢ ok. 300,00 m;

— studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zbrojonych — ok. 90 kpl.;

— studzienka z tworzywa sztucznego PE/PP — ok. 50 kpl.;

Kanalizacja sanitarna tfoczna, w tym:

— kanalizacja PE100RC SDR11 PN16* — dtugosc¢ ok. 1000,00 m;

— pompownia sciekow, z kregéw betonowych zbrojonych (&1500) — 1 kpl.;

— studnie czyszczakowe z kregdéw betonowych zbrojonych (1200) — 8 kpl.;

— studnia rozprezna — 1 kpl.;

— kabel elektroenergetyczny /zasilanie szafy zasilajgco — sterowniczej/ — ~ 20,0 m.

Uwagi:

- zaproponowane dtugosci rurociggow, ilos¢ i rodzaj uzbrojenia na sieci sg jedynie wartosciami
orientacyjnymi. Zaleca sie zweryfikowanie przedmiotowej koncepciji kanalizacji sanitarne;.

* do wyceny kanalizacji ttocznej przyjeto rurociag @110 mm PE100RC SDR11 PN16
— Wykonawca na etapie realizacji projektu dobierze odpowiednig $rednice rurociggu zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej;

- w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowa¢ odcinki sieci do
nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz ul. Wolnosci, zakohczone studzienkg rewizyjng
Zlokalizowang w terenie przedmiotowych dziatek (kazdorazowo uzgadniajgc jej lokalizacje
z wilascicielem posesji) — tzw. przykanaliki. W przypadku lokalizacji sieci w terenach
prywatnych, nalezy dla kazdej nieruchomosci przewidzie¢ studzienke stwarzajgcg mozliwosé
przytaczenie do sieci (uzgadniajgc jej lokalizacje z wiascicielem nieruchomosci). Wykaz
nieruchomosci, dla ktérych przewidziano zabudowe studzienki, lokalizacje przykanalika
(Zamawiajgcy posiada zobowigzanie podmiotu do przylgczenia, do kanalizacji)
przedstawiono w zat 5. Przykanaliki w ramach projektu majg obejmowac odcinek od sieci do
studzienki w granicy prywatnej nieruchomosci;

- trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie, nalezy
projektowac w pasie drogi.

- sie¢ w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Wolnosci prowadzi¢ poza jezdnig, natomiast
przejscia poprzeczne oraz sie¢ pod chodnikiem prowadzi¢ metodg bezywkopows;
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- nalezy mie¢ na uwadze, iz moze wystgpi¢ koniecznos¢ przebudowy istniejgcych sieci,
przytaczy;

- spos6b odtworzenia nawierzchni nalezy ustali¢ kazdorazowa z witascicielem / zarzadca
nieruchomosci.

Il.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.  Wymagania dotyczace procesu projektowego
1.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg — projekt
budowlany z elementami projektu wykonawczego, ktéry postuzy do wykonania robét budowlanych,
dla ktorych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe badz braku
sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych. W ramach opracowania dokumentacji projektowej
Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie
z aktualnymi przepisami uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot.

Wykonawca bedzie obowigzany:

- do realizacji innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wydanych przez zarzadcow
infrastruktury w rejonie planowanej Inwestycji;

- uzyskania zgdéd na dysponowanie nieruchomoscig do celow budowlanych od wszystkich
wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zostanie zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
oraz — zgody nalezy uzyskac na piSmie w formie oSwiadczenia z zatgczong mapg poglagdowa
przedstawiajgcg lokalizacje obiektu na dziatce;

- uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do
rozpoczecia robot budowlanych — ostateczne / prawomocne w dniu przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu.

- ponies¢ opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii a koszty te powinien
uwzgledni¢ w ofercie cenowej.

- do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszenia robot
budowlanych w imieniu Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem
pozwolen ponosi Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty;

- uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym drog gminnych oraz drogi
powiatowej;

- uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot
w pasie drogowym drég gminnych oraz drogi powiatowej;

- do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie
urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnosc¢ przesytu), koszty te
lezg po stronie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z podpisanej umowy.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentacje techniczna sktadajgca sie
z nastepujgcych elementéw:

- projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego zgodnie z aktualnym stanem
prawnym, z uzyskaniem prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe / braku sprzeciwu
do zgtoszenia robét budowlanych. Projekt budowlany powinien obejmowaé wszystkie branze
i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu inwestyciji;
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- projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy;

- harmonogramu prac;

- operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi;

- karty informacyjnej bgdz oceny oddziatywania na srodowisko w celu uzyskania decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami);

- dokumentacja powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU;

- Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie potrzebne obliczenia dla
wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

Ponadto projekt budowlany musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

- musi zawieraC rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktorych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien
zidentyfikowac wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci
i starannosci;

- musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe;

- musi byé dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektéw budowlanych;

- musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej powyzej (pkt. 3);

- musi uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody
budowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia roboét. Dobrane materialy muszg
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnosci posiada¢ niezbedne
atesty.

Zatozenia projektowe

W poczatkowym stadium projektu — podczas definiowania zatozen projektowych Wykonawca
bedzie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow ekonomicznych,
srodowiskowych oraz spotecznych (minimalizacja kosztéw realizacji, eksploatacji oraz naktadow
pracy zwigzanej z eksploatacjg).

Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych przedstawi Zamawiajgcemu
warianty rozwigzanh projektowych, z uwzglednieniem otrzymanych wytycznych projektowych od
zarzadcow nieruchomosci, infrastruktury, analizujgc nastepujgce elementy:

- ekonomie realizacji przedsiewziecia,

- aspekty techniczne i technologiczne;

- trwatos¢ przyjetych rozwigzan.

Rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami. Jesli koniecznym bedzie poréwnanie cen dla realizacji poszczegdlnych wariantéw,
Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci wykona zestawienie danych rynkowych dla
oszacowania potrzebnych wartosci.

1.2. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonego procesu projektowego pozyska mapy ewidencyjne,
szczegotowag niwelete terenu, wypis z rejestru gruntéw oraz aktualng mape do celéw projektowych,
obejmujgce teren i dziatki w rejonie objetym przedmiotowym zamowieniem.
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Wolnosci,
w miejscowosci Czernica

1.3.

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

Dokumentacja geologiczno — inzynierska
Wykonawca ma obowigzek wykonania szczegotowej dokumentacji geologiczno —

inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrologiczne, z uwzglednieniem faktycznego zagtebienia
projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz warunkoéw terenowych.

1.4.

Przepisy prawne
Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania obowigzujgcych przepiséw

prawnych w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca musi stosowac sie do
prawa regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzyé roboty ujete w PFU. Jako
obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzieh przejecia robét przez Zamawiajgcego.

1.5.

Dokumentacja powinna uwzgledniaé m.in. wymogi nastepujgcych przepiséw:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. — z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935
jt);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2018.2081 j.t. — z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019.1396 j.t. —
Z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 j.t. — z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2011.173.1034 j.t.).

Kosztorys inwestorski i przedmiar roboét

W ramach umowy Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem
robot. Kosztorysy zostang sporzgdzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz. U. 2004.130.1389).
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Wolnosci,
w miejscowosci Czernica

Inwestor: Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

1.6. Harmonogram prowadzenia prac

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé szczegétowy harmonogram
prowadzenia robdét budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Przy sporzgdzaniu
harmonogramu nalezy uwzglednic¢:

- kolejnosc¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z podziatem na dwa dziaty: prace projektowe
oraz prace wykonawcze (budowlane),
- potrzebny czas na uzyskanie dokumentow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
tj. decyzje, uzgodnienia, itp.
1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca jest obowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego — czynnosci nadzoru
bedg wykonywane przez autora projektu (projektanta).
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem nalezy:

- wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan;

- uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej;

- dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany
do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji
zamiennej, aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé ewentualne straty lub opdznienia z tym
zZwigzane.

2. Wymagania materialowe
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zachowanie jednorodnosci systemu, zaleca sie
zastosowac¢ wyroby jednego producenta.

Materiaty do budowy poszczegélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce
u wytworcy. Kazdy materiat musi posiadaé atest wytwoércy, stwierdzajgcy zgodnos$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

Przy wykonaniu robét mogg byC stosowane wylgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, jak rowniez by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ pisemnie Zamawiajgcemu szczegotowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t —
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stwierdzajgce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze spetniajg one wymagania specyfikacji technicznej.
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W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wilgczajac te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do akceptacji
Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach
pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robo6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, elementéw budowlanych
i urzagdzen, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie
wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy, ktéry ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng
i kosztowa.

2.3. Rurociagi — system kanalizacji zewnetrznej z PVC — U

Rury PVC - U ze $cianka lita: charakterystyka systemu
Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC — U ze $ciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania
PN-EN 1401:1999 lub réwnowazne, w odcinkach nie dtuzszych niz 6,0 m, w tym:

a) odporne na dichlorometan (odpornos$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane)
potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC — U;

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000
godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat);

c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rbwnowazne z tym, ze rury majg
oznaczenie UD);

d) temperatura mieknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=79°C) (co jest warunkiem oznaczania
rur i ksztattek UD);

— niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze spienionego PVC lub
zwarstwg z PVC o innych wiasciwosciach fizyko-chemicznych; niedopuszczalne jest
zastosowanie rur PVC wykonanych w catosci lub w czesci z granulatu wtérnego PVC;

— rury z wydtuzonym kielichem;

— ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC — U i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999 lub
rownowazne;

— ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8;

— rury o $rednicach DN200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to, co najmniej technologia
wykonania rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz sztywnos¢ obwodowa;

— rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 Iub réwnowazne. przeznaczone do
zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1,0 m od tych konstrukcji) i wykazujgce
odpornos¢ i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego
medium;

— ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 Ilub
réwnowazne i by¢ rowniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;

— w kolorze pomarahczowym (RAL 8023);
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rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL — fix (wargowe z pierscieniem
rozpreznym);

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620 lub rownowazne;

uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 lub réwnowazne;

producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur z PVC — U w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan;

system posiadajgcy aprobate IBDiM;

producent posiadajgcy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC — U w kanalizacji w skali
rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan;

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

Muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

przeznaczenie: do sieci kanalizacyjnej, zewnetrznej;

materiat:, nieplastyfikowany polichlorek winylu PVC;

typ: rury kielichowe klasy S;

SDR 34;

SNS;

chropowato$¢ bezwzgledna K = 0,05 mm;

$cianki lite;

potgczenia: kielichowe i uszczelniane specjalng, profilowang uszczelkg, ktdérg dostarcza
Producent rur.

Tuleje ochronne z uszczelka

Dla przejScia szczelnego przez sScianki betonowe studzienek, nalezy stosowac tuleje

ochronne z uszczelkg z PVC lub PE. Wymagania jak dla rur PVC i PE.

2.4.

Uszczelki do taczenia rur PVC

Rury i ksztattki PVC muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur.

Smar do taczenia rur PVC

Dla montazu rur zaleca sie stosowanie srodka poslizgowego wskazanego przez Producenta.

Rurociagi — system sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych przeciskowych
typu KeraDrive lub rownowazne

Rury przewidziane do wykonania odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

lj. przejs¢ poprzecznych pod nawierzchnig asfaltowg pasa drogowego drogi powiatowej
ul. WolnoSci.
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Witasciwo$ci produktu:

wysoka odpornosé chemiczna — pH od 0 do 14;

wytrzymatos¢ na ptukanie pod wysokim cisnieniem — az do 340 bar;
mrozoodpornosc;

szczelnosé, wytrzymatos$é na Scieranie (wewnatrz i zewnatrz);
okres uzytkowania — 100 lat i wiecej;

wspotczynnik amortyzaciji 1% lub mniejszy;

sity wcisku — do 6.700 kN;

wytrzymato$é na $ciskanie — 100N/mm?;

wytrzymato$é na rozcigganie — min. 10 N/mm?;
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— aprobata techniczna IBDiM — mozliwo$¢ stosowania w budownictwie drogowym;

— rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci sanitarnych i dostarczane
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO14001 lub
réwnowazne, potwierdzony posiadaniem certyfikatu;

— wszystkie rury powinny posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywno$ci na catej
powierzchni barwe.

2.5. Rurociagi tloczne — system kanalizacji ttocznej

Rury przewidziane do wykonania sieci kanalizacji ttocznej, powinny zosta¢ wykonane
Z tworzyw sztucznych spetniajgcych ponizsze wymagania:

— wysoka odporno$¢ na Scieranie i gladkos¢ hydrauliczna obnizajgca koszty eksploatacyjne
i gwarantujgca bezawaryjnos¢ systemu w catym okresie eksploataciji;

— aprobata techniczna IBDiM — mozliwos$¢ stosowania w budownictwie drogowym;

— rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci sanitarnych
i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001
i ISO 14001 lub réwnowazne, potwierdzony posiadaniem certyfikatu;

— rury i ksztaltki wchodzgce w sktad systemu powinny by¢ produkowane w oparciu 0 norme:
PN-EN 12201 lub réwnowazne. Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE);

— wszystkie rury powinny posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnos$ci na catej
powierzchni barwe;

e PE-HD 100-RC w zakresie srednic DN25 — 500: warstwa wewnetrzna — czarna; warstwa
zewnetrzna: niebieska z biatymi pasami / niebieska;

— rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wiasne
laboratorium umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej;

— system rur — PE100RC SDR11 PN16 / PE100RC SDR17 PN10; budowa rury — rura lita,
trwatos¢ — 100 lat; sg to dwuwarstwowe rury z polietylenu PE typu 100RC o podwyzszonej
odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odporne na korozje naprezeniowg, ktére mogag by¢
instalowane bez podsypki i obsypki piaskowe;.

Rury posiadajg konstrukcije dwu warstwowg — warstwa wewnetrzna (podstawowa), jak
i zewnetrzna stanowigca ok. 10% grubosci scianki rury, wyttaczane sg z polietylenu klasy
PE100 RC. Obie warstwy sg ze sobg potgczone molekularnie przez wspotwyttaczanie,
co daje litg konstrukcje Scianki rury.

Posiadajg wymiary standardowych rur PE i moga by¢ fgczone przy zastosowaniu
standardowych urzgdzen i procedur zgrzewania doczotowego i elektrooporowego;

Zastosowanie — system rur — PE100RC:

e materiat — PE100RC;

e zakres srednic: DN25 — DN500 [mm];

e SDR (zgodnie W 400-2 lub rownowazne) — SDR11, SDR17;

¢ transportowane medium — woda pitna, gaz, scieki, instalacje technologiczne;

e budowa rury — rura dwuwarstwowa, wspétwyttaczana lub lita;

e zwiekszona odpornos$¢ na powolng propagacje peknie¢ (SCR);

e zgodnos¢ z PAS 1075 lub rownowazne;

— mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.
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Ksztaltki PE bose z PE100
Wszystkie ksztaftki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci sanitarnych,

dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001
i ISO 14001 lub rownowazne, potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

Ksztattki przewidziane do wykonania sieci sanitarnych cisnieniowych, wskazane w projekcie

powinny zosta¢ wykonane z tworzyw sztucznych spetniajacych ponizsze wymagania:

20

spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427 lub rbwnowazne;
producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty / dopuszczenia, minimum 3 z podanych
miedzynarodowych jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, ltalgas, UDT, Gaz de
France, Gastec lub Electrabel;

aprobata techniczna IBDiM — mozliwo$¢ stosowania w budownictwie drogowym;

kazda ksztattka powinna miec¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice;

ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej;

ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji
wyrobu w opakowaniu;

wytwarzanie: metoda wtryskowa;

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

Ksztattki elektrooporowe

wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizaciji
cisnieniowej i przesyfania paliw gazowych, i dostarczane przez producenta posiadajgcego
wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 lub réwnowazny, potwierdzony
posiadaniem certyfikatu;

ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3 lub réwnowazne;

ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiIM dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie drogowym;

kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ konieczno$é dodatkowego
czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki
foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu;

konstrukcja ksztaltek powinna by¢ taka, by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki;
ksztattki powinny posiadac¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed
wypadnieciem z korpusu ksztattki;

kazda ksztaltka powinna posiadac¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajgcy parametry zgrzewania;

kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtgczenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki;

ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V;

ksztattki powinny posiadac¢ izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podtgczenia
koncowek elektrod zgrzewarki;
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— caly zakres oferowanych ksztaltek danego producenta powinien byé przystosowany
do wykonania zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowe;;

— wytwarzanie: metoda wtryskowa;

— mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

2.8. Oznakowanie trasy kolektorow ttocznych

Przebieg rurociggéw nalezy oznakowaé poprzez umieszczenie na warstwie obsypki tasmy
znakujgcej z wktadkg stalowag, umozliwiajgcg pozniejszg lokalizacje przewodoéw z powierzchni
terenu. Nalezy uzy¢ taSmy znakujgcej koloru zielonego — kanalizacja sanitarne.

2.9. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych zbrojonych 1000, @ 1200, @ 1500

Przy montazu elementéw prefabrykowanych oraz akcesoridw, muszg one spetniaCc szereg
warunkéw, a przede wszystkim miec:

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajgca sie wptywom réznych obcigzen;

— wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wptywy mechaniczne;

— dostateczng trwatos$¢ uzytkowa;

— zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy;

— spetnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizaciji.

Studzienki powinny zosta¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych tj.:

— podstawy studzienki (prefabrykat z ptytg denng i wyprofilowang kinetg oraz ze spocznikami /
klamrami ztazowymi zmontowanymi fabrycznie w trakcie produkcji w $cianie bocznej
podstawy, z ksztattkami lub tez wykonywanymi otworami umozliwiajgcymi podtgczenie rury
kanalizacyjnej kazdego rodzaju i pod katem okreslonym w projekcie);

— kregdéw studziennych betonowych zbrojonych;

— zwezki redukcyjnej / ptyty pokrywowej betonowej zbrojonej;

— pierscieni odcigzajgcych pod kregi;

— pierscieni wyréwnawczych pozwalajgcych na wyregulowanie wysokosci studni do zgdanego
poziomu;

— witazy kanatowe: Zeliwno — betonowe kl. D — z pokrywg z Zeliwa, zamykane.

Prefabrykaty powinny by¢ wyprodukowane z betonu o klasie C35/45, wodoszczelnego W-8,
nasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-150.

Elementy sktadowe studzienek majg wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzgce ztgcze
(zamek), umozliwiajgce szczelne potgczenie elementdéw za pomocg uszczelek elastomerowych.

Do studni kanalizacyjnej wtazowej schodzi sie za pomocg fabrycznie zamontowanych klamr
ztazowych.

Stosowaé kaskady zewnetrzne jesli wysokos¢ pomiedzy wlotem do studni a jej dnem jest
wieksza niz 0,5 m.

Dla studzienek z wysokoscig kaskady H > 0,5 m nalezy zastosowac rury i ksztattki upustowe,
tj. taki zespot elementow, ktory stanowi odgatezienie rurociggu w dot, wprowadzone w kinete
studni.

Studzienki kanalizacyjne funkcyjne z kregéw betonowych zbrojonych

Na trasie kanalizacji sanitarnej ttocznej zlokalizowac:

— pompownia $ciekow;

— studnie czyszczakowe;

— studnia rozprezna.
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Charakterystyka studni funkcyjnych:

— studnie czyszczakowe — studnie o srednicy @1200 [mm] zlokalizowane na kolektorze
kanalizacji sanitarnej ttocznej. W studniach, bezposrednio na kanale cisnieniowym
przewidzie¢ czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym (szybkoztgcze strazackie do
weza), zaworem odcinajgcym i oknem rewizyjnym;

— studnia rozprezna — studnie zlokalziowaé¢ na kolektorze cisnieniowym w miejscu witgczenia
rurociggu do kanatu grawitacyjnego. W studni przewidzie¢ zastosowanie deflektora
potkulistego ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcego wytrgcenie energii ttoczonych do studni
Sciekow;

— pompownia sciekdw — wykonaé, jako zbiornik zelbetowy o $rednicy min. 1500 [mm],
zwienczony wtazem zeliwnym, zamykanym np. 800 [mm], klasy D400. Wewnatrz studni
przewidzie¢ montaz pomp zatapialnych, wraz z dostosowang instalacjg ttoczng oraz
przeptywomierzem.

Ponadto pompownia powinna by¢ wyposazona w nastepujgce elementy i urzadzenia:

e system wentylacji grawitacyjnej z filtrem antyodorowym;

e sonde hydrostatyczng oraz czujniki poziomoéw napetnienia — ptywaki (awaryjny system
sterowania pompownig);

¢ instalacje ttoczng wewngtrz pompowni (orurowanie stal nierdzewna OH18N9);

o szafke sterowniczo — zasilajgca wraz z kablami zasilajgcymi i sterowniczymi.

Prowadnice, rurociggi i armatura

— dla prowadnic o dtugos$ci powyzej 3,0 m, w celu usztywnienia konstrukcji, nalezy zastosowaé
taczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej;

— rurociggi (piony ttoczne) wewnatrz pompowni powinny by¢ tgczone przy wykorzystaniu
kotnierzy ze stali kwasoodpornej;

— wszystkie spoiny (spawy) nalezy wykonaé¢ w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej
(metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢ na zyczenie Zamawiajgcego
udokumentowane wydrukiem parametrow spawania.

Studnie funkcyjne wykona¢ z kregow betonowych zbrojonych (beton C35/45),
prefabrykowanych, tgczonych na uszczelki gumowe i przykrytych zelbetowg, prefabrykowang ptytg
nastudzienng typu ciezkiego, zaopatrzong we wtaz zeliwny klasy D zamykane.

Kregi z betonu o wodoszczelnosci W-8, mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego
(F-150), stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymogom normy DIN 488 lub rownowazne.

Studnie nalezy wyposazy¢é w zeliwne klamry zlazowe powlekane. Dolng czes¢ studni
wykonac, jako monolit z ptytg denng prefabrykowang. W miejscu przejscia rurami PVC, kamionka,
PE przez scianki kregdw nalezy osadziC przejscia szczelne z gumowg uszczelka.

Wrtazy kanatowe i klamry ztazowe

Nalezy zastosowaé¢ witazy zeliwne typu ciezkiego w drogach jak i w terenach gdzie mozliwy
jest ruch ciezkiego sprzetu. Nalezy je zamowi¢ u Producenta studzienek.

Wiaz zeliwny jest to element wykonany z zeliwa z wktadkg ttumigcg w pokrywie wiazu, bez
rygli, o srednicy wewnetrznej @800, 600 mm, naktadany na otwoér w ptycie pokrywowej, stuzacy
do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki przetazowej lub jako wtaz kontrolny dla
studzienek nieprzetazowych. Nalezy stosowa¢ witazy klasy D400 zamykane, ktére sag
przystosowane do przenoszenia obcigzen drogowych.

Wiazy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 124:2000 lub rownowazne.
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Klamry ztazowe do studzienek powinny by¢ tam osadzone fabrycznie i powinny spetniac

wymagania Polskiej Normy PN-EN 13101:2005 lub réwnowazne.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe @315, @425, 9600

prefabrykowane tworzywowe elementy studzienek (kinety, rury trzonowe, rury teleskopowe,
teleskopowe adaptery do wiazu, stozki) — zgodne z wymaganiami PN-EN 13598-2 lub
rownowazne;

pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezakidcony charakter
przeptywu przy tgczeniu strug sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

posiadajg dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI “Instal” lub réwnowazne;

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:. aprobata techniczna IBDiM Ilub
rownowazne;

odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéow sktadowych (PE, PP, PVC — U) zgodnie
z ISO/TR 10358 lub réownowazne;

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002 lub rownowazne;

system posiadajgcy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gérniczych
do lll kategorii wtgcznie w catym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wigcznie (przy
gtebokosci do 3 m);

producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 lub réwnowazne;
producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan;

mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego dostawcy.
RURA KARBOWANA

rura trzonowa karbowana wykonana z PP / PE;

sztywno$é obwodowa rury: 2 < SN < 4 kN/m?; SN = 4kN / m?;

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym
do =zabudowy w pionie, co uflatwia wykonanie zageszczenia Wwokot studzienki
(niedopuszczalne zastosowanie konstrukciji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2 — sciennej bez
warstwy wewnetrznej, przy ktoérej z uwagi na gtebokosé karboéw i ich rozstaw trudne
do uzyskania jest prawidtowe zageszczenie na catej wysokosci studzienki);

przy prawidtowym montazu odporna na wypor wod gruntowych; dzieki falistej powierzchni
zewnetrznej, wspotpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna
do przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci;

kolor rury karbowanej pomaranczowy, mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez
przyciecie rury, co 8 cm;

mozliwos¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek / uszczelek ,in situ” o Srednicach DN160, DN200.

KINETY

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane:

a) metodg wirysku z PP (w zakresie srednic DN110 — DN200 wigcznie);
b) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie srednic DN250 do DN400):

kolor kinet czarny;
rézne typy kinet: kinety przeptywowe, potgczeniowe z doptywem lewym, prawym lub zbiorcze
(doptywy mniejsze od kanatu gtéwnego), doptywy pod katem 45°, 90°;
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kinety potgczeniowe posiadajg wbudowany spadek dna 0,7%, doptywy boczne ze wzgledow
hydraulicznych usytuowane sg 3 cm wyzej od przeptywu gtéwnego;

kinety potagczeniowe (doptywy mniejsze od kanatu gtdwnego): doptywy boczne sg rurami
gtadkosciennymi z bosym koncem (sfazowane). Dno kanatu doptywowego wyréwnane z osig
kanatu gtéwnego;

nastawne kielichy czynig z kinet katowych kinety do dowolnego ksztattowania zataman sieci
— wszystkie zmiany katéw na kanalizacji sg mozliwe w $wietle studzienki (bez kolan);

kinety wyposazone w krdéce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odptywu.
RURY TELESKOPOWE

rury teleskopowe z rury PVC — U ze $cianka litg o wysokiej trwatosci:

odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacij;

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym):

potgczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne — na zaczepy — konstrukcja wptywajgca na
trwato§¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe
temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej
(niedopuszczalne potgczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe tatwe do zniszczenia na
skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych);

rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokos$ci studzienki, wyréwnanie
poziomu wtazu / wpustu z nawierzchnia.

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajgcej” — powigzane
z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia;

wiazy / wpusty wykonane z zeliwa;

wiazy zamykane na sruby;

mozliwos¢ stosowania witazéw klasy D400, ktére zamiast srub majg zawias oraz
sg zamykane na zatrzask;

wilazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparow z kanalizacji oraz
zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen
Z nawierzchni;

pokrywy tworzywowe (PP i PE), zelbetowe oraz pokrywy z tworzywa posiadajgce
dopuszczenie do obrotu tj. aprobate AT IBDiM lub rownowazne;

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1: 2000 lub réwnowazne, posiadajgce certyfikat
jednostki certyfikujgcej;

elementy przypowierzchniowe — zelbetowe stozki, zelbetowe pierscienie odcigzajgce, stozki
z tworzywa posiadajgce dopuszczenie do obrotu tj. aprobate AT IBDiM lub rownowazne.
AKCESORIA

wkiadki in situ zgodne z PN-EN 1401, PN-EN 681-1 lub réwnowazne, posiadajgce certyfikat
jednostki certyfikujgcej;

uszczelki in situ zgodne z PN-EN 681-1 lub réwnowazne, posiadajgce certyfikat jednostki
certyfikujgce;.
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Beton
Beton hydrotechniczny C35/45, wodoszczelnos¢: W-4, mrozoodpornosé: F-100, powinien

odpowiada¢ wymaganiom:

2.11.

2.12.

PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢” lub
réwnowazne;

PN-EN 12390-8:2001 ,Badania betonu — czes¢ 8. Giebokos¢ penetracji wody pod
cisnieniem” lub rownowazne.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 lub rownowazne.
Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02 lub
rébwnowazne;

Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640 lub rownowazne;

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415 lub rownowazne.

. Pompy

Wymagania dotyczgce poszczegolnych elementéw dla pomp zatapialnych:

malowane, stat nierdzewna, tworzywa sztuczne:

jezeli nie przedstawiono inaczej w wymaganiach szczegdtowych, przy pracy pomp
w warunkach zewnetrznego i wewnetrznego kontaktu z pompowanym czynnikiem
stosowanymi materiatami bedg: Zeliwo malowane, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne;
elementy przeptywowe (wirnik, korpus) pompy stosowanej do pompowania mieszaniny wody
z piaskiem powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na scieranie i korozje;

korpus pompy powinien by¢ wykonany z zeliwa i zabezpieczony farba epoksydowa, odporna
na dziatanie sciekow;

pompa, powinna by¢ wyposazona w wirnik otwarty umozliwiajgcy pompowanie cieczy
zawierajgcych ciala stale i widkniste wszedzie tam gdzie jest to ze wzgledow
technologicznych konieczne (np. pompownie $ciekow zanieczyszczonych ciatami
widknistymi i statymi):

komora olejowa, separujaca silnik od kanatu przeptywowego pompy powinna by¢ wypetniona
olejem niegroznym dla Srodowiska;

wat pompy powinien by¢é utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcych
dodatkowego smarowania oraz regulacji;

wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej;

wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
w uktadzie ,tandem” za pomocag wysokiej jakosci uszczelnien, pracujgcymi niezaleznie od
kierunku obrotow;

silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasa izolacji F, rodzaj
pracy S1, zasilanie prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz;

silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne:
bimetalowe i opornosciowe odigczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia
silnika;

silnik pompy powinien mie¢ wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontrolujgcy szczelnosé
komory olejowej wspotpracujgcy z uktadem sygnalizujgcym mozliwos¢ zawilgocenia komory
silnika;
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e chiodzenie silnika z zewnatrz przez otaczajagcy go pompowany czynnik, maksymalna
temperatura otoczenia +55 °C;

o wprowadzenie kabli zasilajgcych do silnika powinno by¢ zalane zalewg zywiczng
zapewniajgcg catkowitg ochrone silnika przed przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza
poprzez kable;

e prowadnice rurowe z elementami mocowania gérnego;

e prowadnice linowe z elementami mocowania gérnego.

Wszystkie potgczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki), wszystkie elementy kotwigce
konstrukcje nosne i wsporcze do betonu, tahcuchy uzywane do opuszczania i podnoszenia pomp
powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 lub réwnowazne.

Wszystkie uszczelki do potgczen kotnierzowych nalezy wykona¢ z gumy odpornej na
dziatanie $ciekow.

Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie pomp zatapialnych (kréciec ttoczny DN8O0)
z wirnikiem o swobodnym strumieniu.

2.14. Sieci i instalacje elektryczne

1) Sterowanie i sygnalizacja

Przepompownie Sciekow nalezy wyposazy¢ w dedykowany ukfad sterowania wraz
z obudowg na fundamencie prefabrykowanym.

Opis szafy

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco—sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwojnymi
drzwiami o stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do wkopania obok / posadowienia na
pokrywie pompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD,
przetgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sieé¢-0-Agregat, gn. 230VAC,
wtyka agregatu 400VAC.

Funkcje rozdzielnicy:

— sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

— alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

— czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

— zatgczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym
(w przypadku mozliwosci jednoczesnej pracy pomp),

— pomiar poziomu Sciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakow,

— zabezpieczenie pompy przed pracg ,nha sucho”,

— mozliwosé spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu,

— awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii
sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),

— sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu
akustycznego,

— sygnalizacja pracy i awarii pomp,

— opbznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

— niejednoczesny start pomp,

— mozliwosé blokowania réwnolegtej pracy pomp,

— mozliwosé ustawienia limitu czasu pracy pomp,
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zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu prgdotwoérczego poprzez wtyke 400VAC
5P,

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC;

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

wysytanie na telefony komérkowe wiadomosci alarmowych (SMS).

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

zabezpieczenie réznicowopragdowe,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

zabezpieczenie od zaniku bgdz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikow pomp,
zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe ukfadu sterowania.
Wyposazenie szaf sterowniczych:

sterownik mikroprocesorowy PLC Jazz z wyswietlaczem,
modem GSM-SMS Ropam lub réwnowazny,

ogranicznik przepiec kl. C,

wytgcznik roznicowoprgdowy,

ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

sonda hydrostatyczna,

rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania,

czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

przetgczniki Auto-0-Reka,

przetgcznik Sie¢-0-Agregat,

wytgczniki silnikowe,

ogrzewanie szafy z termostatem,

gn. 230VAC,

wtyka agregatu 400VAC,

zasilacz 24VDC z modutem UPS,

akumulator,

czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku,
przycisk spompowania sciekow ponizej suchobiegu,

lampki pracy i awarii pomp.

Wykonawca wraz z dostawg szafy sterowniczej, przedtozy dokumentacje powykonawczag

przedmiotowej szafy sterowniczej wraz ze schematami w wersji papierowej oraz edytowalnej.
2) Szczegdtowe wymagania wykonania szafy zasilajgco — sterowniczej

Kazda szafa rozdzielcza i skrzynka AKPIA oraz przyrzad pomiarowy powinny by¢ czytelnie

oznaczone i nazwane. Kazdy element wyposazenia na zewnetrznej powierzchni wszystkich
drzwiczek i pokryw powinien posiadaé¢ opis podajgcy jego funkcje. Etykietki nalezy wykonaé
z materiatu odpornego na dziatanie warunkoéw atmosferycznych, w szczegdélnosci promieniowania
UV. Etykiety powinny by¢ przymocowane z zewnetrznej strony pokryw i drzwiczek w sposéb
jednoznaczny, zabezpieczajgcy trwatos¢ potaczen. Kazdy element wyposazenia zamontowany
wewnatrz obudowy powinien posiadaé opis zawierajgcy jego numer zgodny z oznaczeniem
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na schemacie potgczen, oraz warto$¢ pradu znamionowego wszystkich bezpiecznikéw. Wszystkie
potgczenia obwoddéw zasilania powinny posiadaé opisane bloki zaciskéw umieszczone wewnagtrz
szaf w celu podigczenia kabli zasilajgcych. Przewody sitowe, sygnatéw wejsciowych sygnatow
wyjsciowych, dyskretnych i analogowych nalezy zr6znicowac kolorystycznie.
Opis koncowki adresowej powinien sktadac¢ sie:
— przy aparacie — z numeru listwy montazowej i numeru zacisku tej listwy, do ktérej jest
podigczony drugi koniec przewodu;
— przy mostkach miedzy aparatami — z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do ktérego
przewdd biegnie i numeru zacisku tego aparatu;
— przy mostkach na zaciskach listew montazowych — z numeru zacisku listwy, symbolu listwy,
do ktdrej przewdd biegnie (nie dotyczy mostkéw statych).
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
Kable elektroenergetyczne typu YKY, YKXS z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej lub
polipropylenu sieciowanego na napiecie 1 kV, Kable elektroenergetyczne typu YAKY, YAKXS
z zytami aluminiowymi w izolacji polwinitowej lub polipropylenu sieciowanego na napiecie 1 kV. Dla
zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej
kombinacja barw zo6tto — zielonej.
PRZEWODY KABELKOWE
Przewody kabelkowe typu YKY z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiecie
750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty
ochronnej kombinacja barw Zz6ifto — zielonej. Na powtoce przewodow kabelkowych winno
znajdowa¢ sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
OSPRZET ROZDZIELCZY
Catos¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu
na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiada¢ stopien szczelnosci
IP 65 + IP 20. Rozdzielnice w obiektach, w ktérych wystepuje zagrozenie agresywnymi oparami
sciekow, powinny by¢ wyposazone w wentylacje nadcisnieniowa.
OSPRZET INSTALACYJNY
Osprzet instalacyjny, tj. wylgczniki, gniazda wtykowe i puszki rozgatezne winny byc¢
w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o napieciu
obnizonym 24 V winny mie¢ odmienny uktad otworow wtykowych niz gniazda na napiecie 230 V.
Catos¢ osprzetu winna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.
OSPRZET | APARATURA KONTROLNO POMIAROWA (AKP)
Osprzet AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w srodowisku agresywnym chemicznie
i 0 duzej wilgotnosci winny by¢é w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci IP 65. Czujnik
zanurzeniowy do pomiaru poziomu sciekdéw powinien posiadac stopien szczelnosci IP 68. Catosé
osprzetu winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wzglednie aprobate techniczna
i deklaracje zgodnosci z ta aprobata. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiatow posiadali
certyfikat jakosci ISO lub rownowazne.
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3. Wymagania dotyczace realizacji robo6t
3.1. Zasady ogoéine wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie
przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jedli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

3.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003.120.1126).

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.3. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji inwestycji musi by¢ utrzymana plynnos¢ ruchu publicznego. Koszty
objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j;

— podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

3.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

3.8. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
3.9. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.
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3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np.: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.11. Prace wstepne

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji ruchu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram robot (kanalizacji grawitacyjnej /
ttocznej wraz z przepompownig sciekow), uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag
wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci sanitarnych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, znajdujgcy sie w granicach terenu budowy staty
punkt niwelacyjny, tzw. reper roboczy.

Podstawe do wytyczenia sieci sanitarnych, stanowi dokumentacja projektowa oraz prawna.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi.
3.12. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikow uzbrojenia nad — i podziemnego z wyprzedzeniem min. siedmiodniowym (jesli
szczegotowe uzgodnienia branzowe nie stanowig inaczej), ustalajgc warunki wykonywania robot
w strefie tych urzgdzeh.

— Woykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robot budowlano — montazowych.
Zdjecia winny by¢é wykonane w sposob jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdjec;

— Wykonawca winien zwréci¢ uwage w terenie na niezinwentaryzowane dreny, a w przypadku
ich uszkodzenia dokona¢ odtworzenia i zgtosi¢ do odbioru przez Zamawiajgcego wraz
z dokumentacjg fotograficzng;

— Wykonawca winien zwrdéci¢ uwage w terenie na lokalizacje istniejgcych kamieni granicznych,
a w przypadku ich wykopania lub uszkodzenia dokona¢ odtworzenia wraz z dokumentacjg
fotograficzng;

— W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé
jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika oraz Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét o$ projektowanych rurociggéw, lokalizacje studzienek oraz trasy
linii kablowych powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona
w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych
z gwozdzmi. Kofki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych
odcinkach, co 30,0 — 50,0 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone,
co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby
bytlo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym
repery robocze w ksztatcie hakow lub srub powinny byé montowane w $cianach budynkéw.
tancuch znakow powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.
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Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

— rozebranie nawierzchni;

— usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robdt;

— wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow
(poréwnac z dokumentacijg projektowa);

— w przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac, wykop
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego;

— wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegoélnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowej;

— teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonaé odwodnienie, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

3.13. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywilaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikow, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku,
do ktérych =zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementdéw mozliwych
do powtérnego wykorzystania, powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na sktadowisko odpadéw.
W przypadku sktadowania tych materiatdw poza pasem wywilaszczenia Wykonawca powinien
uzyskaé na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich
elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedag
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig
elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie, chodniki) Wykonawca
moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

3.14. Roboty ziemne

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz PN-B-10736: 1999, PN-B-06050: 1999 lub réwnowazne.

Wykopy pod sieci sanitarne nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie
lub mechanicznie.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,20 m mniejsze;j
niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm. Warstwa ta
powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan
i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu, wykopy wykonywaé recznie w odlegtosci ustalonej
z wiascicielami sieci. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu
na powierzchni i uktadania catych ciggow rur w wykopie.
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Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu
w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie
na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,00 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Nastepnie odspajany grunt zatadowac¢ bezposrednio na samochody i wywiez¢ na wysypisko,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Grunt wydobyty z wykopu
nalezy wywies¢ przez Wykonawce w miejsce skladowania nadmiaru gruntu. Miejsce okresla
Wykonawca, ktory uzyska stosowne pozwolenie oraz bedzie ponosit opfaty i koszty sktadowania.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umochione.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawac¢ 0,15 m ponad teren.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,02 do 0,05 m w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 0,20 m. Wykopy nalezy
wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,00 m nad powierzchnig terenu
w odstepach, co 30,0 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3,0 cm dla gruntéw
zwieztych, + 5,0 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi £ 5,0 cm.

Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢, czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
o wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢é wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byé
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezalenie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc,
w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
Wykonawca roboét powinien zapewnic staty dozor.
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Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szerokosc,
co najmniej 1,20 m a dla ruchu jednokierunkowego, co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,00 m od poziomu terenu w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20,0 m.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopédw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko
w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej, co najmniej gtebokosci wykopu H;
dopuszczalne gtebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 wynosza:

— w gruntach spoistych: 1,50 m;

— w pozostatych: 1,00 m.

Nalezy stosowaé normy wyszczegdlnione w niniejszej dokumentaciji lub rownowazne.

Wykopy otwarte o Scianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1) Wymiary elementéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materiatdéw) przyjetych
w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, powinny
by¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie Ilub
zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

2) Zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych — w celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny byé
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

— go6rne krawedzie obudowy powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Przy
gtebokosci wykopu do 4,00 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu
naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1;

— w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

— w gruntach niespoistych 1:1,50;

, przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi

wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu

podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkéw skarp wykopu nie powinny
przekracza¢ +5%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa tego nie precyzuje, kable elektroenergetyczne nalezy
uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,40 m w podsypce i obsypce piaskowej o grubosci po
0,10 m, na gt. 0,70 m. Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane np. przy wprowadzeniu kabla
do studni, przy krzyzowaniu lub obejsciu urzgdzen podziemnych, to dopuszcza sie utozenie kabla
na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy chronié rurg ostonowa.

Roboty zwigzane z usuwaniem humusu mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu: koparki, tadowarki, spycharki,

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Podmiejska 95, 44 — 207 Rybnik, tel. 605 047 842, biuro@prd-slask.pl

34 www.prd-slask.pl



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Wolnosci,
w miejscowosci Czernica

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

samochody wywrotki, szpadle, fopaty itp. Wykop zabezpieczy¢ nalezy przed obsypaniem sie ziemi
oraz przed zalaniem woda.

W obszarze zatoméw trasy linii sciany lub dno wykopu powinny by¢ wykonane w ksztatcie
tukdw o promieniu nie mniejszym od dopuszczalnego promienia giecia kabla oraz promieniu nie
mniejszym od 0,50 m.

Po utozeniu kabli grunt nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami, co 0,20 m. Kazda
warstwa powinna by¢ zageszczona z pomocg wibratora mechanicznego. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggng¢, co najmniej wartos¢ 0,85 wg PN-S-02205. Nalezy stosowac¢ normy
wyszczegolnione w niniejszej dokumentacji lub réwnowazne.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
roboét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie),
w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

3.15. Odspojenie i transport urobku

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu.

Odkfad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci,
co najmniej 1,00 m od krawedzi wykopu. Transport nadmiaru nalezy ztozy¢é w miejsce wybrane
przez Wykonawce.

3.16. Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci sanitarnych zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robot.

3.17. Odwodnienie dna wykopu

Zaleca sie, aby prace ziemne byly prowadzone w okresach suchych i w czasie niskich
stanow wod gruntowych.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposéb zgodny
ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Odwadnianie wykopu w zaleznosci od wielkosci naptywu wody moze by¢ wykonywane
pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagtebienia w dnie wykopu, ewentualnie igtofiltrami
zainstalowanymi na obwodzie wykopu w uktadzie jedno — lub dwu — rzedowym.

Praca pomp powinna odbywac¢ sie az do momentu wykonania zasypki ponad poziom
zwierciadta wod gruntowych.

Poszczegdlne iglofiltry nalezy zaptukaé do gtebokosci minimum 0,80 m ponizej dna wykopu.
Aby zapewni¢ doptyw wody do igtofiltréw oraz sprawne dziatanie zespotéw odwadniajgcych wokot
kazdej szpilki nalezy wykonac¢ obsypke z piasku grubego o granulacji 1,0 — 3,0 mm.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku pompowan.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.
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Roboty instalacyjno — montazowe

Warunki ogdlne dotyczgce uktadania sieci kanalizacyjnej wykonywanej z PVC

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku od studni do studni;

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowag
i SST;

Przewody kanalizacji nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Ilub
rbwnowazne oraz PN-B-10736 lub rownowazne , a takze zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa;

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnagtrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania;

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu;

Rury nalezy zawsze uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopui;
Kazda rura po utozeniu zgodnie z projektowang osig i spadkiem powinna $cisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi;

Rury uktada¢ po odpowiednim zageszczeniu podioza; podtoze wraz z warstwg wyrownawczg
nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdéw kanatu;

Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin
podsypka;

Przy nierébwnym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podtoze
z podsypki. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia;

t3czenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi
w instrukcji producenta rur; dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd, w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztgczy;

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ £ 20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac + 1 cm;
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek), za pomocg tat celowniczych, taty
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochniczych;

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utoZzonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa;

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci rury nalezy
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit ich wyptyniecie
po ewentualnym zalaniu.

Wytyczne wykonania kanalizacji z PVC /rury i ksztattki kanalizacyjne PVC/

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od + 0°C do + 30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

36

Wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;
Wykonaé ztgcza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwg
ochronng 0,30 m ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkédw potaczenia rur. Osie
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taczonych odcinkéw rur muszag sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé

odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych, uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak:

— przycinanie rur,
— ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkitadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego konca rury uzywacé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno byé osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementow.

Doktadno$¢ wykonania kanalizacji z PVC

Wymagania odnosnie dokfadnosci uktadania rur powinny by¢ zgodne z Polskg Normg
PN-EN 1610:2002/AP1:2007 lub réwnowazne .

— Dopuszczalne odchylenie w planie (wspoétrzedne poziome) osi utozonego przewodu od

ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentacji, nie powinno przekracza¢ + 20 mm;

— Rdznice rzednych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadku utozonego przewodu od
rzednych przewidzianych w dokumentacji nie powinny przekracza¢ £10 mm, w kazdym jego
punkcie i nie powinny spowodowac¢ na odcinku przewodu (miedzy kolejnymi studzienkami)
przeciwnego spadku ani spadku zerowego;

— Glebokos¢ utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 oraz PN-EN

1997-1:2008P lub réwnowazne .

Warunki ogolne dotyczgce wykonania kanalizacji sanitarnej z kamionki

— Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowg

i SST;

— Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610: 2002 lub
rownowazne;

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

— Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 20 mm.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ + 1 cm;

— Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy okresli¢:

e miejsce pod plac maszynowy;

o lokalizacje komory nadawczej i odbiorcze.

Wytyczne wykonania kanalizacji z kamionki metodg bezwykopowg — przecisku

Pierwszym etapem przecisku jest wykonanie dwoch komér: startowej i odbiorczej.

Nastepnie mozna wyréznic¢ kolejne trzy etapy wykonania kolektora:

Etap |
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Z komory startowej do komory odbiorczej przeciskany jest ciag rur (zerdzi) pilotowych
— w odcinkach jednometrowych, fgczonych na gwint. W pierwszym elemencie Zzerdzi, tuz
za gtowicg wiertniczg znajduje sie element optyczny — oswietlona tablica diodowa, ktérej obraz
przenoszony jest za pomocg instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja
obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrole wykonywanego przewiertu zerdzig oraz
na korekte kierunku.

System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi pilotowych od komory startowej do
komory odbiorczej z duzg doktadnoscig (nawet do 1%o). Po osiggnieciu celu (komory odbiorczej)
mozna wykonac¢ pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

Etap I

Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od komory startowej do komory
odbiorczej) do ostatniej zerdzi w studni startowej, montowany jest odpowiedni element przejsciowy
— poszerzacz oraz dalej cigg rur stalowych, o dtugosci najczesciej jednego metra, tgczonych
na gwint lub inny rodzaj potgczenia.

W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie skrawajgce, za ktérym montowany jest
cigg slimakéw transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych, ktérych $rednica
zewnetrzna odpowiada $rednicy zewnetrznej rur medialnych, ktére bedg zastosowane do budowy
rurociggu. W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych, w komorze odbiorczej
wymontowuje sie kolejne odcinki zerdzi pilotowej.

Omowiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej $rednicy — od
komory startowej do komory odbiorcze;.

Etap Il

W ostatnim etapie, do wykonanego juz tunelu wprowadza sie rury medialne 1- lub 2-
metrowej dtugosci i przy ich pomocy przeciska sie cigg rur stalowych ostonowych (wielokrotnego
uzycia) razem z ciggiem $limakéw transportowych do studni docelowej, gdzie sg one
rozmontowywane i wydobywane.

W rezultacie wykonanych rob6t powstaje w gruncie rurocigg z rur medialnych przeciskowych
— kamionkowych typu KeraDrive lub réwnowazne.

W trakcie wykonywania robot metodg bezwykopowag nalezy sprawdzac¢ prawidiowosé
przebiegu trasy rurociggu pod wzgledem wysokosciowym i liniowym.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury
nalezy starannie oczySciC ze szczegolnym zwracaniem uwagi na Kielichy i bose konce rur
(uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Warunki ogdine dotyczgce sieci ttocznych wykonywanej z PE

— Do wykonania robét montazowych w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza;
— Przewody sieci ttocznych nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy oraz PN-B-10725:

1997 lub réwnowazne , a takze zgodnie z Dokumentacjg Projektows;

— Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz

i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu

i sktadowania;
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— Odgatezienia wykonuje sie za pomocg tworzywowych ksztaltek do zgrzewania
elektrooporowego i doczotowego, natomiast potgczenia z armaturg za pomocag
tworzywowych tulei kotnierzowych z kotnierzem;

— Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Nalezy zwrocic
uwage, aby powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury byly gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wgtebieh i innych wad powierzchniowych. Stosowac sruby, nakretki
i podktadki ze stali nierdzewnej;

— Trasa przewodéw sieci cisnieniowych powinna byc¢ trwale oznakowana w terenie;

— Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, co najmniej %2 obwodu symetrycznie do
swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu
ttocznego nie moze przekraczac + 2 cm;

— Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia medium
Z rurociggow nie mniej jednak niz 0,1%;

— Ocieplenie przewodu nalezy wykonaé, gdy gtebokos¢ utozenia przewodu jest taka, ze
przykrycie mierzone od rzednej gérnej powierzchni przewodu do rzednej terenu
projektowanego jest mniejsze od gilebokosci przemarzania gruntu plus 0,40 m
wg PN-B-03020 lub réwnowazne . Jako warstwe ocieplajgcg nalezy zastosowaé Zuzel
granulowany (keramzyt) grubosci 0,30 m przykryty 0,05 m warstwg gliny i dwoma warstwami
papy;

— Przewody sieci ttocznych powinny by¢ uktadane w odlegtosci od przebiegajgcych réwnolegle
innych przewodéw, co najmniej: 1,50 m od przewoddéw gazowych i kanalizacyjnych, 0,80 m
od kabli elektrycznych oraz 0,50 m i 1,00 m (w przypadku przewodoéw wodociggowych
magistralnych) od kabli telekomunikacyjnych.

Wytyczne wykonania sieci z PE

Montaz przewodéw sieci sanitarnych tlocznych z PE na dnie wykopu moze odbywacé sie na
wczedniej przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ uktadane
w temperaturze powyzej + 5°C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢é sprawdzone na
szczelnos¢, posiada¢ certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzeh. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny by¢é ponownie sprawdzone oraz powinny by¢ zabezpieczone
przez zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkéw.

Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z projektem.

Rury PE taczone bedg przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe. Zgrzewane rury
lub ksztattki powinny mieC identyczng Srednice i grubos¢ scianek. Rury powinny by¢ utozone
wspotosiowo, koncéwki rur powinny by¢ wyréwnane i oczyszczone.

Tuz przed oraz po zakonczeniu zgrzewania i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiaréw nadlewu. Jego wymiary
nie mogg przekracza¢ wymiardw dopuszczonych przez producenta. Miejsce zgrzewania powinno
by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnosé przewodu.

Przy zgrzewaniu z uzyciem zlgcz elektrooporowych nalezy przestrzegaé, aby powierzchnie
tgczone byly gtadkie i czyste.

Dla rurociggow ukfadanych w pasie drogowym przewidziano petng zasypke piaskiem
dowozonym. Rurocigg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie min. 1,00 MPa.

Montaz przewoddéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze
z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny — nie mogg miec
uszkodzenh oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktéry dla rur PE-HD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym
dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury. Jesli rury majg by¢
wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych
przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac¢ sie na przygotowanym podtozu.

Pofgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia.

Realizacja robét budowlanych metodg bezwykopowg (HDD — horyzontalnego przewiertu
kierunkowego)

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy okresli¢:

— wymagane miejsce pod plac maszynowy i montazowy, drogi dojazdowe;

— wymagane miejsce potrzebne do utozenia, podtgczenia i przygotowania rur do wciggniecia;

— punkty wejscia rurociggu;

— ksztalt przewiertu.

Po wstepnym ustaleniu ww. parametrow nalezy ustali¢ kat wejscia i wyjscia — zalecany kat
8 — 15 stopni. Mniejszy kat moze spowodowaé zmniejszenie oporéw tarcia przy wierceniu
pilotowym oraz przy wycigganiu montowanej rury. Ponadto nalezy okreslic promien tuku, po jakim
bedzie przebiegac przewiert.

Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego
promienia giecia zerdzi wiertniczych. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie
moze przekracza¢ — w zaleznosci od Srednicy zerdzi — od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy
wiertnicy stosuje sie zerdzie dlugosci 2m + 3m + 3,50 m.

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia robét metodg bezwykopowg zagospodarowaé
zgodnie z przyjetg technologig robét ziemnych na danym odcinku roboét badz w przypadku
nadmiaru wywiez¢.

Uktadanie rurociggu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego sktada sie
z trzech etapow:

— przewiertu pilotazowego — polegajacego na umieszczeniu gtowicy wiercacej z ptetwg
sterujgcg i sondg pomiarowa, skierowang pod odpowiednim katem natarcia, w otworze
pilotazowym, ktéra wwierca sie w grunt doczepiajgc kolejno zerdzie wiertnicze.
Za posrednictwem lokalizatora elektronicznego umieszczonego w korpusie gtowicy
wiercacej, wytycza sie zgdang trajektorie przewiertu. Dzieki mozliwosci sterowania
w czterech podstawowych ptaszczyznach, oraz mozliwosci zatrzymania i wycofania
w dowolnym momencie procesu wiercenia oraz jego ponownego rozpoczecia po wytyczeniu
nowej trasy, jesteémy w stanie oming¢ wszelkie napotkane przeszkody, w tym
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nieuwidocznione w planach, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, korzenie drzew,

fundamenty, kamienie i gtazy narzutowe — tym samym unikajgc niebezpieczenstwa

uszkodzenia utozonych uprzednio medidw i zmniejszajgc do minimum ryzyko niepowodzenia
wykonywanego zadania. Dodatkowo dzieki mozliwosci pobierania doktadnych pomiarow,

w kazdej chwili mozemy okreslic, w ktérym miejscu i na jakiej gtebokosci

obecnie prowadzone jest wiercenie;

— rozwiercanie — po wykonaniu precyzyjnego przewiertu pilotazowego w miejsce gtowicy
sterujgcej montuje sie dobrany odpowiednio do parametrow technicznych i rodzaju gruntu
rozwiertak, ktéry powracajgc wykonuje ruch obrotowy, tym samym zwiekszajgc $rednice
otworu. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Operacje rozwiercania
powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu. Rozwiercony otwoér powinien
by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury HDPE o okoto 50%.

W czasie wykonywania cato$ci zadania, a szczegodlnie tego etapu, podawana jest

odpowiednio spreparowana, catkowicie biodegradowalna ptuczka wiertnicza, ktéra stuzy do

wyprowadzania urobku i ciggtego stabilizowania wykonanego otworu;

— przecigganie rurociggu — do otworu poszerzonego na zadang $rednice wprowadza sie
uprzednio przygotowany rurocigg, umieszczony tuz za ostatnim rozwiertakiem
za posrednictwem specjalnej gtowicy wciggajace;.

W przypadku niewielkich $rednic istnieje mozliwos¢ réwnoczesnego rozwiercenia otworu
i wciggania rury podczas drugiego etapu wykonywanego zadania.

Montaz rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta,
uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Po utozeniu rurociggow wykonac proby cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wytyczne posadowienia studni betonowych zbrojonych / tworzywowych

Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych zbrojonych @1000, &1200, 31500 mm
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Studzienki wykonywaé réwnolegle z budowg
kanatoéw sanitarnych.

Klamry ztazowe muszg by¢ zamontowane fabrycznie na $ciankach elementéw studni.

Gérne czesci studzienek, tj. elementy z prefabrykatéw powinny byé wypionowane
i wypoziomowane. Montaz nalezy powigza¢ z wymagang doktadnoscig wykonania lub odbudowy
nawierzchni drogowe;j.

Podstawa studni jest prefabrykatem z ptyta denng oraz z wyprofilowang fabrycznie kineta.
W Scianie podstawy w trakcie produkcji montowane sg ksztattki przytgczne lub tez wykonywane
otwory celem montazu ksztattek przytgcznych w miejscu budowy.

W przypadku braku otwordéw pod ksztattki przytagczne, nalezy przejscie rur PVC przez Sciane
komory roboczej wykona¢ przez zastosowanie kré¢ca PE osadzonego w otworze wywierconym
w betonie. W opisywanym tutaj przypadku, powstatg przestrzen miedzy kréoccem, a rurg
przewodowg nalezy uszczelni¢ za pomocg uszczelnien tancuchowych.

Elementy sktadowe studzienek majg odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe
tworzgce ztgcze (zamek) umozliwiajgce szczelne potgczenie elementédw za pomocg uszczelek
elastomerowych. Montaz poszczegolnych elementéw studni powinien by¢ wykonany zgodnie
z instrukcjg Producenta.

Studnie z kregéow betonowych zbrojonych nalezy montowaé w przygotowanym
i odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m. Montaz studni nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
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montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, uzywajgc odpowiedniego
sprzetu.

Obsypke piaskowg (materiatem niewysadzinowym) na catej gtebokosci studni zageszczajgc
warstwami o grubosci okoto 0,20 m. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 0,30 m
liczac od zewnetrznej $ciany studni. Wskaznik zageszczenia obsypki bocznej nie moze byc¢
mniejszy niz 1s=0,97.

Studzienki z tworzywa sztucznego 600, @425, 315 mm nie wymagajg poszerzania
wykopow ponad niezbedne minimum potrzebne do utozenia przewodu kanalizacyjnego. Na
podsypke i zasypke mozna zastosowal grunt rodzimy pod warunkiem spetnienia wymagan
stawianych wobec podsypek i obsypek piaskowych. Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim tatwo
zageszczajgcym sie. ZasypywacC nalezy réwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej.
Zageszczenia obsypki dokonywa¢ warstwami, jednak nie grubszymi niz 0,30 m. Zapewni¢
wskaznik zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujgcych Ilub
przewidywanych obcigzen zewnetrznych.

Studnie nalezy posadowi¢ w odwodnionym wykopie. Wystepowanie wody gruntowej powyzej
dna studzienki stwarza koniecznos$¢ stosowania wiekszego rezimu montazowego oraz lepszego
zageszczenia gruntu. W wypadku mozliwosci wypetnienia sie wykopu wodg gruntowg lub opadowag
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu.

Grunt pod poziomem posadowienia, nalezy zabezpieczy¢ przed opadami, w wypadku
przemoczenia bgdz uplastycznienia gruntu rodzimego zdegradowany grunt nalezy usungé. Nie
wolno dopusci¢ do przemarzniecia gruntow.

Montaz studzienek nalezy przeprowadziC zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Wytyczne uktadania kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. Podczas
uktadania i montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wptywami
atmosferycznymi i chemicznymi przez zaizolowanie powtoki tasmg z tworzywa sztucznego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz 0°. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promieh giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20 — to
krotna zewnetrzna $rednica kabla (kabel o izolacji polietylenowej i o powfoce polietylenowej).

Kabel uktada¢ w rurach ostonowych na dnie rowu na podsypce piaskowej linig falista
z zapasem 1 — 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Rury ostonowe utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone tak aby nie
przedostawata sie do ich wnetrza woda i nie byly zamulane. Zasypywanie kabla wykonaé¢ po
obsypaniu go piaskiem, warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15 cm, nastepnie przykry¢ go
tasma oznacznikowg koloru niebieskiego tak, aby odlegto$¢ kabla od tasmy wynosita, co najmniej
25 cm. Grunt nalezy zageszczac warstwami min. co 0,20 m. Wskaznik zageszczenia gruntu winien
osiggna¢, co najmniej 0,85.

Zaleca sie krzyzowaé¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90°
i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byc¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 0,50 m w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel
wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna

Projektowanie Realizacja Doradztwo | ul. Podmiejska 95, 44 — 207 Rybnik, tel. 605 047 842, biuro@prd-slask.pl

42 www.prd-slask.pl



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
Budowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Wolnosci,
w miejscowosci Czernica

Inwestor: Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44 -293 Gaszowice

gtebiej niz linia telekomunikacyjna. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie
uktadanie kabli nad rurociggami. Przy mufach nalezy pozostawi¢ zapas kabla po obu stronach
mufy, tgcznie nie mniejszej niz 1,0 m.

Wytyczne zabudowy instalacji elektrycznych

Ztgcze kablowe wraz z szafg sterowniczg i automatykg zamontowaé zgodnie z rysunkami
dokumentaciji projektowej.

Szafy nalezy ustawia¢ na fundamentach zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych.
Po ustawieniu szafy przykreci¢ do tych fundamentéw.

Potgczenia kabli zasilajacych z przewodami urzgdzen elektrycznych dokonac¢ przy uzyciu
odpowiednich izolowanych ztgczek dobranych odpowiednio do rodzaju przewodu, przekroju
i liczbie potgczen. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem
symboli projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol urzgdzenia. Zakonczenie przewodow
nalezy wykona¢ z koncdwka kablowg lub zaprasowang tulejka. Zyty i przewody muszg byé utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Urzgdzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadaé wewnetrzne potgczenia
ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonac¢ w czasie montazu. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielonej.

Uziemieh szaf dokonac¢ poprzez potgczenia metaliczne i elektryczne uziomu wykonanego
z plaskownika tzw. ,bednarki” do ptyty montazowej szaf. Bednarke utozyé ptaszczyzng do
powierzchni szafy.

Wytyczne oznakowania przewodéw w szafie

1) Kazda szafa rozdzielcza i skrzynka AKPIA oraz przyrzad pomiarowy powinny by¢ czytelnie
oznaczone i nazwane. Kazdy element wyposazenia na zewnetrznej powierzchni wszystkich
drzwiczek i pokryw powinien posiada¢ opis podajacy jego funkcje. Etykietki nalezy wykonaé

z materialu odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w szczegdlnosci

promieniowania UV. Etykiety powinny by¢ przymocowane z zewnetrznej strony pokryw i

drzwiczek w sposob jednoznaczny, zabezpieczajgcy trwatos¢ potgczen. Kazdy element

wyposazenia zamontowany wewnatrz obudowy powinien posiada¢ opis zawierajgcy jego
numer zgodny z oznaczeniem na schemacie potagczen, ora zwartos¢ prgdu znamionowego
wszystkich bezpiecznikow. Wszystkie potgczenia obwodow zasilania powinny posiadac
opisane bloki zaciskdw umieszczone wewnatrz szaf w celu podtagczenia kabli zasilajgcych.

Przewody sitowe, sygnatéw wejsciowych sygnatéw wyjsciowych, dyskretnych i analogowych

nalezy zroznicowac kolorystycznie.

2) Opis koncowki adresowej powinien sktadac sie:

— przy aparacie: z numeru listwy montazowej i numeru zacisku tej listwy, do ktorej jest
podtgczony drugi koniec przewodu;

— przy mostkach miedzy aparatami: z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do ktérego
przewdd biegnie i numeru zacisku tego aparatu;

— przy mostkach na zaciskach listew montazowych: z numeru zacisku listwy, symbolu listwy,
do ktdrej przewdd biegnie (nie dotyczy mostkéw statych).

3.19. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce
sie lub réwnolegte do wykopu powinny zostaC zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace,
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niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu podwieszaé do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢
mieszankg zwirowo — piaskowaq.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi, kablami elektroenergetycznymi,
o$wietleniowymi oraz telekomunikacyjnymi $ciSle stosowa¢ sie¢ do uzgodnien branzowych,
rysunkow zwartych w dokumentacji Projektowej, a odcinki gazociggu, kabli elektroenergetycznych,
odwietleniowych oraz teletechnicznych przewidziane do zabezpieczenia rurg ochronng nalezy
wyznaczy¢ w trakcie prowadzenia wykopow.

3.20. Badanie szczelnosci

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610 lub rownowazne.

Prébe szczelnosci przewodédw  kanalizacyjnych  nalezy  przeprowadzi¢ fgcznie
ze studzienkami, zgodnie z wymaganiami.

e Préba na eksfiltracje wody przewodu

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykonaé na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody
tj. wykonac¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min. 0,20 m ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak
i na potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ niezasypane.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko
najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkngC kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroé¢ce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych;

— przewod napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu, ale
tak by wartoS¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie¢ w zakresie min. 10 kPa

i max. 50 kPa;

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji;

— czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min;

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa

w stosunku do wartosci probne;j.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

— 0,15 dm*/m? w czasie 30 min. dla kanatéw;
- 0,20 dm*m? w czasie 30 min. dla kanatéw witgcznie ze studniami kanalizacyjnymi;
— 0,40 dm*m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczyé odpowiednig obsypkg piaskowg. Dopuszcza sie
wykonanie proby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.

Nalezy stosowac¢ normy wyszczegolnione w niniejszej dokumentac;ji lub rownowazne.

e Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg

szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.
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Prébe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc
dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735 lub rownowazne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Dokonac proby szczelnosci o cisnieniu 1,5 cisnienia wystepujgcego w rurociggu wedtug
obowigzujgcych przepisdw branzowych. Probe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Zamwiajgcego.
Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potagczen przewodu nalezy przeprowadzié¢
préby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu. Badanie szczelnosci catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ celem odbioru
technicznego kohcowego.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno — ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

— zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami;

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosé ok. 200,0 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 300,0 m przy wykopach nie umocnionych
ze skarpami;

— wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokfadnie obsypka;

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;

— profil przewodu powinien umozliwia¢é jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka;

— nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegad
nastepujacych warunkow:

— przewod nie moze byC¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

— napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu;

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac 20°C;

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania;

— cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa przez min. 12 godzin w obechosci
Uzytkownika;

— po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom;

— przez 30 minut ciSnienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego,
wielkos¢ cisnienia nalezy odczytywaé z doktadnoscig najnizej podziatki skali manometru;

— w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami;

e po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
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czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa préba szczelnosci trwajgca

nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach, co 30 minut;

— caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw préb szczelnosci poszczegolnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu,

z wyjatkiem miejsc fgczenia odcinkow.

Cisnienie prébne P, powinno wynosi¢:

— dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pg do 1,0 MPa, Pp = 1,5 Pg, lecz nie nizsze niz

1,0 Mpa;

— dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr ponad 1,0 MPa, Pr = Pg + 0,5 MPa, cisnienie
probne winno wynosi¢ 1,0 MPa.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca
norma. Po zakohczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy oraz nadzoru inwestycyjnego. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
prébnego i dziatce elementarnej 0,01 Mpa.

3.21. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi préby
szczelnosci wybudowane;j sieci. Z prob szczelnosci sporzadzony zostanie stosowny protokot.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

¢ terminy rozpoczecia i ukohczenia poszczegdélnych elementow robdt;
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach, uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego;

e daty i przyczyny wstrzymania robat;
e zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych

i koncowych;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda;
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

Projektowej;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;

¢ dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony robdt;

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat;
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inne istotne informacje o przebiegu robdt:

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego w celu zajecia stanowiska;

Decyzje przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika Budowy muszg by¢
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz w/w wymienionych nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje Inwestyc;ji;

Protokoty przekazania Terenu Budowy;

Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, swiadectwa
przejecia robdt;

Protokoty z narad i ustalen;

Korespondencja na budowie.

Odbiér roboét
Odbior  robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
roboét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym
w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie
odbioru koncowego usterek, Komisja sporzadzi protokét z odbioru i wyznaczy termin na usuniecie
tych usterek.

Dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru robot:

oryginat Dziennika Budowy,

oswiadczenie kierownika budowy:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania —
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

protokoty z badan i sprawdzen,

deklaracje zgodnosci i atesty uzytych materiatow,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach w formie

papierowej oraz elektronicznej (1 egz).
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. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Realizacja zaméwienia jest zgodna =z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow pojawig sie na etapie prac projektowych objetych przedmiotowym
programem funkcjonalno — uzytkowym.

Na dzien dzisiejszy Zamawiajgcy posiada:

- wstepng zgode na wejscie w teren pasa drogowego drogi powiatowej ul. Wolno$ci;
- zapewnienie mozliwosci odbioru Sciekéw z terenu objetego inwestycjg wydane przez

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wodzistawiu Slgskim;

- warunki gorniczo — geologiczne wydane przez KWK Ryduttowy.

Il. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Przedmiotowe oswiadczenie zostato dotgczone do przedmiotowego programu funkcjonalno —
uzytkowego — zat. 2.

lll. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIE | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

IV. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. Kopia mapy zasadniczej
Koncepcyjny plan zagospodarowania terenu przedstawiono na kopi mapy zasadniczej
i zatgczono do niniejszego opracowania — rys. 2.
2.  Wyniki badan gruntowo — wodnych dla potrzeb posadowienia obiektéw

Wstepng dokumentacje z badanh podtoza dotgczono do przedmiotowego opracowania — zat.
4. Wykonawca na przed przystgpieniem do prac projektowych zleci wykonanie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej z dostosowaniem jej zakresu do przewidzianej lokalizacji sieci oraz jej
zagtebienia na poszczegoélnych odcinkach.
3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Wykonawca w ramach projektu rozezna czy w przedmiotowym terenie znajdujg sie obiekty,
obszary objete szczegdlng ochrong konserwatorskg bgdz archeologiczna.
4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci wycinki zieleni, w zwigzku
Z powyzszym nie wystgpita potrzeba jej inwentaryzacji na tym etapie.
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5. Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery do analiza ochrony powietrza oraz
posiadane raporty raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu sSrodowiska

Na terenie inwestycji nie byty wykonywane badania stezen zanieczyszczanh powietrza.

6. Pomiar ruchu, hatasu i innych uciazliwosci.
W rejonie inwestycji nie bylty wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérce.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje wszystkich
istniejacych obiektow, ktore w ramach kontraktu sg z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokosciowe,
wspétrzedne, stan budowli itd.

Zaleca sie aby Oferent dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogdinej
inwentaryzacji obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposob z robotami bedgcymi w zakresie
kontraktu przed ztozeniem oferty.

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjnej zwigzane
z przylaczenie obiektu do istniejacej sieci
Inwestor otrzymat informacje od Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o.o.

w  Wodzistawiu Slgskim o  mozliwoéci  odprowadzenia  $ciekéw  komunalnych

z planowanie inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej bedacej w ich zarzgdzie — zat. 1.

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

1) Przed przystgpieniem do prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje spotkanie z Zamawiajgcym, na ktorym okreslone zostang szczegdtowe warunki
projektowania oraz wspétpracy.

2) Osoby wykonujace projekt z ramienia Wykonawcy, wskazane do petnienia nadzoru
autorskiego oraz kierowania robotowi budowlanymi (w ramach wszystkich wymaganych
branz) muszg posiada¢é wymagane prawem uprawnienia do projektowania / kierowania
robotami budowlanymi w okreslonym zakresie oraz wazne w dniu uzyskania pozwolenia na
budowe / braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych zaswiadczenie o przynaleznosci
do wiasciwej Izby Inzynieréw.

3) Koszty wynikajgce z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania $ciekéw,
prowadzenia robdt tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, lezg po stronie Wykonawcy robat.

4)  Po zakonczeniu budowy Wykonawca przywrdcic¢ teren do stanu zastanego.
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