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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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Rydultowska_woda DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Nawierzchnie 1 8
1.1 Demontaż nawierzchni z płyt betonowych 1 1
1.2 Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych 2 3
1.3 Demontaż nawierzchni z tłucznia 4 6
1.4 Odtworzenie nawierzchni z tłucznia 7 8

2 Wodociąg 9 47
2.1 Roboty ziemne 9 17
2.2 Roboty montażowe 18 42
2.3 Roboty Inne 43 47
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Rydultowska_woda PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Nawierzchnie
1.1 45233200-1 Demontaż nawierzchni z płyt betonowych

1
d.1.

1

KNR-W 2-
25 0408-05

10/20-
02 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) -
rozebranie

m2

34*3.0 m2 102.000

RAZEM 102.000

1.2 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych
2

d.1.
2

KNR-W 2-
25 0408-02

10/20-
02 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej m2

34*3.0 m2 102.000

RAZEM 102.000
3

d.1.
2

KNR-W 2-
25 0408-03

10/20-
02 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) -
budowa materiał z demontażu

m2

34*3.0 m2 102.000

RAZEM 102.000

1.3 45233200-1 Demontaż nawierzchni z tłucznia
4

d.1.
3

KNR 2-31
0804-03 +
KNR 2-31
0804-04
analogia

10/20-
02 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości
10 cm

m2

<W1-W15>411.3*(0.25+0.9+0.25) m2 575.820

RAZEM 575.820
5

d.1.
3

KNR 4-01
0108-11

10/20-
02 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
odpady z remontów

m3

poz.4*0.10 m3 57.582

RAZEM 57.582
6

d.1.
3

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.5 m3 57.582

RAZEM 57.582

1.4 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni z tłucznia
7

d.1.
4

KNR 2-31
0103-04

10/20-
02 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie

m2

575.82 m2 575.820

RAZEM 575.820
8

d.1.
4

KNR 2-31
0114-03
0114-04

10/20-
02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

poz.7 m2 575.820

RAZEM 575.820

2 Wodociąg

2.1 45111200-0 Roboty ziemne
9

d.2.
1

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiek-
tów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą

m

421 m 421.000

RAZEM 421.000
10

d.2.
1

KNNR 1
0603-01

10/20-
02 

Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie według dziennika pom-
powań

godz.

24 godz. 24.000

RAZEM 24.000
11

d.2.
1

KNR 2-01
0217-06

10/20-
02 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.I-IV

m3

<DN125 W1-W3>120.15*(1.9-0.1)*0.9 m3 194.643
<DN125 W3-W9>64.1*(2.04-0.1)*0.9 m3 111.919
<DN125 W9-W13>97.1*(1.88-0.1)*0.9 m3 155.554
<DN125 W13-W15>95.95*(1.92-0.1)*0.9 m3 157.166
<DN125 W13-W15>34*(1.92-0.15)*0.9 m3 54.162
<DN90 W14-Hn2>3.4*(1.90-0.1)*0.9 m3 5.508
<DN80 W5-Hn1>1.5*(2.13-0.1)*0.9 m3 2.741
<DN80 W13-Hp>1.75*(1.88-0.1)*0.9 m3 2.804
<DN40 W4-W4.1>2.2*(1.83-0.1)*0.9 m3 3.425
<DN40 W6-W6.1>1.65*(1.92-0.1)*0.9 m3 2.703
<DN40 W7-W7.1>2.4*(1.88-0.1)*0.9 m3 3.845
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Rydultowska_woda PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

wykopy
ręczne 10%

-69.447 m3 -69.447

RAZEM 625.023
12

d.2.
1

KNR 2-01
0310-03

10/20-
02 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

694.47*0.1 m3 69.447

RAZEM 69.447
13

d.2.
1

KNNR 1
0313-01

10/20-
02 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1
m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<DN125 W1-W3>120.15*1.9*2 m2 456.570
<DN125 W3-W9>64.1*2.04*2 m2 261.528
<DN125 W9-W13>97.1*1.88*2 m2 365.096
<DN125 W13-W15>129.95*1.92*2 m2 499.008
<DN90 W14-Hn2>3.4*1.90*2 m2 12.920
<DN80 W5-Hn1>1.5*2.13*2 m2 6.390
<DN80 W13-Hp>1.75*1.88*2 m2 6.580
<DN40 W4-W4.1>2.2*1.83*2 m2 8.052
<DN40 W6-W6.1>1.65*1.92*2 m2 6.336
<DN40 W7-W7.1>2.4*1.88*2 m2 9.024

RAZEM 1631.504
14

d.2.
1

KNNR 4
1411-03

10/20-
02 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(411.3+3.4+6.25+3.25)*0.9*0.2 m3 76.356

RAZEM 76.356
15

d.2.
1

KNNR 4
1411-04
analogia

10/20-
02 

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(411.3*0.9*0.425-411.3*3.14*0.0625*0.0625) m3 152.277
(3.4*0.9*0.39-3.4*3.14*0.045*0.045) m3 1.172
(3.25*0.9*0.38-3.25*3.14*0.04*0.04) m3 1.095
(6.25*0.9*0.34-6.25*3.14*0.02*0.02) m3 1.905

RAZEM 156.449
16

d.2.
1

KNNR 1
0321-02

10/20-
02 

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw
do 4 m; grunt kat.III-IV

m3

<DN125 W1-W3>((1.85-0.2-0.425-0.1)*0.9*120.15) m3 121.652
<DN125 W3-W9>((2.04-0.2-0.425-0.1)*0.9*64.1) m3 75.862
<DN125 W9-W13>((1.88-0.2-0.425-0.1)*0.9*97.1) m3 100.935
<DN125 W13-W15>((1.92-0.2-0.425-0.1)*0.9*95,95)
<DN125 W13-W15>((1.92-0.2-0.425-0.15)*0.9*34) m3 35.037
<DN90 W14-Hn2>((1.90-0.2-0.39-0.1)*0.9*3.4) m3 3.703
<DN80 W5-Hn1>((2.13-0.2-0.39-0.1)*0.9*1.5) m3 1.944
<DN80 W13-Hp>((1.88-0.2-0.39-0.1)*0.9*1.75) m3 1.874
<DN40 W4-W4.1>((1.83-0.2-0.34-0.1)*0.9*2.2) m3 2.356
<DN40 W6-W6.1>((1.92-0.2-0.34-0.1)*0.9*1.65) m3 1.901
<DN40 W7-W7.1>((1.88-0.2-0.34-0.1)*0.9*2.4) m3 2.678

RAZEM 347.942
17

d.2.
1

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Wywóz wraz z kosztem przyjęcia do utylizacji odpadów budowlanych -
ziemi

m3

poz.11+poz.12 m3 694.470
-poz.16 m3 -347.942

RAZEM 346.528

2.2 45231300-8 Roboty montażowe
18

d.2.
2

KNR-W 2-
18 0109-05

10/20-
02 

Rura fi125 PE100 SDR11 m

411.3 m 411.300

RAZEM 411.300
19

d.2.
2

KNR-W 2-
18 0109-03

10/20-
02 

Rura fi90 PE100 SDR11 m

3.4 m 3.400

RAZEM 3.400
20

d.2.
2

KNR-W 2-
18 0109-01/
02

10/20-
02 

Rura fi40 PE100 SDR11 m

20-18.15 m 1.850

RAZEM 1.850
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

21
d.2.

2

KNNR 4
1112-02

10/20-
02 

Zasuwa kołnierzowa klinowa miękkouszczelniona krótka DN100 PN16 +
Obudowa teleskopowa do zasuw DN100 + Skrzynka uliczna do zasuw

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
22

d.2.
2

KNNR 4
1113-01

10/20-
02 

Zasuwa do przyłączy domowych obustronnie ze złączem ISO do rur
fi40PE (DN32 PN16) + Obudowa teleskopowa do zasuwy do przyłączy
domowych DN32 + Skrzynka żeliwna do zasuw do przyłączy domowych

kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
23

d.2.
2

KNNR 4
1119-03

10/20-
02 

Hydrant nadziemny DN80 PN16 z kolumną ze stali nierdzewnej; głęb. za-
budowy RD=1,50 m + Zasuwa kołnierzowa klinowa miękkouszczelniona
krótka DN80 PN16

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
24

d.2.
2

KNNR 4
1119-01

10/20-
02 

Hydrant podziemny DN80 PN16 z kolumną ze stali nierdzewnej; głęb. za-
budowy RD=1,50 m + Zasuwa kołnierzowa klinowa miękkouszczelniona
krótka DN80 PN16

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
25

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Otulina podziemna do hydrantu szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
26

d.2.
2

KNNR 4
1014-02

10/20-
02 

Króciec dwukołnierzowy FF L=1000 mm DN80 PN16 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
27

d.2.
2

KNNR 4
1014-02

10/20-
02 

Króciec dwukołnierzowy FF L=800 mm DN80 PN16 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
28

d.2.
2

KNNR 4
1702-02

10/20-
02 

Obejma do nawiercania z obrotowym odejściem fi125/40 PE100 SDR11 szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
29

d.2.
2

KNR 2-31
0501-04

10/20-
02 

Obrukowanie 50cm wokół skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

0.5*0.5*7 m2 1.750

RAZEM 1.750
30

d.2.
2

KNNR 4
1012-02

10/20-
02 

Tuleja kołnierzowa fi 125/100 PE100 SDR11 + Kołnierz stalowy galwani-
zowany do tuleji kołnierzowej fi125/100 PN16

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
31

d.2.
2

KNNR 4
1012-01

10/20-
02 

Tuleja kołnierzowa fi 90/80 PE100 SDR11 + Kołnierz stalowy galwanizo-
wany do tuleji kołnierzowej fi90/80 PN16

szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
32

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Trójnik doczołowy redukcyjny fi225/160 PE100 SDR11 kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
33

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Trójnik doczołowy redukcyjny LS 90° fi125/90 PE100 SDR11 kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
34

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Łuk doczołowy LS 90° fi90 PE100 SDR11 kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
35

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Łuk doczołowy LS 22° fi125 PE100 SDR11 kpl.
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
36

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Redukcja  fi160/125 PE100 SDR11 kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
37

d.2.
2

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Zaślepka doczołowa fi125 PE100 SDR11 kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
38

d.2.
2

KNR-W 2-
18 0113-04

10/20-
02 

Łącznik rurowy (złączka skręcana) do rur PE i PVC DN225 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
39

d.2.
2

KNR-W 2-
18 0111-01/
02
analogia

10/20-
02 

Mufa elektrooporowa fi40 PE100 SDR11 złącz.

6 złącz. 6.000

RAZEM 6.000
40

d.2.
2

KNNR 4
1011-05
analogia

10/20-
02 

Mufa elektrooporowa fi125 PE100 SDR11 złącz.

1 złącz. 1.000

RAZEM 1.000
41

d.2.
2

KNNR 4
1010-03

10/20-
02 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

1 złącz. 1.000

RAZEM 1.000
42

d.2.
2

KNNR 4
1010-05

10/20-
02 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm

złącz.

411/12 złącz. 34.250

RAZEM 34.250

2.3 45231300-8 Roboty Inne
43

d.2.
3

KNR-W 2-
18 0704-02

10/20-
02 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o
śr.nominalnej do160 mm

200m -
1 prób.

421/200 200m -
1 prób.

2.105

RAZEM 2.105
44

d.2.
3

KNR-W 2-
18 0707-01

10/20-
02 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160
mm

odc.20
0m

421/200 odc.20
0m

2.105

RAZEM 2.105
45

d.2.
3

KNR-W 2-
18 0708-01

10/20-
02 

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm odc.20
0m

421/200 odc.20
0m

2.105

RAZEM 2.105
46

d.2.
3

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Badania laboratoryjne - sanepid kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
47

d.2.
3

analiza in-
dywidualna

10/20-
02 

Nadzory Użytkowników sieci  energetycznych, teletechnicznych,gazo-
wych oraz odbiory

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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