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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w PiecachDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach
M*1,1

1 Rusztowania 1 5
2 Roboty przygotowawcze 6 19
3 Ocieplenia ścian 20 43
4 Cokół 44 53
5 Docieplenie stropodachu 54 78
6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 79 86
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach
M*1,1

1 Rusztowania
1

d.1
KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

390+366+205+307+352+199+58+42+25 m2 1 944,000
RAZEM 1 944,000

2
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1 m2 1 944,000
RAZEM 1 944,000

3
d.1

KNR 2-02
1614-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
drewnianej

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.1 m2 1 944,000
RAZEM 1 944,000

5
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,6,7,11,12,13,14,15,20,21,22,23,26,28,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4
2,85)

2 Roboty przygotowawcze
6

d.2
KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2

8*2,6*3,35 <o1> m2 69,680
18*1,4*2,0 <o2> m2 50,400
36*1,15*2 <o3> m2 82,800
11*1,1*2 <o4> m2 24,200
14*1,2*0,9 <o5> m2 15,120
4*1,4*1,1 <o6> m2 6,160
2*1,8*2 <o7> m2 7,200
10*1,2*2 <o8> m2 24,000
3*0,5*2 <o9> m2 3,000

RAZEM 282,560
7

d.2
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

8*2,6 <o1> m 20,800
18*1,4 <o2> m 25,200
36*1,15 <o3> m 41,400
11*1,1 <o4> m 12,100
14*1,2 <o5> m 16,800
4*1,4 <o6> m 5,600
2*1,8 <o7> m 3,600
10*1,2 <o8> m 12,000
3*0,5 <o9> m 1,500

RAZEM 139,000
8

d.2
KNNR-W 3
0614-05

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych na cokole z wywozem,
kosztami składowania i uzytylizcją

m2

180*0,6 m2 108,000
RAZEM 108,000

9
d.2

KNR-W 4-01
0820-08

Demontaż okładziny ściennej z płyt wiórowo-cementowych na budynku 1 z wy-
wozem, kosztami składowania i uzytylizcją

m2

250+150+25 m2 425,000
RAZEM 425,000

10
d.2

KNPnRPDE
74-199g
ST-0, SST-1.
3.

Wykucie lamp wspornikowych z muru z ponownym osadzeniem po zakończe-
niu robót

gniazd.

2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

KNR 4-01
0354-13
ST-0, SST-1.
3.

Wykucie z muru wsporników - zdemontowanie kamer z ponownym osadzeniem
i podłączeniem po zakończeniu robót

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

12
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

3,72*0,5+15,75*0,5+10,3*0,5 <rozebranie obróbek blacharskich ogniomurów
przewidzianych do nadbudowy>

m2 14,885

11,1*2*0,5+4*24*0,5+3,36 <rozebranie blach okapowych> m2 62,460
RAZEM 77,345

13
d.2

KNR 4-01
0702-07

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do
15 cm

m
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.7*0,3 m 41,700

RAZEM 41,700
14

d.2
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej - skucie nierówności ścian celem wyrówniania pow. pod ocieplenie - przyję-
to 10%

m2

poz.1*0,1 m2 194,400
RAZEM 194,400

15
d.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych PCV m

6*11 <budynek nr 1 - rury spustowe> m 66,000
2*9 <budynek nr 2 - rury spustowe> m 18,000
2*7 <budynek nr 3 - rury spustowe> m 14,000
4*9 <budynek nr 4 - rury spustowe> m 36,000

RAZEM 134,000
16

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien PCV <budynek nr 3 i 4> m

3*24+2*11+3 m 97,000
RAZEM 97,000

17
d.2

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

poz.7*0,3*0,01+poz.12*0,01+poz.13*0,15*0,03+poz.14*0,03 m3 7,210
RAZEM 7,210

18
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km - gruz

m3

poz.17 m3 7,210
RAZEM 7,210

19
d.2

kalk. własna Koszt utylizacji gruzu m3

poz.18 m3 7,210
RAZEM 7,210

3 Ocieplenia ścian
20

d.3
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży - lambda 0,040mK/W - spadki pod parapety
Płyty styrop.EPS 70-038 (dawn.PS-E FS 15) - gr 3cm

m2

 
poz.85*0,22 <spadki pod parapety> m2 30,580

RAZEM 30,580
21

d.3
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją

m2

poz.30+poz.37 m2 1 112,801
 

RAZEM 1 112,801
22

d.3
KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

poz.30+poz.37 m2 1 112,801
RAZEM 1 112,801

23
d.3

KNR 0-17
2608-01
ST-0, SST-1.
1.

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.1 m2 1 944,000
- poz.6 m2 -282,560

RAZEM 1 661,440
24

d.3
KNKRB 2
1102-04

Zamontowanie listew dylatacyjnych - wtopionych w podkład przy posadzkach z
tworzyw sztucznych - profile dylatacyjne

m

6*10 m 60,000
RAZEM 60,000

25
d.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

2*9+2*6,5+2*5+2*5 m 51,000
RAZEM 51,000

26
d.3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

2*11+2*9+7+5+4*9 <narożniki> m 88,000
8*(1*2,6+2*3,35) <o1> m 74,400
18*(1*1,4+2*2,0) <o2> m 97,200
36*(1*1,15+2*2) <o3> m 185,400
8*(1*1,1+2*2) <o4> m 40,800
14*(1*1,2+2*0,9) <o5> m 42,000
4*(1*1,4+2*1,1) <o6> m 14,400
2*(1*1,8+2*2) <o7> m 11,600
10*(1*1,2+2*2) <o8> m 52,000
3*(1*0,5+2*2) <o9> m 13,500
1*(1*1+2*2) <d1> m 5,000
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1*(1*1,6+2*2,38) <d2> m 6,360
1*(1*3+2*2,68) <d3> m 8,360
1*(1,45+2*2) <d4> m 5,450
85 <obwód gzymsu> m 85,000

RAZEM 729,470
27

d.3
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej - skucie ościezy i gzymsów przed ociepleniem

m2

poz.26*0,3 m2 218,841
RAZEM 218,841

28
d.3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki dla ochrony naroży m2

poz.26*1 m2 729,470
RAZEM 729,470

29
d.3

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów welewacji- kratki wentylacyjne szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

30
d.3

KNR 0-17
2609-01
ST-0, SST-1.
1.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grafito-
wym gr 15cm do ścian - budynek 1 i 2

m2

27,2*10,55+10,2*(8,80+7,75)/2 <bud. nr 1 i 2 - oś 6> 371,365
13,45*10,55+1,25*10,55+6,45*8,8 <bud. nr 1 i 2 - elew. półn> 211,845
27,2*10,55-(5,47*6,5)+10,16*(8,80+7,75)/2 <bud. nr 1 i 2 - elew. wschodnia> 335,479
19,9*7,52-13,9*4,30+13,45*1,7+1,25*4,55 <bud. nr 1 i 2 - elew południowa> 118,431
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1 037,120
18*1,4*2,0 <o2> 50,400
36*1,15*2 <o3> 82,800
8*1,1*2 <o4> 17,600
4*1,4*1,1 <o6> 6,160
2*1,8*2 <o7> 7,200
3*0,5*2 <o9> 3,000
2,65*3 <d3> 7,950
1,45*2 <d4> 2,900
B  (obliczenia pomocnicze) ========

178,010
poz.30A-(poz.30B+poz.31) m2 814,110

RAZEM 814,110
31

d.3
KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - gr 150mm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - wstawki z pasów pionowych szer. 3,2m i poziomych na wys.
0,8 pomiędzy oknami szkoły i przedszkola.

m2

20+25 m2 45,000
RAZEM 45,000

32
d.3

KNR 0-17
2609-01
ST-0, SST-1.
1.

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grafitowy-
mi gr 12cm do ścian - budynek 3 i 4

m2

2*12,68*6,5 <bud. nr 3 - oś B i C> 164,840
(24,5-9,5)*6,5 <bud. nr 4 - oś 3> 97,500
24,5*8,5 <bud. nr 4 - elew. wschodnia> 208,250
2*15,55*8,5-3,4*1,4 <bud. nr 4 - elew południowa i północna> 259,590
A  (obliczenia pomocnicze) ========

730,180
8*2,6*3,35 <o1> 69,680
14*1,2*0,9 <o5> 15,120
10*1,2*2 <o8> 24,000
1*2 <d1> 2,000
1,6*2,38 <d2> 3,808
B  (obliczenia pomocnicze) ========

114,608
poz.32A-poz.32B m2 615,572

RAZEM 615,572
33

d.3
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.30+poz.37 m2 1 112,801
RAZEM 1 112,801

34
d.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach - dodatkowa warstwa do wysokości 3m

m2

poz.25*3 m2 153,000
RAZEM 153,000

35
d.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian - lambda 0,033 mK/W - wyrównanie krzywizn ściany poprzez
podklejenie styropianu gr śr. do 3 cm /przyjęto 10% pow./
Płyty styrop.gr 3cm

m2
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Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.30*0,1 m2 81,411

RAZEM 81,411
36

d.3
KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych fi 10 mm /uwzględniono strefy za-
gęszczenia łączników w pasmach krawędziowych/

szt

poz.30*5 szt 4 070,550
RAZEM 4 070,550

37
d.3

KNR 0-17
2609-02
ST-0, SST-1.
1.

Przyklejenie płyt styropianowych gr 2cm do ościeży i do gzymsu bud. nr 1. m2

8*(1*2,6+2*3,35) <o1> 74,400
18*(1*1,4+2*2,0) <o2> 97,200
36*(1*1,15+2*2) <o3> 185,400
8*(1*1,1+2*2) <o4> 40,800
14*(1*1,2+2*0,9) <o5> 42,000
4*(1*1,4+2*1,1) <o6> 14,400
2*(1*1,8+2*2) <o7> 11,600
10*(1*1,2+2*2) <o8> 52,000
3*(1*0,5+2*2) <o9> 13,500
1*(1*1+2*2) <d1> 5,000
1*(1*1,6+2*2,38) <d2> 6,360
1*(1*3+2*2,68) <d3> 8,360
1*(1,45+2*2) <d4> 5,450
A  (obliczenia pomocnicze) ========

556,470
poz.37A*0,3 m2 166,941
85*(2*0,7+0,15) <ocieplenie gzymsu> m2 131,750

RAZEM 298,691
38

d.3
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

poz.37 m2 298,691
RAZEM 298,691

39
d.3

KNR 2-02
0617-12

Izolacja styków płyt styropianowych wokół otworów okiennych i obróbek oka-
pów, dylatacji itp. masą silikonową

m

poz.37A m 556,470
2*2 <daszek nad wejściem> m 4,000

RAZEM 560,470
40

d.3
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. wyk. ręcznie na
uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
Podkład tynkarski

m2

poz.30+poz.37 m2 1 112,801
RAZEM 1 112,801

41
d.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. o fakturze na-
krapianej ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome
Tynk silikonowy

m2

poz.40 m2 1 112,801
RAZEM 1 112,801

42
d.3

 Malowanie numerów szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

43
d.3

KNR 0-33
0128-01
ST-0, SST-1.
1.

Malowanie farbą silikonową kominów m2

10*4*1,5 m2 60,000
RAZEM 60,000

4 Cokół
44

d.4
KNR 2-31
0815-05

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
żelbetowych 200x150x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia:
rozbiórka opaski wokół budynku z ponownym odtworzeniem po zakończeniu
robót

m2

208,5*1 m2 208,500
RAZEM 208,500

45
d.4

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

208,5*1*1 m3 208,500
RAZEM 208,500

46
d.4

KNR 4-01
0619-06

Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

208,5*1 m2 208,500
RAZEM 208,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.4
KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich- rapówka cementowa

m2

poz.46 m2 208,500
RAZEM 208,500

48
d.4

KNNR 2
0601-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wy-
konywane na gorąco dwuwarstwowe - izolacja powłokowa na roztworze wod-
nym

m2

poz.46 m2 208,500
RAZEM 208,500

49
d.4

KNNR 2
0602-01

Izolacje pionowe ze styropianu ekstrudowanego gr 12cm klejone do ścian fun-
damentowych

m2

27,2*1+10,2*1 <bud. nr 1 i 2 - oś 6> m2 37,400
13,45*1+1,25*1+6,45*1 <bud. nr 1 i 2 - elew. półn.> m2 21,150
(27,2-5,47)*1+10,16*1 <bud. nr 1 i 2 - elew. wschodnia> m2 31,890
(19,9-13,9)*1 <bud. nr 1 i 2 - elew południowa> m2 6,000
2*12,68*1 <bud. nr 3 - oś B i C> m2 25,360
(24,5-9,5)*1 <bud. nr 4 - oś 3> m2 15,000
24,5*1 <bud. nr 4 - elew. wschodnia> m2 24,500
2*15,55*1 <bud. nr 4 - elew południowa i północna> m2 31,100

RAZEM 192,400
50

d.4
KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia
kubełkowa

m2

poz.49 m2 192,400
RAZEM 192,400

51
d.4

KNNR 2
0803-04

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi mocowanymi na klej, cokół powyżej po-
ziomu gruntu

m2

208,5*0,6 m2 125,100
RAZEM 125,100

52
d.4

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

poz.46 m3 208,500
RAZEM 208,500

53
d.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31.5mm (kamienie - żwir) - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod odtworzenie opaski

m2

208,5*1 m2 208,500
RAZEM 208,500

5 Docieplenie stropodachu
54

d.5
KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej - izolacja połaci folią paroszczelną - budynek nr 1 i
2

m2

366+195 m2 561,000
RAZEM 561,000

55
d.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jed-
nowarstwowo o grubości łącznej 25cm. Lamba=0,038W/mK

m2

366+195 m2 561,000
RAZEM 561,000

56
d.5

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z wywozem, kosztami składowania i uzytyliz-
cją

m2

366+195 m2 561,000
RAZEM 561,000

57
d.5

KNNR 2
0505-03
ST-0, SST-1.
2.

Wymiana obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - gzyms

m2

82,7*(2*0,7+0,15) m2 128,185
RAZEM 128,185

58
d.5

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - perfoaracja pokrycia
przed przyklejeniem styropapy

m2

511 m2 511,000
RAZEM 511,000

59
d.5

KNNR 2
0602-03
ST-0, SST-1.
2.

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 18cm laminowa-
nych jednostronnie papą, lambda=0,038W/mK

m2

511 m2 511,000
RAZEM 511,000

60
d.5

KNNR 2
0501-01
ST-0, SST-1.
2.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej SBS na włókninie poliestrowej gr
5,4mm. z wywinięciem na attyki

m2

511+2*15,5*0,5+2*9,7*0,5+6*4*0,5 m2 548,200
RAZEM 548,200

61
d.5

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów taśmą systemową z mocowaniem listwy do podstawy- ob-
róbki attyk i kominów

m

15,5+2*9,7+6*4 m 58,900
RAZEM 58,900
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62

d.5
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-
wanej, powlekanej - pasy okapowe, ogniomury

m2

poz.12 m2 77,345
RAZEM 77,345

63
d.5

KNR 2-02
0409-02
ST-0, SST-1.
2.

Krokiewki,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej kot-
wione do gzymsów - krawędzie styropapy

m3

(85,5+19,5)*0,25*0,18 m3 4,725
RAZEM 4,725

64
d.5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 160 mm - budy-
nek nr 3,4

m

poz.16 m 97,000
RAZEM 97,000

65
d.5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm - budynek nr
1,2,3,4

m

poz.15 m 134,000
RAZEM 134,000

66
d.5

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe - budynek nr
1,2,3,4

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

67
d.5

KNNR 9
0601-01
ST-0, SST-6

Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej - budynek
nr 3,4

m

4*24+2*16+3*11,5+6*2+6*1 m 180,500
RAZEM 180,500

68
d.5

KNNR 9
0601-02
ST-0, SST-6

Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej - budynek
nr 1,2,3,4

m

4*9+4*6,5 m 62,000
RAZEM 62,000

69
d.5

S-215 0300-
02
ST-0, SST-6

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych - rura ochronna przeowdu mocowana w plycie styropianowej -
budynek nr 1,2,3,4

m

poz.68 m 62,000
RAZEM 62,000

70
d.5

KNR 4-03
0702-04
ST-0, SST-6

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na
betonie

szt.

poz.67/1 szt. 180,500
RAZEM 180,500

71
d.5

KNR 4-03
0711-06
ST-0, SST-6

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas-
kownik

szt.

8+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000

72
d.5

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

73
d.5

KNR 4-01
0311-01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 1 ceg. - nadbudowa murków ogniowych w budynku nr 3 i 4

m3

2*15,5*0,25*0,3+2*9,7*0,25*0,3 m3 3,780
RAZEM 3,780

74
d.5

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich- rapówka cementowa

m2

2*15,2*0,3+2*9,7*0,3 m2 14,940
RAZEM 14,940

75
d.5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - otynkowanie ogniomurów m2

poz.62 m2 77,345
RAZEM 77,345

76
d.5

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-
pą wierzchniego krycia - pod obróbkę blacharską attyki z wywinięciem na dach

m2

poz.12 m2 77,345
RAZEM 77,345

77
d.5

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do
10 mm - mocowanie obróbek blacharskich do wsporników i elementów kons-
trukcyjnych budynku - 5szt/m2

szt.

poz.62*5 szt. 386,725
RAZEM 386,725

78
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

poz.77 szt. 386,725
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RAZEM 386,725

6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
79

d.6
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  - drzwi ze-
wnetrzne

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z
muru okien

m2

8*2,6*3,35 <o1> m2 69,680
18*1,4*2,0 <o2> m2 50,400
33*1,15*2 <o3> m2 75,900
10*1,1*2 <o4> m2 22,000
14*1,2*0,9 <o5> m2 15,120
4*1,4*1,1 <o6> m2 6,160
2*1,8*2 <o7> m2 7,200
10*1,2*2 <o8> m2 24,000
3*0,5*2 <o9> m2 3,000

RAZEM 273,460
81

d.6
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewn. m

8*2,6 <o1> m 20,800
18*1,4 <o2> m 25,200
33*1,15 <o3> m 37,950
10*1,1 <o4> m 11,000
14*1,2 <o5> m 16,800
4*1,4 <o6> m 5,600
2*1,8 <o7> m 3,600
10*1,2 <o8> m 12,000
3*0,5 <o9> m 1,500

RAZEM 134,450
82

d.6
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ciepłych przeszklonych  z
ościeżnicą i samozamykaczem, U<1,3W/m2K

m2

1,6*2,38 <d1.> m2 3,808
RAZEM 3,808

83
d.6

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia - U<0,9W/m2K dla całego okna. Kolor biały

m2

8*2,6*3,35 <o1> m2 69,680
18*1,4*2,0 <o2> m2 50,400
33*1,15*2 <o3> m2 75,900
10*1,1*2 <o4> m2 22,000
14*1,2*0,9 <o5> m2 15,120
4*1,4*1,1 <o6> m2 6,160
2*1,8*2 <o7> m2 7,200
10*1,2*2 <o8> m2 24,000
3*0,5*2 <o9> m2 3,000

RAZEM 273,460
84

d.6
KSNR 2
0301-09

Ściany murowane - osadzenie podokiennika wewnętrznego z konglomeratu gr
30mm szer. 300mm

m

poz.81 m 134,450
RAZEM 134,450

85
d.6

KNNR 2
0302-07
ST-0, SST-1.
1.

Ściany murowane - wstawienie podokienników stalowe powlekane gr. 0,7 mm z
zaślepkami szer. 0,4m z blachy ocynkowanej powlekanej -  na piance montażo-
wej szer. 32cm - wymiar z natury

m

poz.7 m 139,000
RAZEM 139,000

86
d.6

KNNR 2
1401-04
ST-0, SST-1.
1.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną trzykrotnie z dwu-
krotnym poszpachlowaniem

m2

101*10 <ilość okien i drzwi x średnia powirzchnia do malowania wokó okna po
wymianie)>

m2 1 010,000

RAZEM 1 010,000
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