Biuro Ustug Projektowych INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oswiecimskich 63,

inz. Krzysztof Linek 47-440 Gorki Slaskie
NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Piecach
ADRES INWESTYCJI : jednostka ewidencyjna: Gaszowice, obreb: Piece, 44-293 Piece, ul. Ryduttowska 9,
dziatka ewid. nr 1582/142
INWESTOR : Gmina Gaszowice
ADRES INWESTORA  :  ul. Ryduttowska 2, 44-293 Gaszowice
BRANZA : ogodlnobudowlana
SPORZADZIL KALKULACJE : inz. bud. Krzysztof Linek, upr nr SLK/0325/PWOK/03, SLK/1489/BO/03
DATA OPRACOWANIA : 13.05.2021r.
Ogotem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ST-0, SST--01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ST-0, SST--02 Roboty elewacyjne

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot: 45443000-4 Roboty elewacyjne

ST-0, SST--03 Wymiana stolarki budowlanej

Grupa robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST-0, SST--04 Pokrycia dachowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robot: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
13.05.2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w PiebatAt Y KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Od

Do

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Piecach
M*1,1

Rusztowania

1 1 5

2|Roboty przygotowawcze 6 19
3|Ocieplenia $cian 20 43
4|Cokot 44 53
5|Docieplenie stropodachu 54 78
6| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 79 86
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 12084

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Piecach
M*1,1
1 Rusztowania
1/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1501-01
390+366+205+307+352+199+58+42+25 m?2 1944,000
RAZEM 1 944,000
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/1505-01
poz.1 m?2 1.944,000
RAZEM 1.944,000
3|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.1/1614-01 drewnianej
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
4/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.1/1506-01 20 m
poz.1 m?2 1.944,000
RAZEM 1.944,000
5/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:
1,2,3,4,6,7,11,12,13,14,15,20,21,22,23,26,28,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4
2,85)
2 Roboty przygotowawcze
6/KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2{1001-11
8*2,6*3,35 <o01> m?2 69,680
18%1,4*2,0 <02> m?2 50,400
36%1,15*2 <03> m?2 82,800
11*1,1*2 <o04> m?2 24,200
14*1,2*0,9 <o05> m?2 15,120
4*1,4*1,1 <06> m?2 6,160
2%1,8*2 <o7> m?2 7,200
10*1,2*2 <08> m?2 24,000
3*0,5*2 <09> m?2 3,000
RAZEM 282,560
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.2|0354-11
8*2,6 <o1> m 20,800
18*1,4 <02> m 25,200
361,15 <03> m 41,400
11*1,1 <o04> m 12,100
14*1,2 <05> m 16,800
4*1,4 <06> m 5,600
2*1,8 <o7> m 3,600
10*1,2 <08> m 12,000
3%0,5 <09> m 1,500
RAZEM 139,000
8/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych na cokole z wywozem, |m?2
d.2/0614-05 kosztami sktadowania i uzytylizcjg
180*0,6 m?2 108,000
RAZEM 108,000
9|KNR-W 4-01 |Demontaz oktadziny $ciennej z ptyt widrowo-cementowych na budynku 1 z wy- |m?2
d.2|0820-08 wozem, kosztami skladowania i uzytylizcjg
250+150+25 m?2 425,000
RAZEM 425,000
10/ KNPnRPDE |Wykucie lamp wspornikowych z muru z ponownym osadzeniem po zakoncze- |gniazd.
d.2|74-199¢g niu robot
ST-0, SST-1.
3.
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 4-01 Woykucie z muru wspornikdw - zdemontowanie kamer z ponownym osadzeniem|szt.
d.2|0354-13 i podtgczeniem po zakonczeniu robot
ST-0, SST-1.
3.
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |[m2
d.2/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3,72%0,5+15,75*0,5+10,3*0,5 <rozebranie obrébek blacharskich ogniomuréw  |m2 14,885
przewidzianych do nadbudowy>
11,1*2*0,5+4*24*0,5+3,36 <rozebranie blach okapowych> m?2 62,460
RAZEM 77,345
13/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci do |m
d.2|0702-07 15cm
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 12084

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.7*0,3 m 41,700
RAZEM 41,700
14/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-| m2
d.2/0347-09 nej - skucie nieréwnosci scian celem wyréwniania pow. pod ocieplenie - przyje-
to 10%
poz.1*0,1 m?2 194,400
RAZEM 194,400
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych PCV m
d.2|0535-05
6*11 <budynek nr 1 - rury spustowe> m 66,000
2*9 <budynek nr 2 - rury spustowe> m 18,000
2*7 <budynek nr 3 - rury spustowe> m 14,000
4*9 <budynek nr 4 - rury spustowe> m 36,000
RAZEM 134,000
16/KNR 4-01 Rozebranie rynien PCV <budynek nr 3 i 4> m
d.2|0535-04
3*24+2*11+3 m 97,000
RAZEM 97,000
17/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.2|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
poz.7*0,3*0,01+p0oz.12*0,01+po0z.13*0,15*0,03+po0z.14*0,03 m3 7,210
RAZEM 7,210
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2/0108-11 legtos¢ 20 km - gruz
0108-12
poz.17 m3 7,210
RAZEM 7,210
19|kalk. wiasna |Koszt utylizacji gruzu m3
d.2
poz.18 m3 7,210
RAZEM 7,210
3 Ocieplenia $cian
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.3/2612-02 nowych do osciezy - lambda 0,040mK/W - spadki pod parapety
Ptyty styrop.EPS 70-038 (dawn.PS-E FS 15) - gr 3cm
poz.85*0,22 <spadki pod parapety> m?2 30,580
RAZEM 30,580
21|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu- m2
d.3|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
poz.30+poz.37 m2 1112,801
RAZEM 1112,801
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - spraw- |m2
d.3|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
poz.30+poz.37 m?2 1112,801
RAZEM 1112,801
23|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m?2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
ST-0, SST-1.
1.
poz.1 m?2 1 944,000
- poz.6 m?2 -282,560
RAZEM 1 661,440
24| KNKRB 2 Zamontowanie listew dylatacyjnych - wtopionych w podktad przy posadzkach z | m
d.3|1102-04 tworzyw sztucznych - profile dylatacyjne
6*10 m 60,000
RAZEM 60,000
25|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3/2612-09
2*9+2%6,5+2*5+2*5 m 51,000
RAZEM 51,000
26|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3|2612-08
2*1142*9+7+5+4*9 <narozniki> m 88,000
8%(1*2,6+2*3,35) <o1> m 74,400
18%(1*1,4+2%2,0) <02> m 97,200
36%(1*1,15+2*2) <03> m 185,400
8*(1*1,1+2*2) <o4> m 40,800
14*(1*1,2+2*0,9) <o5> m 42,000
4*(1*1,4+2*1,1) <06> m 14,400
2%(1*1,8+2*2) <o7> m 11,600
10%(1*1,2+2*2) <08> m 52,000
3*(1*0,5+2*2) <09> m 13,500
1*(1*1+2*2) <d1> m 5,000
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podklejenie styropianu gr $r. do 3 cm /przyjeto 10% pow./
Ptyty styrop.gr 3cm

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 12084

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j- Poszcz. Razem
1*(1*1,6+2*2,38) <d2> m 6,360
1*(1*3+2*2,68) <d3> m 8,360
1*(1,45+2%2) <d4> m 5,450
85 <obwdd gzymsu> m 85,000
RAZEM 729,470
27|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-/m?2
d.3|0347-09 nej - skucie osciezy i gzymsow przed ociepleniem
poz.26*0,3 m?2 218,841
RAZEM 218,841
28|KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki dla ochrony narozy m2
d.3/2612-07
poz.26*1 m?2 729,470
RAZEM 729,470
29|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw welewacji- kratki wentylacyjne szt.
d.3/0102-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m?2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych grafito-
ST-0, SST-1.|wym gr 15cm do $cian - budynek 12
1.
27,2*10,55+10,2%(8,80+7,75)/2 <bud. nr 1i 2 - 0$ 6> 371,365
13,45%10,55+1,25*10,55+6,45*8,8 <bud. nr 1 i 2 - elew. p6in> 211,845
27,2*10,55-(5,476,5)+10,16%(8,80+7,75)/2 <bud. nr 1 i 2 - elew. wschodnia> 335,479
19,9%7,52-13,9*4,30+13,45%1,7+1,25"4,55 <bud. nr 1i 2 - elew potudniowa> 118,431
A (obliczenia pomocnicze) ========
1 037,120
18*1,4*2,0 <02> 50,400
36%1,15*2 <03> 82,800
8*1,1*2 <o04> 17,600
4*1,4*1,1 <06> 6,160
2%1,8*2 <o7> 7,200
370,52 <09> 3,000
2,65*3 <d3> 7,950
1,45%2 <d4> 2,900
B (obliczenia pomocnicze) ========
178,010
poz.30A-(poz.30B+poz.31) m2 814,110
RAZEM 814,110
31|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - gr 150mm - przy uzyciu |m?2
d.3|2615-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - wstawki z paséw pionowych szer. 3,2m i poziomych na wys.
0,8 pomiedzy oknami szkoty i przedszkola.
20+25 m2 45,000
RAZEM 45,000
32|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m?2
d.3|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych grafitowy-
ST-0, SST-1.|mi gr 12cm do $cian - budynek 3 i 4
1.
2*12,68%6,5 <bud. nr3-0$ Bi C> 164,840
(24,5-9,5)"6,5 <bud. nr 4 - 0$ 3> 97,500
24,5*8,5 <bud. nr 4 - elew. wschodnia> 208,250
2*15,55%8,5-3,4*1,4 <bud. nr 4 - elew potudniowa i pétnocna> 259,590
A (obliczenia pomocnicze) ========
730,180
8*2,6*3,35 <o01> 69,680
14*1,2*0,9 <o05> 15,120
10*1,2*2 <08> 24,000
1*2 <d1> 2,000
1,6*2,38 <d2> 3,808
B (obliczenia pomocnicze) ========
114,608
poz.32A-poz.32B m2 615,572
RAZEM 615,572
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.3|2612-06 ki na $cianach
poz.30+poz.37 m?2 1112,801
RAZEM 1112,801
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.3|2612-06 ki na $cianach - dodatkowa warstwa do wysokosci 3m
poz.25*3 m2 153,000
RAZEM 153,000
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.3/2612-01 nowych do $cian - lambda 0,033 mK/W - wyréwnanie krzywizn $ciany poprzez
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.30*0,1 m?2 81,411
RAZEM 81,411
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro-|szt
d.3/2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych fi 10 mm /uwzgledniono strefy za-
geszczenia tacznikdw w pasmach krawedziowych/
poz.30*5 szt 4 070,550
RAZEM 4 070,550
37|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 2cm do osciezy i do gzymsu bud. nr 1. m2
d.3|2609-02
ST-0, SST-1.
1.
8%(1*2,6+2*3,35) <o1> 74,400
18%(1*1,4+2*2,0) <02> 97,200
36%(1*1,15+2*2) <03> 185,400
8*(1*1,1+2*2) <o4> 40,800
14*(1*1,2+2*0,9) <o5> 42,000
4*(1*1,4+42*1,1) <06> 14,400
2*(1*1,8+2*2) <o7> 11,600
10%(1*1,2+2*2) <08> 52,000
3*(1*0,5+2*2) <09> 13,500
1%(1*1+2*2) <d1> 5,000
1%(1*1,6+2*2,38) <d2> 6,360
1*(1*3+2*2,68) <d3> 8,360
1%(1,45+2*2) <d4> 5,450
A (obliczenia pomocnicze) ========
556,470
poz.37A*0,3 m?2 166,941
85*(2*0,7+0,15) <ocieplenie gzymsu> m2 131,750
RAZEM 298,691
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- | m2
d.3/2612-07 ki na osciezach
poz.37 m?2 298,691
RAZEM 298,691
39|KNR 2-02 I1zolacja stykow ptyt styropianowych wokot otwordw okiennych i obrébek oka-  |m
d.3/0617-12 pow, dylataciji itp. masg silikonowa
poz.37A m 556,470
2*2 <daszek nad wejsciem> m 4,000
RAZEM 560,470
40(KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. wyk. recznie na|m?2
d.3/0933-01 uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej
Podktad tynkarski
poz.30+poz.37 m2 1112,801
RAZEM 1112,801
41|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m?2
d.3/0933-02 krapianej recznie na uprzednio przyg. podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
Tynk silikonowy
poz.40 m?2 1112,801
RAZEM 1112,801
42 Malowanie numeréw szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 0-33 Malowanie farbg silikonowg kominéw m2
d.3/0128-01
ST-0, SST-1.
1.
10*4*1,5 m?2 60,000
RAZEM 60,000
4 Cokot
44|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.4|0815-05 zelbetowych 200x150x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia:
rozbiérka opaski wokét budynku z ponownym odtworzeniem po zakonczeniu
robét
208,5"1 m2 208,500
RAZEM 208,500
45/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4/0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
208,5*1*1 m3 208,500
RAZEM 208,500
46|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.4|0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
208,5*1 m?2 208,500
RAZEM 208,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach m?2
d.4/0904-01 ptaskich- rapéwka cementowa
poz.46 m2 208,500
RAZEM 208,500
48/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m2
d.4|0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe - izolacja powtokowa na roztworze wod-
nym
poz.46 m2 208,500
RAZEM 208,500
49|KNNR 2 Izolacje pionowe ze styropianu ekstrudowanego gr 12cm klejone do $cian fun- |m2
d.4/0602-01 damentowych
27,2*1+10,2*1 <bud. nr 1i 2 - 0$ 6> m?2 37,400
13,45%141,25*146,45*1 <bud. nr 1 2 - elew. péin.> m?2 21,150
(27,2-5,47)*1+10,16*1 <bud. nr 1i 2 - elew. wschodnia> m2 31,890
(19,9-13,9)*1 <bud. nr 1i 2 - elew potudniowa> m2 6,000
2*12,68*1 <bud. nr3-0$ B i C> m?2 25,360
(24,5-9,5)*1 <bud. nr 4 - o$ 3> m?2 15,000
24,5*1 <bud. nr 4 - elew. wschodnia> m?2 24,500
2*15,55*1 <bud. nr 4 - elew potudniowa i pétnocna> m?2 31,100
RAZEM 192,400
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia |m2
d.4/0607-02 kubetkowa
poz.49 m?2 192,400
RAZEM 192,400
51/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi mocowanymi na klej, cokdt powyzej po- |m2
d.4|0803-04 ziomu gruntu
208,5%0,6 m?2 125,100
RAZEM 125,100
52|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4/0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
poz.46 m3 208,500
RAZEM 208,500
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31.5mm (kamienie - zwir) - warstwa dol- |m?2
d.4/0114-01 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm pod odtworzenie opaski
208,5"1 m2 208,500
RAZEM 208,500
5 Docieplenie stropodachu
54| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej - izolacja potaci folig paroszczelng - budynek nr 1 i{m2
d.5|0604-01 2
366+195 m?2 561,000
RAZEM 561,000
55/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jed-|m?2
d.5|0602-05 nowarstwowo o grubosci fgcznej 25cm. Lamba=0,038W/mK
366+195 m2 561,000
RAZEM 561,000
56|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z wywozem, kosztami sktadowania i uzytyliz- |m2
d.5/0609-01 cja
366+195 m?2 561,000
RAZEM 561,000
57|KNNR 2 Wymiana obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z m?2
d.5|0505-03 blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - gzyms
ST-0, SST-1.
2.
82,7%(2¥0,7+0,15) m?2 128,185
RAZEM 128,185
58/ KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - perfoaracja pokrycia m2
d.5/0519-01 przed przyklejeniem styropapy
511 m?2 511,000
RAZEM 511,000
59|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 18cm laminowa- |m?2
d.5/0602-03 nych jednostronnie papa, lambda=0,038W/mK
ST-0, SST-1.
2.
511 m?2 511,000
RAZEM 511,000
60|KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej SBS na widkninie poliestrowej gr |m2
d.5/0501-01 5,4mm. z wywinigciem na attyki
ST-0, SST-1.
2.
511+2*15,5*0,5+2*9,7*0,5+6*4*0,5 m?2 548,200
RAZEM 548,200
61 KNR K-05 |Obrébka kominow tasmg systemowg z mocowaniem listwy do podstawy- ob- |m
d.5/0205-03 rébki attyk i kominéw
15,56+42%9,7+6%4 m 58,900
RAZEM 58,900
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62|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-|m2
d.5/0514-02 wanej, powlekanej - pasy okapowe, ogniomury
poz.12 m2 77,345
RAZEM 77,345
63|KNR 2-02 Krokiewki,przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej kot- |m3
d.5|0409-02 wione do gzymsow - krawedzie styropapy
ST-0, SST-1.
2.
(85,5+19,5)*0,25*0,18 m3 4,725
RAZEM 4,725
64| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 160 mm - budy- |m
d.5/0524-02 nek nr 3,4
poz.16 m 97,000
RAZEM 97,000
65 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm - budynek nr m
d.5/0531-04 1,2,3,4
poz.15 m 134,000
RAZEM 134,000
66| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe - budynek nr szt
d.5/0524-03 1,2,3,4
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
67/KNNR 9 Wymiana zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej - budynek |m
d.5/0601-01 nr 3,4
ST-0, SST-6
4*24+2*16+3*11,5+6*2+6*1 m 180,500
RAZEM 180,500
68/ KNNR 9 Wymiana zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej - budynek | m
d.5/0601-02 nr1,2,3,4
ST-0, SST-6
4*9+4%6,5 m 62,000
RAZEM 62,000
69|S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach |m
d.5/02 mieszkalnych - rura ochronna przeowdu mocowana w plycie styropianowej -
ST-0, SST-6 |budynek nr 1,2,3,4
poz.68 m 62,000
RAZEM 62,000
70|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na |szt.
d.5/0702-04 betonie
ST-0, SST-6
poz.67/1 szt. 180,500
RAZEM 180,500
71/KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas-  |szt.
d.5/0711-06 kownik
ST-0, SST-6
8+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.5/1304-06
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
73|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.5/0311-01 piennej o grubosci 1 ceg. - nadbudowa murkéw ogniowych w budynku nr 3 i 4
2%15,570,2570,3+2%9,7%0,25*0,3 m3 3,780
RAZEM 3,780
74| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na scianach m2
d.5/0904-01 ptaskich- rapéwka cementowa
2*15,2%0,3+2*9,7*0,3 m?2 14,940
RAZEM 14,940
75/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - otynkowanie ogniomuréw m?2
d.5/0923-04
poz.62 m2 77,345
RAZEM 77,345
76/ KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.5/0519-01 pa wierzchniego krycia - pod obrobke blacharskg attyki z wywinieciem na dach
poz.12 m?2 77,345
RAZEM 77,345
77|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do |szt.
d.5/0803-01 10 mm - mocowanie obrobek blacharskich do wspornikéw i elementéw kons-
trukcyjnych budynku - 5szt/m2
poz.62*5 szt. 386,725
RAZEM 386,725
78/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych Slepych  |szt.
d.5/0809-01 otworach.
poz.77 szt. 386,725
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RAZEM 386,725
6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
79/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi ze- szt.
d.6/0354-04 wnetrzne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z |m?2
d.6|0354-05 muru okien
8*2,6*3,35 <o01> m?2 69,680
18%1,4*2,0 <02> m?2 50,400
33*1,15*2 <03> m?2 75,900
10*1,1*2 <o04> m?2 22,000
14*1,2*0,9 <o05> m?2 15,120
4*1,4*1,1 <06> m?2 6,160
2%1,8*2 <o7> m?2 7,200
10*1,2*2 <08> m?2 24,000
3*0,5*2 <09> m?2 3,000
RAZEM 273,460
81|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikdéw wewn. m
d.6|0354-12
8*2,6 <o1> m 20,800
18*1,4 <02> m 25,200
33*1,15 <03> m 37,950
10*1,1 <o4> m 11,000
14*1,2 <05> m 16,800
4*1,4 <06> m 5,600
2*1,8 <o7> m 3,600
10*1,2 <08> m 12,000
3%0,5 <09> m 1,500
RAZEM 134,450
82|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych cieptych przeszklonych z m2
d.6|1024-06 oscieznicag i samozamykaczem, U<1,3W/m2K
1,6*2,38 <d1.> m?2 3,808
RAZEM 3,808
83|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.6|1023-07 rébkg obsadzenia - U<0,9W/m2K dla catego okna. Kolor biaty
8*2,6"3,35 <01> m?2 69,680
18*1,4*2,0 <02> m?2 50,400
33%1,15*2 <03> m?2 75,900
10*1,1*2 <o04> m?2 22,000
14*1,2*0,9 <o05> m?2 15,120
4*1,4*1,1 <06> m?2 6,160
2*1,8*2 <o7> m?2 7,200
10*1,2*2 <08> m?2 24,000
370,52 <09> m2 3,000
RAZEM 273,460
84|KSNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennika wewnetrznego z konglomeratu gr |m
d.6/0301-09 30mm szer. 300mm
poz.81 m 134,450
RAZEM 134,450
85/KNNR 2 Sciany murowane - wstawienie podokiennikéw stalowe powlekane gr. 0,7 mm z|m
d.6|0302-07 zaslepkami szer. 0,4m z blachy ocynkowanej powlekanej - na piance montazo-
ST-0, SST-1.|wej szer. 32cm - wymiar z natury
1.
poz.7 m 139,000
RAZEM 139,000
86|KNNR 2 Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczng trzykrotnie z dwu- |m2
d.6/1401-04 krotnym poszpachlowaniem
ST-0, SST-1.
1.
101*10 <ilo$¢ okien i drzwi x $rednia powirzchnia do malowania woké okna po |m?2 1 010,000
wymianie)>
RAZEM 1.010,000
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